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techn.
LINIE KABLOWE SN-15kV
1 CPV-45314320-0. INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
1/ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegly |otw.
d.1 1209-04
80 otw. 80.000
RAZEM 80.000
2|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach z cegly  |otw.
d.1 1209-05
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
3|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z ceg-|otw.
d.1 1209-06 ty
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
4|ST.01.11 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy 22mm w cegle m
d.1 1207-05
680 m 680.000
RAZEM 680.000
5|ST.01.11 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy 22mm w betonie m
d.1 1207-07
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.21mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1 0103-06
120 m 120.000
RAZEM 120.000
7|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 22mm uktadane n.t. na betonie m
d.1 0103-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér. 21mm uktadane p.t. w goto- |m
d.1 0102-06 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
680 m 680.000
RAZEM 680.000
9|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 22mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w beto- |m
d.1 0101-02 nie
60 m 60.000
RAZEM 60.000
10|ST.01.11 KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.1 1201-03
680 szt. 680.000
RAZEM 680.000
11|ST.01.11 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane pod korytka kablowe o masie do 1 kg |[szt.
d.1 1101-02 - 2 mocowania
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
12|ST.01.11 KNNR 5 Drabinki kablowe stalowe ocynkowane szer. 400mm przykrecane do go- |m
d.1 1105-02 towego podtoza
m 50.000
RAZEM 50.000
13|ST.01.11 KNNR 5 Montaz przez przykrecenie do gotowego podtoza korytek kablowych kory-m
d.1 1105-07 tek kablowych stalowych ocynkowanych szer. 50x50mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
14|ST.01.11 KNNR 5 Montaz przez przykrecenie do gotowego podtza korytek kablowych stalo- |m
d.1 1105-07 wych ocynkowanych szer. 100x50mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15|ST.01.11 KNNR 5 Montaz przez przykrecenie do gotowego podtoza korytek kablowych sta- |m
d.1 1105-08 lowych ocynkowanych szer. 150x50mm
130 m 130.000
RAZEM 130.000
16/ST.01.11 KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 150mm szt.
d.1 1105-10
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
17|ST.01.11 KNNR 5 Uktadanie kabli YTKSY 53x2x0,5 w korytkach kablowych m
d.1 0716-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
18/ST.01.11 KNNR 5 Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6a LSOH uktadane w gotowych korytkach m
d.1 0209-04
12600 m 12600.000
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RAZEM 12600.000
19|ST.01.11 KNNR 5 Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6a LSOH wciggane do rur m
d.1 0203-01
5400 m 5400.000
RAZEM 5400.000
20(ST.01.11 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie |[szt.
d.1 0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu cegla-
nym
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
21|ST.01.11 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1 0302-01
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
22|ST.01.11 KNNR 5 Montaz gniazd informatycznych 1xRJ45 kat. 6a szt.
d.1 0308-02
314 szt. 314.000
RAZEM 314.000
23|ST.01.11 KNNR 5 Montaz ramki 1-krotnej do osprzetu podtynkowego szt.
d.1 0311-06
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
24|ST.01.11 KNR 5-14 |Montaz szafy krosowej "S1" w obudowie stojacej 19", 46U, 2x(800x800) z |kpl
d.1 0101-06 wyposazeniem wg. rys. T-17 z kablami krosowymi RJ45 kat. 6a df. 2m
(200szt)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|ST.01.11 Kalkulacja [Montaz w szafie "S1" switcha agregujacego 24 portowego brzegowego z |kpl
d.1 wiasna wktadkami FO
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26(ST.01.11 KNR AT-14 |Montaz w szafie "S1" switcha dostgpowego 24 portowego bez wktadek |szt.
d.1 0109-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
27|ST.01.11 KNR AT-14 |Montaz w szafie "S1" patchcorda $wiattowodowego SM LC/TC-SPC dup- |szt.
d.1 0109-01 lex, I=2m
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|ST.01.11 KNR AT-14 |Montaz w szafie "S1" patchcorda $wiatrtowodowego SM LC/TC-SCPC szt.
d.1 0109-01 duplex, I=4m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|ST.01.11 Kalkulacja |Zainstalowanie punktu dostepowego WiFi szt.
d.1 wiasna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
30|ST.01.11 Kalkulacja |[Licencja do istniejgcego kontrolera sieci bezprzewodowej, pakiet 15 lic. + |kpl
d.1 wiasna ustuga serwisowa 1 rok
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|ST.01.11 KNR 5-01 |Rozszycie kabli zakonczeniowych o 100 parach na taczéwkach szt
d.1 0818-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|ST.01.11 KNNR 5 Zarobienie i podiaczenie przewodu 4x2 szt.
d.1 0727-02
628 szt. 628.000
RAZEM 628.000
33|ST.01.11 KNR 5-01  [Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc.
d.1 1310-09
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
34(ST.01.11 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1 0111-01
314 pomiar 314.000
RAZEM 314.000
2 CPV-45312200-9. INSTALACJE SSWiN oraz KD
35|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegly |otw.
d.2 1209-04
60 otw. 60.000
RAZEM 60.000
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36(ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w scianach z ceglty  |otw.
d.2 1209-05
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
37|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z ceg-|otw.
d.2 1209-06 ty
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
38(ST.01.11 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy do 22mm w cegle m
d.2 1207-05
90 m 90.000
RAZEM 90.000
39|ST.01.11 KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.2 1201-03
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
40(ST.01.11 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane pod korytka o masie do 1 kg - 2 mo-  [szt.
d.2 1101-02 cowania
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
41(ST.01.11 KNNR 5 Montaz przez przykrecenie do gotowego podtoza korytek kablowych sta- |m
d.2 1105-07 lowych ocynkowanych szer. 50x50mm
180 m 180.000
RAZEM 180.000
42(ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 22mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.2 0103-06
85 m 85.000
RAZEM 85.000
43|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w goto-|m
d.2 0102-06 wych bruzdach w podfozu innym niz beton
90 m 90.000
RAZEM 90.000
44|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane na kons- |m
d.2 0102-06 trukcji sufitu podwieszonego
80 m 80.000
RAZEM 80.000
45|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 8x0,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0209-04
230 m 230.000
RAZEM 230.000
46|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 8x0,5 wciggane do rur m
d.2 0203-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
47(ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 8x0,5 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe m
d.2 0205-01
260 m 260.000
RAZEM 260.000
48|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 2x2x0,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0209-04
390 m 390.000
RAZEM 390.000
49|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 2x2x0,5 wciggane do rur m
d.2 0203-01
260 m 260.000
RAZEM 260.000
50|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 2x2x0,5 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe |m
d.2 0205-01
650 m 650.000
RAZEM 650.000
51|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTDY 6x0,5 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0209-04
320 m 320.000
RAZEM 320.000
52|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTDY 6x0,5 wciggane do rur m
d.2 0203-01
180 m 180.000
RAZEM 180.000
53|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTDY 6x0,5 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe m
d.2 0205-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
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54(ST.01.11 KNNR 5 Przewody OMY 2x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.2 0209-04
210 m 210.000
RAZEM 210.000
55|ST.01.11 KNNR 5 Przewody OMY 2x1,5mm2 wciggane do rur m
d.2 0203-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
56(ST.01.11 KNNR 5 Przewody OMY 2x1,5mm2 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe |m
d.2 0205-01
430 m 430.000
RAZEM 430.000
57|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz centrali alarmowej od 16 do 128 wej$¢ i wyj$¢ wraz z obudowg kpl
d.2 0101-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
58(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/24Ah szt.
d.2 0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego 5A/12VDC szt.
d.2 0112-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/17Ah szt.
d.2 0109-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz ekspandera 8 wej$¢ z obudowg szt.
d.2 0113-11
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
62|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz ekspandera 8 wej$¢ z zasilaczem i obudowg szt.
d.2 0113-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/17Ah szt.
d.2 0109-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator sensoryczny (ciemny) szt.
d.2 0208-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura strefowa szt.
d.2 0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66(ST.01.11 KNR AL-01 |[Montaz modutu komunikacyjnego do obstugi central alarmowych poprzez |szt.
d.2 0107-03 sie¢ Ethernet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz cyfrowej pasywnej czujki podczerwieni PIR szt.
d.2 0201-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
68(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz cyfrowej dualnej czujki ruchu szt.
d.2 0201-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69(ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz czujki magnetycznej mikro, wpuszczana szt.
d.2 0203-02
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
70({ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.2 0203-02
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
71|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz elementow systemu kontroli dostepu - modut kontrolera przejscia |szt.
d.2 0302-01 1 drzwi z obudowg
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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72|ST.01.11 KNR AL-01 |[Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik kart zblizeniowych |szt.
d.2 0301-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
73|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz przycisku wyjscia szt.
d.2 0204-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
74|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz przycisku wyj$cia awaryjnego szt.
d.2 0204-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
75|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrotrzymacz |szt
d.2 0304-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
76|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektro- szt
d.2 0304-04 magnetyczna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
77|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz komputera do konfiguraciji i obstugi KD (np. wydawania kart) kpl
d.2 0701-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli doste- |szt
d.2 0303-02 pu - zainstalowanie konwertera danych USB/RS485
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|ST.01.11 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |szt
d.2 0601-04 100 krokéw programowych (instrukgii)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80(ST.01.11 KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1ele- |szt.
d.2 0602-01 mencie liniowym
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
81|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektrome- |szt
d.2 0307-04 chanicznych elementéw blokujacych
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
82|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika szt
d.2 0307-03 identyfikujacego
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
83|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostgpu - proby pomontazowe klawiatury |szt
d.2 0307-01 obstugujace;j
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
84|ST.01.11 KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem)  |szt
d.2 0306-01 magistrali
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
85|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw linio-  |szt
d.2 0604-04 wych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 CPV-45312200-9. INSTALACJE TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
86|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegly |otw.
d.3 1209-04
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
87|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w scianach z cegly  |otw.
d.3 1209-05
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
88|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 22mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.3 0103-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
89|ST.01.11 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane na kons- |m
d.3 0102-06 trukcji sufitu podwieszonego
4 m 40.000
RAZEM 40.000
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90(ST.01.11 KNNR 5 Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e uktadane w gotowych korytkach m
d.3 0209-04
480 m 480.000
RAZEM 480.000
91|ST.01.11 KNNR 5 Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e wciggane do rur m
d.3 0203-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
92|ST.01.11 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 ukfadane w gotowych korytkach m
d.3 0209-04
150 m 150.000
RAZEM 150.000
93|ST.01.11 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.3 0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
94(ST.01.11 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 uktadane p.t. w podfozu innym niz |m
d.3 0205-01 betonowe
100 m 100.000
RAZEM 100.000
95|ST.01.11 KNNR 5 Montaz szafy Rack 19", 15U z wyposazeniem + UPS 1000VA, t=15min. |kpl
d.3 0404-04 (2szt)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96|ST.01.11 KNNR 5 Montaz zabezpieczenia przepieciowego klasy D szt.
d.3 0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|ST.01.11 KNNR 5 Przewody uziemiajace LgYzo 2,5mm2 ukfadane p.t. w podtozu innym niz |m
d.3 0205-01 betonowe
100 m 100.000
RAZEM 100.000
98|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna ko- |kpl
d.3 0501-01 putkowa IP, 1,3MPx 1/3", obudowa wzmocniona, petny tryb D/N mecha-
niczny filtr IR
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
99(ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna kpl
d.3 0501-02 standardowa IP 3 MPx z obudowa zewnetrzng z grzatkg 230V, uchwytem
i obiektywem 1P2,8-6mm, F1,3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
100|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna P/T/ |kpl
d.3 0501-02 Z z uchwytem naroznym, zasilaczem kamery
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101|ST.01.11 KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - rejestrator sieciowy do |szt.
d.3 0502-04 16 strumieni video z oprogramowaniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|ST.01.11 KNR AL-01 |[Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - switch 24-porty, zarzg- |szt.
d.3 0502-06 dzalny szkieletowy, 24 porty 10/100/100 base-T Gigabit
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 32" szt.
d.3 0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LCD 22" szt.
d.3 0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz komputera PC z oprogramowaniem do kamer kpl
d.3 0701-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106|ST.01.11 KNR AL-01 |[Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3 0506-01
17 linia 17.000
RAZEM 17.000
107|ST.01.11 KNR AL-01 [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw steru- |linia
d.3 0506-02 jacych
17 linia 17.000
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RAZEM 17.000
108/ST.01.11 KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementow systemu telewizji uzytkowe;j kpl
d.3 rozdz. 5 pkt 0501
3.4 (13x3,36rg)+(4x9,25rg)+ (2x1,93rg) = 84,93rgx150% = 127,39rg
0502
(3x14,31rg)+(2x15,82rg)= 119,31rgx160% = 119,31rg
Razem- 246,70rg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 CPV-45312100-8. INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
109|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegly |otw.
d.4 1209-04
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
110/ST.01.11 KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.4 0209-04 kach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
111|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe |m
d.4 0205-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
112|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w beto- |m
d.4 0205-04 nie
25 m 25.000
RAZEM 25.000
113|ST.01.11 KNNR 5 Przewody HTKSH 3x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.4 0209-04 kach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
114|ST.01.11 KNNR 5 Przewody HTKSH 3x2x0,8 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe |m
d.4 0205-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
115/ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTDY 4x0,8 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach  |m
d.4 0209-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
116/ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTDY 4x0,8 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe m
d.4 0205-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
117|ST.01.11 KNNR 5 Przewody HDGs 3x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.4 0209-04 kach
35 m 35.000
RAZEM 35.000
118/ST.01.11 KNNR 5 Przewody HDgs 3x1,5mm2 ukfadane p.t. w podfozu innym niz betonowe |m
d.4 0205-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
119|ST.01.11 KNNR 5 Przewody HDGs 2x1,0mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe |m
d.4 0206-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
120|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz centrali oddymiania kompaktowej 2A z akumulatorami 12V/2,2Ah |szt.
d.4 0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz centrali zamknie¢ ogniowych 1-strefowej do sterowania roletami |szt.
d.4 0404-09 p.pozarowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo- szt.
d.4 0403-01 czynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
123|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz optycznej czujki dymu szt.
d.4 0401-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
124/ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz przycisku oddymiania z funkcjg kasowania alarmu w obudowie  |szt.
d.4 0402-01 aluminiowej
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
125|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz przycisku przewietrzania podtynkowego z sygnalizacjg diodami  |szt.
d.4 0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz przycisku zamkniecia rolety p.pozarowe;j szt.
d.4 0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz puszki instalacyjnej do sygnalizatorow szt.
d.4 0114-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz puszki instalacyjnej do montazu niezaleznego szt.
d.4 0114-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego szt.
d.4 0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz klapy oddymiania 100x100cm z sitownikiem kpl
d.4 0116-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|ST.01.11 KNNR 5 Montaz sitownika drzwi wypychowych szt.
d.4 0406-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz stacji pogodowej, wiatr-deszcz szt.
d.4 0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|ST.01.11 KNNR 5 Podtaczanie przewodem 3x1,5mm2 sitownikéw szt.
d.4 1206-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|ST.01.11 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do  |szt
d.4 0601-01 25 krokéw programowych (instrukcji)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135|ST.01.11 KNR AL-01 [Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1ele- |szt.
d.4 0602-01 mencie liniowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|ST.01.11 KNR AL-01 [Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 ele- |szt.
d.4 0602-02 mentéw liniowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementoéw linio-  |szt
d.4 0604-01 wych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 CPV-45311100-1. INSTALACJE SYSTEMU BMS
138|ST.01.11 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy gtéwnej BMS szt.
d.5 0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/ST.01.11 KNNR 5 Montaz podrozdzielnicy sterujacej BMS szt.
d.5 0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ST.01.11 KNNR 5 Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e uktadane w gotowych korytkach m
d.5 0209-04
100 m 100.000
RAZEM 100.000
141|ST.01.11 KNNR 5 Uktadanie kabli YKSLY 7x2x1,0mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach m
d.5 0716-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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142|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa i uruchomienie serwera systemu BMS z oprogramowaniem li-  |kpl
d.5 wiasna cencjonowanym na hieograniczong ilos¢ punktow, z funkcjg raportowania
i prezentacji danych w postaci trendéw, z modutem web serwera pozwa-
lajacego na zdalny dostep do wizualizacji, zbieranych danych i do stero-
wania zdalnego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143|ST.01.11 Kalkualcja |Dostawa i uruchomienie sterownika nadrzednego systemu BMS z obstu- |kpl
d.5 wiasna ga magistrali budynkowej i obstugg LONWorks
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144|ST.01.11 Kalkulacja |Lokalne moduty wejsé/wyjs¢ cyfrowych przytaczone do magistrali budyn- |kpl
d.5 wiasna kowej sterownika nadrzednego 32 we/wy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145/ST.01.11 KNNR 5 Zarobienie i podiaczenie kabla 4x2 szt.
d.5 0727-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
146/ST.01.11 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych do 14 zyt |szt.
d.5 0727-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147/ST.01.11 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5 0111-01
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
148|ST.01.11 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.5 1302-07
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
149|ST.01.11 Kalkualcja |Oprogramowanie i uruchomienie systemu BMS kpl
d.5 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 CPV-45312000-7. INSTALACJE DOMOFONU
150(ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegly |otw.
d.6 1209-04
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
151|ST.01.11 KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w scianach z ceglty  |otw.
d.6 1209-05
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
152|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 1x2x1,0 uktadane w gotowych korytkach m
d.6 0209-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
153|ST.01.11 KNNR 5 Przewody YTKSY 1x2x1,0 uktadane p.t. w podtozu innym niz betonowe |m
d.6 0205-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
154|ST.01.11 KNR AL-01 [Montaz puszki odgatezne;j szt.
d.6 0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|ST.01.11 KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt.
d.6 0409-01 cyfrowa tablica przyzywowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ST.01.11 KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt.
d.6 0409-02 aparat odbiorczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|ST.01.11 KNR AL-01 |Montaz zasilacza systemu domofonowego szt.
d.6 0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|ST.01.11 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu domofonowego szt
d.6 0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 CPV- SYSTEM AUDIO/VIDEO - Sala wyktadowa typu audytorium 14
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159|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa, montaz, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego, |kpl
d.7 wiasna dystrybucji obrazu i dzwieku, systemu audio, systemu sterowania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 CPV- SYSTEM AUDIO/VIDEO - sala seminaryjna | 2.10
160|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa, montaz, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego, |kpl
d.8 wiasna audio, sterowania w sali seminaryjnej | 2.10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 CPV- SYSTEM AUDI/VIDEO - sala seminaryjna Il 2.12
161|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa, montaz, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego, |kpl
d.9 wiasna audio, sterowania w sali seminaryjnej Il 2.12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 CPV- SYSTEM WIZYJNY - sala éwiczen 2.14
162|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa, montaz, uruchomienie systemu wizyjnego w sali ¢wiczen 2.14  |kpl.
d.1 wiasna
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1 CPV- SYSTEM WIZYJNY - sala éwiczen 2.17
163|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa, montaz, uruchomienie systemu wizyjnego w sali éwiczen 2.17  |kpl
d.1 wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 CPV- ZALUZJIE ALUMNIOWE - audytorium
164|ST.01.11 Kalkulacja |Dostawa zaluzji alumniowych w audytorium kpl
d.1 wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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