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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

LINIE KABLOWE SN-15kV
1 CPV-45314320-0. INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
1

d.1
ST.01.11 KNNR 5

1209-04
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

80 otw. 80.000
RAZEM 80.000

2
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

14 otw. 14.000
RAZEM 14.000

3
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z ceg-
ły

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur o średnicy 22mm w cegle m

680 m 680.000
RAZEM 680.000

5
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur o średnicy 22mm w betonie m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.21mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

7
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na betonie m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

8
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr. 21mm układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

680 m 680.000
RAZEM 680.000

9
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr. 22mm układane p.t. w gotowych bruzdach w beto-
nie

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

10
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

680 szt. 680.000
RAZEM 680.000

11
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe o masie do 1 kg
- 2 mocowania

szt.

240 szt. 240.000
RAZEM 240.000

12
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe stalowe ocynkowane szer. 400mm przykręcane do go-
towego podłoŜa

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

13
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1105-07

MontaŜ przez przykręcenie do gotowego podłoŜa korytek kablowych kory-
tek kablowych stalowych ocynkowanych szer. 50x50mm

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

14
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1105-07

MontaŜ przez przykręcenie do gotowego podłŜa korytek kablowych stalo-
wych ocynkowanych szer. 100x50mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

15
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1105-08

MontaŜ przez przykręcenie do gotowego podłoŜa korytek kablowych sta-
lowych ocynkowanych szer. 150x50mm

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

16
d.1

ST.01.11 KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 150mm szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

17
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0716-03

Układanie kabli YTKSY 53x2x0,5 w korytkach kablowych m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

18
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6a LSOH układane w gotowych korytkach m

12600 m 12600.000
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RAZEM 12600.000
19

d.1
ST.01.11 KNNR 5

0203-01
Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6a LSOH wciągane do rur m

5400 m 5400.000
RAZEM 5400.000

20
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu cegla-
nym

szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

21
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

22
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0308-02

MontaŜ gniazd informatycznych 1xRJ45 kat. 6a szt.

314 szt. 314.000
RAZEM 314.000

23
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0311-06

MontaŜ ramki 1-krotnej do osprzętu podtynkowego szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

24
d.1

ST.01.11 KNR 5-14
0101-06

MontaŜ szafy krosowej "S1" w obudowie stojącej 19", 46U, 2x(800x800) z
wyposaŜeniem wg. rys. T-17 z kablami krosowymi RJ45 kat. 6a dł. 2m
(200szt)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

ST.01.11 Kalkulacja
własna

MontaŜ w szafie "S1" switcha agregującego 24 portowego brzegowego z
wkładkami FO

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

ST.01.11 KNR AT-14
0109-02

MontaŜ w szafie "S1"  switcha dostępowego 24 portowego bez wkładek szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

27
d.1

ST.01.11 KNR AT-14
0109-01

MontaŜ w szafie "S1" patchcorda światłowodowego SM LC/TC-SPC dup-
lex, l=2m

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

28
d.1

ST.01.11 KNR AT-14
0109-01

MontaŜ w szafie "S1" patchcorda światrłowodowego SM LC/TC-SCPC
duplex, l=4m

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

29
d.1

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Zainstalowanie punktu dostępowego WiFi szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

30
d.1

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Licencja do istniejącego kontrolera sieci bezprzewodowej, pakiet 15 lic. +
usługa serwisowa 1 rok

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

ST.01.11 KNR 5-01
0818-06

Rozszycie kabli zakończeniowych o 100 parach na łączówkach szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1

ST.01.11 KNNR 5
0727-02

Zarobienie i podłączenie przewodu 4x2 szt.

628 szt. 628.000
RAZEM 628.000

33
d.1

ST.01.11 KNR 5-01
1310-09

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

ST.01.11 KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

314 pomiar 314.000
RAZEM 314.000

2 CPV-45312200-9. INSTALACJE SSWiN oraz KD
35

d.2
ST.01.11 KNNR 5

1209-04
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

60 otw. 60.000
RAZEM 60.000
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36
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

37
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach z ceg-
ły

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur o średnicy do 22mm w cegle m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

39
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

240 szt. 240.000
RAZEM 240.000

40
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka o masie do 1 kg - 2 mo-
cowania

szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

41
d.2

ST.01.11 KNNR 5
1105-07

MontaŜ przez przykręcenie do gotowego podłoŜa korytek kablowych sta-
lowych ocynkowanych szer. 50x50mm

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

42
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

43
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

44
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane na kons-
trukcji sufitu podwieszonego

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

45
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YTKSY 8x0,5 układane w gotowych korytkach m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

46
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody YTKSY 8x0,5 wciągane do rur m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

47
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YTKSY 8x0,5 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

48
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YTKSY 2x2x0,5 układane w gotowych korytkach m

390 m 390.000
RAZEM 390.000

49
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody YTKSY 2x2x0,5 wciągane do rur m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

50
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YTKSY 2x2x0,5 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

51
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YTDY 6x0,5 układane w gotowych korytkach m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

52
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody YTDY 6x0,5 wciągane do rur m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

53
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YTDY 6x0,5 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

450 m 450.000
RAZEM 450.000
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54
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody OMY 2x1,5mm2 układane w gotowych korytkach m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

55
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody OMY 2x1,5mm2 wciągane do rur m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

56
d.2

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody OMY 2x1,5mm2 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

430 m 430.000
RAZEM 430.000

57
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0101-03

MontaŜ centrali alarmowej od 16 do 128 wejść i wyjść wraz z obudową kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego 12V/24Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0112-03

MontaŜ zasilacza buforowego 5A/12VDC szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego 12V/17Ah szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

61
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0113-11

MontaŜ ekspandera 8 wejść z obudową szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

62
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0113-02

MontaŜ ekspandera 8 wejść z zasilaczem i obudową szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego 12V/17Ah szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - manipulator sensoryczny (ciemny) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - klawiatura strefowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0107-03

MontaŜ modułu komunikacyjnego do obsługi central alarmowych poprzez
sieć Ethernet

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0201-01

MontaŜ cyfrowej pasywnej czujki podczerwieni PIR szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

68
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0201-02

MontaŜ cyfrowej dualnej czujki ruchu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0203-02

MontaŜ czujki magnetycznej mikro, wpuszczana szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

70
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0203-02

MontaŜ czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

71
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0302-01

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - moduł kontrolera przejścia
1 drzwi z obudową

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

5
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72
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart zbliŜeniowych szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

73
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0204-01

MontaŜ przycisku wyjścia szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

74
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0204-01

MontaŜ przycisku wyjścia awaryjnego szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

75
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0304-01

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - elektrotrzymacz szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

76
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0304-04

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektro-
magnetyczna

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

77
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0701-01

MontaŜ komputera do konfiguracji i obsługi KD (np. wydawania kart) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0303-02

MontaŜ elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów kontroli dostę-
pu - zainstalowanie konwertera danych USB/RS485

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do
100 kroków programowych (instrukcji)

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1ele-
mencie liniowym

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

81
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe elektrome-
chanicznych elementów blokujących

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

82
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe czytnika
identyfikującego

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

83
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe klawiatury
obsługującej

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

84
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem)
magistrali

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

85
d.2

ST.01.11 KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów linio-
wych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3 CPV-45312200-9. INSTALACJE TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
86

d.3
ST.01.11 KNNR 5

1209-04
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

87
d.3

ST.01.11 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

88
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

89
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane na kons-
trukcji sufitu podwieszonego

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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90
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e układane w gotowych korytkach m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

91
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e wciągane do rur m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

92
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układane w gotowych korytkach m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

93
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 wciągane do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

94
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ
betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

95
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0404-04

MontaŜ szafy Rack 19", 15U z wyposaŜeniem + UPS 1000VA, t=15min.
(2szt)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

96
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0406-01

MontaŜ zabezpieczenia przepięciowego klasy D szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.3

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody uziemiające LgYŜo 2,5mm2 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ
betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

98
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera wewnętrzna ko-
pułkowa IP, 1,3MPx 1/3", obudowa wzmocniona, pełny tryb D/N mecha-
niczny filtr IR

kpl

13 kpl 13.000
RAZEM 13.000

99
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera zewnętrzna
standardowa IP 3 MPx z obudowa zewnętrzną z grzałką 230V, uchwytem
i obiektywem IP2,8-6mm, F1,3

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

100
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera zewnętrzna P/T/
Z z uchwytem naroŜnym, zasilaczem kamery

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

101
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0502-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - rejestrator sieciowy do
16 strumieni video z oprogramowaniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

102
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0502-06

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - switch 24-porty, zarzą-
dzalny  szkieletowy, 24 porty 10/100/100 base-T Gigabit

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor LCD 32" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor LCD 22" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0701-01

MontaŜ komputera PC z oprogramowaniem do kamer kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

17 linia 17.000
RAZEM 17.000

107
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów steru-
jących

linia

17 linia 17.000
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RAZEM 17.000
108
d.3

ST.01.11 KNR AL-01
rozdz. 5 pkt
3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uŜytkowej
0501
(13x3,36rg)+(4x9,25rg)+ (2x1,93rg) = 84,93rgx150%    = 127,39rg
0502
(3x14,31rg)+(2x15,82rg)= 119,31rgx160%  = 119,31rg
                                                      --------------------------------
                                                        Razem- 246,70rg

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 CPV-45312100-8. INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
109
d.4

ST.01.11 KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YnTKSY 1x2x0,8 układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

111
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YnTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

112
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0205-04

Przewody YnTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach w beto-
nie

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

113
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody HTKSH 3x2x0,8 układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

114
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody HTKSH 3x2x0,8 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

115
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YTDY 4x0,8 układane w gotowych korytkach i na drabinkach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

116
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YTDY 4x0,8 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

117
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody HDGs 3x1,5mm2 układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

118
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody HDgs 3x1,5mm2 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

119
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0206-04

Przewody HDGs 2x1,0mm2 układane n.t. na podłoŜu innym niŜ betonowe m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

120
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0101-01

MontaŜ centrali oddymiania kompaktowej 2A z akumulatorami 12V/2,2Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0404-09

MontaŜ centrali zamknięć ogniowych 1-strefowej do sterowania roletami
p.poŜarowymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0403-01

MontaŜ gniazd poŜarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy poŜarowych - czujek

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

123
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0401-01

MontaŜ optycznej czujki dymu szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

124
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0402-01

MontaŜ przycisku oddymiania z funkcją kasowania alarmu w obudowie
aluminiowej

szt.
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

125
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0402-01

MontaŜ przycisku przewietrzania podtynkowego z sygnalizacją diodami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0402-01

MontaŜ przycisku zamknięcia rolety p.poŜarowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0114-02

MontaŜ puszki instalacyjnej do sygnalizatorów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0114-02

MontaŜ puszki instalacyjnej do montaŜu niezaleŜnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustyczno-optycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0116-01

MontaŜ klapy oddymiania 100x100cm z siłownikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

131
d.4

ST.01.11 KNNR 5
0406-07

MontaŜ siłownika drzwi wypychowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0404-09

MontaŜ stacji pogodowej, wiatr-deszcz szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.4

ST.01.11 KNNR 5
1206-01

Podłączanie przewodem 3x1,5mm2 siłowników szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do
25 kroków programowych (instrukcji)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

135
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1ele-
mencie liniowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 ele-
mentów liniowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.4

ST.01.11 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów linio-
wych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 CPV-45311100-1. INSTALACJE SYSTEMU BMS
138
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0404-04

MontaŜ rozdzielnicy głównej BMS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0404-04

MontaŜ podrozdzielnicy sterującej BMS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e układane w gotowych korytkach m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

141
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0716-02

Układanie kabli YKSLY 7x2x1,0mm2 o masie do 1.0 kg/m w korytach m

150 m 150.000
RAZEM 150.000
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142
d.5

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa i uruchomienie serwera systemu BMS z oprogramowaniem li-
cencjonowanym na nieograniczoną ilość punktów, z funkcją raportowania
i prezentacji danych w postaci trendów, z modułem web serwera pozwa-
lajacego na zdalny dostęp do wizualizacji, zbieranych danych i do stero-
wania zdalnego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

143
d.5

ST.01.11 Kalkualcja
własna

Dostawa i uruchomienie sterownika nadrzędnego systemu BMS z obsłu-
gą magistrali budynkowej i obsługą LONWorks

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

144
d.5

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Lokalne moduły wejść/wyjść cyfrowych przyłączone do magistrali budyn-
kowej sterownika nadrzędnego 32 we/wy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

145
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0727-03

Zarobienie i podłączenie kabla 4x2 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

146
d.5

ST.01.11 KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜyłowych do 14 Ŝył szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.5

ST.01.11 KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

148
d.5

ST.01.11 KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-Ŝyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.5

ST.01.11 Kalkualcja
własna

Oprogramowanie i uruchomienie systemu BMS kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 CPV-45312000-7. INSTALACJE DOMOFONU
150
d.6

ST.01.11 KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

151
d.6

ST.01.11 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.6

ST.01.11 KNNR 5
0209-04

Przewody YTKSY 1x2x1,0 układane w gotowych korytkach m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

153
d.6

ST.01.11 KNNR 5
0205-01

Przewody YTKSY 1x2x1,0 układane p.t. w podłoŜu innym niŜ betonowe m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

154
d.6

ST.01.11 KNR AL-01
0114-02

MontaŜ puszki odgałęźnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

155
d.6

ST.01.11 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -
cyfrowa tablica przyzywowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.6

ST.01.11 KNNR 5
0409-02

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.6

ST.01.11 KNR AL-01
0112-03

MontaŜ zasilacza systemu domofonowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6

ST.01.11 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu domofonowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 CPV- SYSTEM AUDIO/VIDEO - Sala wykładowa typu audytorium 14
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159
d.7

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa, montaŜ, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego,
dystrybucji obrazu i dźwięku, systemu audio, systemu sterowania

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8 CPV-  SYSTEM AUDIO/VIDEO - sala seminaryjna I 2.10
160
d.8

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa, montaŜ, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego,
audio, sterowania w sali seminaryjnej I 2.10

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 CPV-  SYSTEM AUDI/VIDEO - sala seminaryjna II 2.12
161
d.9

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa, montaŜ, uruchomienie, zaprogramowanie systemu wizyjnego,
audio, sterowania w sali seminaryjnej II 2.12

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 CPV- SYSTEM WIZYJNY - sala ćwiczeń 2.14
162
d.1

0

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa, montaŜ, uruchomienie systemu wizyjnego w sali ćwiczeń 2.14 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 CPV- SYSTEM WIZYJNY - sala ćwiczeń 2.17
163
d.1

1

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa, montaŜ, uruchomienie systemu wizyjnego w sali ćwiczeń 2.17 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 CPV- śALUZJIE ALUMNIOWE - audytorium
164
d.1

2

ST.01.11 Kalkulacja
własna

Dostawa Ŝaluzji alumniowych w audytorium kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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