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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM |
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TOM 1l
TOM I A
TOM I B
TOM IV
TOMIV A
TOM IV B
TOM YV
TOM VI

PROJ. ARCHITEKTURY

PROJ. KONSTRUKCJI

PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE- INST. SANITARNE
KOSZTORYS i PRZEDMIAR — INST. SANITARNE
PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SPECYFIKACJE TECHNICZNE- INST. ELEKTRYCZNE
KOSZTORYS i PRZEDMIAR — INST. ELEKTRYCZNE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BUDOWLANE
KOSZTORYS i PRZEDMIAR — BUDOWLANY
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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. w opracowaniu Tytut rysunku Skala
CSA -PW-K-01 Schody zewnetrzne, ewakuacyjne 1:50,1:20
CSA -PW-K-02 o . . T 1:50,1:20

Pogtebienie pomieszczenia natryskow-piwnica
CSA -PW-K-03 C 1:50,1:20
Studzienki doswietlajgce 5
CSA -PW-K-04 ) . 1:50,1:20
Schody zewnetrzne, giéwne,pochylnia
CSA -PW-K-05 - . 1:50,1:20
Przebicia otworéw

2. ORZECZENIE TECHNICZNE

STANU ISTNIEJACEGO NA POTRZEBY BUDYNKU ADM. CSA PG
W GDANSKU PRZY UL. AL. ZWYCIESTWA 12

Opracowanie to stanowi uzupetnienie projektu przebudowy budynku administracyjnego CSA PG
Orzeczenie techniczne szczegdinie obejmuje cze$¢ konstrukcyjng budynku admnistracyjno-socjalinego
podlegajacego przebudowie. Ocene istniejgcego stanu technicznego obiektu okrelono i dokonano w
oparciu o:
— Ekspertyze Techniczng dotyczgcq oceny stanu technicznego konstrukcji budynku
tgcznika miedzy halg sportowqg a basenem w Akademickim osrodku Sportowym PG w
Gdansku przy ul. Al. Zwyciestwa 12,
— archiwalne czeéci dokumentacji projektowej opracowanej w 1958r. przez inz. St.
Uminskiego i zweryfikowana przez prof. St. Rydlewskiego,
- wizie lokalng,
- ogledziny dostepnych elementdw konstrukciji budynku.
Budynek bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zostat zbudowany na przetomie lat 50 i 60 XX
wieku. Mozna w nim wyrdzni¢ trzy czesci wzajemnie od siebie oddylatowane. Od strony basenu
znajduje sie cze$¢ budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Uktad
konstrukcyjny budynku jest mieszany murowano zelbetowy. Stropy i stropodach systemu Ackermana
oparto na scianach murowanych z cegty petnej oraz na podciggach Zzelbetowych. Podciqggi opieraja
sie na stupach zelbetowych i scianach murowanych. Posadowienie $cian na tawach fundamentowych
Sstupdw na stopach fundamentowych.
W czeici srodkowej znajduje sie cze$¢ pietrowa niepodpiwniczona z przeswitem na parterze. Uktad
konstrukcyjny stanowiqg trzy poprzeczne ramy zelbetowe w rozstawie osiowym 15 i 9m i rozpietosci
osiowej 7,1m. Posadowienie ram wykonano na stopach fundamentowych.
Stropy i stropodach wykonano systemu Ackermana.
Pomiedzy czescig srodkowq a hala sportowq znajduje sie cze$¢ budynku o dwdch kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej. Konstrukcja tej czesci jest analogiczna do czesci budynku od strony

basenu.
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Na podstawie wizji lokalnej oraz dokonanych ogledzin elementdw konstrukcyjnych budynku

stwierdzono wystepowanie nastepujgcych usterek:

zarysowania i pekniecia na tynku pomiedzy podciggami nad przeswitem,

zarysowania belek przeswitu zwanych w dokumentacji podciggami skrajnymi i
posrednimi,

zarysowania na scianach zewnetrznych w obrebie | pietra frontowej i tylnej od strony
basenu,

uszkodzenia scianki kolankowej (attyki) w elewacii frontowe,

pekniecia scianek dziatowych wymurowanych na stropie.

Wystepujgce wyzej wymienione usterki nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych i obejmujgcych w szczegdlnosci wykonywanie pogtebienia

pomieszczenia piwnicznego i nowych otwordw drzwiowych nalezy zwrdéci¢ uwage na zapewnienie

statecznosci istniejacej konstrukcji.

Zalecenia:

Podczas wykonywania robdt nalezy:

Roboty zabezpieczajgce istniejgce fundamenty zwigzane z pogtebieniem pomieszczenia
piwnicznego wykonywac¢ etapami, aby nie spowodowaé podkopania istniejgcych
fundamentéw.

Nie wolno odkopywac fundamentu odcinkami dtuzszymi niz podanymi w projekcie.
Pogtebienie fundamentéw w obrebie zewnetrznych schoddédw wykonywaé przed
wykuciem nowego ofworu drzwiowego.

Przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych nalezy wykonaé zabezpieczenie
przylegajgcych elementdw konstrukcyjnych.

Na kazdym etapie wykonywanych robdt w istniejacym budynku lub jego sasiedztwie
nalezy zapewni¢ jego statecznosé.

Podczas montazu konstrukcji pod panele solarne nie wolno uszkodzi¢ istniejgcych
elementdw konstrukcyjnych stropodachu.

Wystepujgce pekniecia Scianki attykowej jest trwate i nalezy wykona¢ dylatacje w
elewacji pozwalajgce na swobodne przemieszczenia wywotane przez odksztatcenia
termiczne.

Przeniesienie oddziatywania konstrukcji nowego zewnetrznego zejscia do piwnicy na
istniejgcq Sciane budynku wykonac¢ poprzez przektadke ze styropianu EPS 036 tgczgcego

izolacyjnos¢ termiczna z wytrzymatosciq na sciskanie.

Whnioski kohcowe:

— - Stan istniejgcy budynku po jednoczesnym wykonaniu przedstawionych zalecen,
rozwigzan technicznych oraz biorgc pod uwage, ze obcigzenia od
nowoprojektowanych elementéw przenoszone na fundamenty nie sq wieksze niz
dotychczasowe, zapewni bezpieczne uzytkowanie budynku.

— - Projektowana modernizacja nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin elementéw konstrukcyjnych budynku oraz w wyniku

opracowania projektu budowlanego stwierdzam, ze budynek administracyjno-socjalny Centrum Sportu



Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej

Akademickiego (CSA) Politechniki Gdanskiej spetnia wymogi wytrzymatosciowe i uzytkowe zgodne z
obowiqgzujgcymi normami. Stan techniczny budynku po wykonaniu jego przebudowy bedzie umozliwiat

jego bezpieczne uzytkowanie.

Opracowat:

mgr inz. Romuald Gorlewicz
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3.

OPIS TECHNICZNY

1. Poglebienie piwnicy

Przed wykonaniem poglebienia piwnicy nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajace
istniejace fundamenty. W nast¢pnej kolejnosci nalezy wykona¢ wzmocnienie warunkdéw
posadowienia istniejagcych fundamentéw poprzez ich obetonowanie dodatkowa $ciankg
fundamentowg uniemozliwiajgca wypieranie gruntu spod fundamentu. Dodatkowe
$cianki wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1,0m. Kolejnos¢ wykonywania wg
rysunku wzmocnienia fundamentow. PO wykonaniu $cianki nalezy grunt za nowa
$ciankg dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1:>0,95.D0 zageszczenia uzywaé lekkich
zageszczarek o maksymalnej sile zageszczajacej ok. 10kN.

Nie wolno podkopywaé istniejacych fundamentow 1 pozostawia¢ ich w stanie
odkopanym bez zabezpieczenia. Po odkopaniu fundamentéw nalezy od razu wykonaé
Scianke zabezpieczajaca.

Beton C20/25 XC4, stal zbrojeniowa AlIIN.

2. Schody zewnetrzne ewakuacyjne

Nowoprojektowane schody zostaty zlokalizowane od strony zachodniej.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwe wystapienie
uzbrojenia podziemnego, w zwigzku z czym, wykopy nalezy wykonywac recznie.
Konstrukcja nowoprojektowanych schodéow zostata zaprojektowana zelbetowa
monolityczna. Sciany schodéw i ptyta fundamentowa tworza sztywna skrzynie. Bieg
schodowy zostanie wykonany na wyprofilowanym wypelnieniu wnetrza skrzyni
piaskiem zageszczonym do wskaznika 13>0,95. Schody te oddylatowano takze od
istniejgcej $ciany budynku. Schody prowadzace od poziomu piwnicy do poziomu
spocznika zaprojektowano posadowione na fundamentowej Zelbetowej ptycie, na ktorej
takze posadowiono S$ciany pelnigce role $cian oporowych. Wszystkie elementy
konstrukcyjne sg potaczone ze sobg w sposdb monolityczny, zapewniajac odpowiednia
sztywno$¢ konstrukcji. Podczas realizacji schodéw bieg schodowy nalezy wykonaé na
nasypie z piasku uksztaltowanym zgodnie z ich nachyleniem. Wypetnienie piaskiem

przestrzeni pod schodami musi by¢ wykonane, gdyz nie wolno pozostawiaé
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zamknietych przestrzeni, do ktorych nie ma mozliwosci kontroli. Warstwe odcinajgca
zelbet od piasku mozna wykonaé z folii kubetkowej, ktora zastapi warstwe ,,chudego
betonu”.

Podtoze pod konstrukcj¢ nalezy wykona¢ z gruntu stabilizowanego cementem. Piasek
stosowany do gruntu stabilizowanego cementem musi speinia¢ warunki wg tab. Normy
PN-S-96012 z 1997r. llo$¢ cementu powinna wynosi¢ 4% w stosunku do masy suchego
gruntu(tab.2 normy). Zageszczenie gruntu stabilizowanego cementem Is=0,95; R7=1,5
MPa; R2s=2,5MPa.

Styk pomigdzy istniejaca $Sciang budynku a konstrukcja schodéw wykona¢ poprzez
styropian EPS 036.

Uszczelnienie stykow dylatacyjnych miedzy nowa $ciang zelbetowa a istniejagcym
murem, oraz pomiedzy cze$ciami oddylatowanymi wykona¢ z kitu trwale plastycznego.
Mocowanie balustrad ochronnych wg projektu architektonicznego.

Beton C20/25 XC4 F150, stal zbrojeniowa AIlIN.

3. Nadproza stalowe nad nowymi otworami w §cianach

Wykonanie otworéw w $cianach powinna poprzedzi¢ odkrywka oparcia stropu w
miejscu jego oparcia na Scianie. W miejscach projektowanych otworéw w §cianach
nos$nych nalezy sku¢ tynk po obu stronach celem oceny stanu technicznego $ciany. W
przypadku wystapienia spekan konstrukcji $ciany nalezy zawiadomi¢ projektanta.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywania otworu w $cianie zewnetrznej
piwnicy przylegajacej do nowoprojektowanej piwnicy pod nowa jadalnig. Przed
wykonywaniem otworu nalezy wykona¢ nadproze wzmacniajace i belke podwalinowa
pozwalajaca na bezpieczne przekazanie obcigzen na istniejagce fundamenty. Belki
nadprozowe i podwaling zaprojektowano z ceownikéw wg szczegdlow pokazanych na
rysunkach.

Kolejnos¢ wykonywania nadprozy stalowych:

1. Sku¢ tynk w miejscu projektowanych nadprozy stalowych.

2. Wykona¢ odkrywke Scian w miejscu podparcia nadprozy.

3. Podstemplowa¢ dzwigary dachowe i podciagi wywierajace obcigzenie na odcinek
przewidziany do wyburzenia.

4. Wyku¢ bruzdy w $cianach w celu pionowych katownikéw wzmacniajacych.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wyku¢ bruzdy pozioma o wysokosci projektowanego nadproza zwiekszong o 40-
60mm i o glgbokosci rownej szerokos$ci potek belki z zapasem na tynk.

Bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym, a w miejscu przysztych podpor
nadprozy wyku¢ gniazda, ktore nalezy przemy¢ mlekiem cementowym i wykonac
poduszki betonowe. W przypadkach nadprozy silnie obcigzonych zaprojektowano
poduszki betonowe zbrojone na docisk.

W bruzdzie osadzi¢ belke stalowa z projektowanych ceownikow.

Czasowo zamocowac¢ belke klinami na catej dlugosci, co ok. 50cm.

Przestrzen wokoét koncow belek wypetni¢ zaprawg cementowa.

Przestrzen pomigdzy belkg a murem wypehnié¢ rzadkg zaprawa cementowa.
Przestrzen pomiedzy gorng potka belki a murem wypetni¢ silnie i doktadnie ubié
wilgotng zaprawg cementowa.

Po wykonaniu w/w czynno$ci z jednej strony muru wykonujemy identyczne
zatozenie belki z drugiej strony.

W potowie wysokosci belek wywierci¢ otwory (rozstaw wg rys. szczegdtowych) i
zatlozy¢ nagwintowane sworznie. Poprzez S$ciggnigcie sworzni nakretkami
uzyskujemy potaczenie obu belek.

Po uptywie 5 dni od wypetnienia zaprawa wolnych przestrzeni pomiedzy
projektowanymi elementami a istniejacg §ciang mozna przystapi¢ do wyburzenia
Sciany.

Wyburzanie $ciany nalezy wykonywaé odcinkami od cze$ci $rodkowej do
skrajnych.

Elementy stalowe nalezy pokry¢ mleczkiem cementowym (zabezpieczenie
antykorozyjne) i owina¢ siatkg podtynkowa.

Wyréwna¢ powstale nierownosci 1 zaszpatdowac belkg.

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Woytyczne dla konstrukcji wsporczych pod urzadzenia klimatyzacyjne

Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia klimatyzacyjne nalezy opiera¢ w sposob

gwarantujacy roztozenie obcigzenia, na co najmniej trzy zebra stropodachu Akermana.

Rozstaw zeber wynosi 31cm. Powierzchnia docisku podpdr konstrukeji nie moze

uszkodzi¢ pokrycia dachowego.
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5. Wykonanie otworow w stropach i stropodachu

Otwory w stropodachu mozna wykonywaé¢ jedynie w miejscu pustakow
stropowych. Przejscia projektowanych instalacji w istniejagcym stropie Akermana
nalezy wykonywaé przez wykucie nadbetonu oraz gornej skorupy pustaka. Roboty
wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, aby nie naruszy¢ zeber stropu
istniejacego oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do przeciecia pretow
zbrojeniowych w istniejacych zebrach. Szeroko$¢ otworu zapewniajaca prace
Zebra stropowego wynosi ok. 25¢cm.

Akermana. Po montazu instalacji przekucia w stropach nalezy zasklepi¢ betonem
oraz odtworzy¢ nadbeton i wykonaé warstwy stropowe.

Przekucia przez stropy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej majacej

doswiadczenie w tego typu robotach.

6. Rozbiorka i wymurowanie nowej Scianki attykowej

Zgodnie z ekspertyza techniczng dotyczaca oceny stanu technicznego tacznika miedzy
halg sportowa, budynkiem basenu AOS PG w Gdansku opracowanej przez dr inz.
Leszka Niedostakiewicza w marcu 2011r. zachodzi potrzeba naprawy i wykonania
dylatacji pionowych $cian attykowych. Ze wzgledu na powyzsze projektuje si¢
rozbiorke 1 wymurowanie $cianek attykowych od nowa z cegly pelnej gr 25 cm, z
uwzglednieniem podzialu na odcinki dylatacyjne nieprzekraczajace 15m. Szczeliny
dylatacyjne wypelni¢ kitem trwale plastycznym. Wykonaé ocieplenie wraz z
dociepleniem catego budynku. Podczas wymiany ocieplen stropodachu nalezy
wykona¢ pomiedzy ociepleniem z keramzytu a $ciang attykowa pas dylatacyjny o
szerokos$ci ok. 10cm ze styropianu typu EPS 045.

7. Rozbiorki $cian

Rozbiorki $cian nalezy wykonywa¢ wg ponizszych zasad:

a. przed rozpoczeciem rozbiorki $cian nalezy bezwzglednie dokona¢ odtaczen
wszystkich instalacji elektrycznych, cieptowniczych, wodociggowych i
kanalizacyjnych przylegajacych do rozbieranych $cian,

b. roboty budowlano-rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie

nastgpito naruszenie statecznosci przestrzennej rozbieranego obiektu,
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C. zabrania si¢ zrzuca¢ na ziemi¢ elementow pochodzgcych z rozbioérki, nie
wolno przewracac $cian przez podcinanie lub podkopywanie,

d. przy usuwaniu gruzu budowlanego z rozbieranych $cian nalezy stosowaé
zsuwnie pochyte lub rynny zsypowe otwarte lub zamknigte, umozliwiajgce
gromadzenie gruzu budowlanego albo calych cegiel w podstawionych
kontenerach, n

e. niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie materialu rozbiorkowego na
stropach i pomostach stosowanych przy rozbiorce.

Roboty budowlano-rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28marca 1972r.- w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-

montazowych i rozbiérkowych”(Dz. Ust. Nr13 poz. 93 z 1972).

10
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4. OBLICZENIA STATYCZNE

4.1. Zebranie obcigzen w pokojach
L.p. Obcigzenia state Charakt. vf Oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1. Ptyta Akermana 4cm 0,92 1.2 1,10
2. Lebro 1,033 1,2 1,24
3. Pustaki 1,56 1.2 1,39
4, Warstwy posadzek 0,74 1,2 0,88
5. Tynk 0,285 1.3 0,371
6. Obcigzenie zastepcze od $cian dziatowych 1,25 1,2 1,50
RAZEM: 5,79 1,12 6,48
Obcigzenie pom. biurowych 2,0 1.4 2,8
RAZEM: 7.80 9,28
4.2, Zebranie obcigzen stropodachu
Stan istniejacy
L.p. Obciqzenia state Charakt. vf Oblicz.
[KN/m?] [kN/m?]
1. Ptyta Akermana 4cm 0,75 1,1 0,825
2. Zebro 0,126 1.2 0,15
3. Pustaki 0,84 1.3 1,09
4. Papa wierzchniego krycia 0,01 1,1 0,01
5. Beton wyrbwnawczy 3cm 0,66 1,2 0,79
6. Trocinobeton (0,15+0,55)/2 x 8,0 2,8 1.3 3.64
7. Tynk 0,285 1,3 0,371
RAZEM: 5,47 1,258 6,88
Stan projektowany
L.p. Obciqzenia state Charakt. vf Oblicz.
[KN/m?] [kN/m?]
1. Ptyta Akermana 4cm 0,75 1,1 0,825
2. lebro 0,126 1,2 0,15
3. Pustaki 0.84 1,3 1,09
4, Papa wierzchniego krycia 0,01 1,1 0,01
5. Styropian 2X 10cm 0,045 1,1 0,05
6. Beton wyrbwnawczy 4cm 0,53 1,2 0,64
7. Keramzytobeton (0,06+0,29)/2 x 2,9 0,798 1.3 1,04
8. Tynk 0,285 1,3 0,371
RAZEM: 3,34 1,235 4,125

4.3. Naproie N1

Obciazenie nadproza od $ciany gr. 38cm
- 0,38x18x1,1=7,52kN/m?
- tynk 0,03x19%1,3=0,74kN/m?

Razem: 8,26kN/m?
Obcigzenie z wys. 1m q=8,26kN/m
Obciazenie od stropu p=9,28%3,75/2=17,4kN/m

WEZEY :

11
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X 2
} 1,300 } H=1,300
OBCIAZENIA:
17,40 17,40

& 1

+ Y

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "V Zmienne vE= 1,00
1 Trapezowe 0,0 8,26 0,65 0,65
1 Liniowe 0,0 17,40 17,40 0,00 1,30
MOMENTY :

\/

4,9
TNACE :
14,2
l 1N
14,2
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X p S
PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [kNm]
1 0,0 14,2 14,2
2 0,0 14,2 14,2
Pret nr1
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Przekrdj: 2 U 140

X Wymiary przekroju:
‘TT’ U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 t=10,0 r=10,0 ex=17,5.
v Charakterystyka geometryczna przekroju:
J L Jxg=4840,3 Jyg=1210,0 A=40,80 ix=10,9 iy=5,4.
* Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10,0.

Sily przekrojowe:
xa = 0,650; xb = 0,650.
Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: A
N = 0,0 kN,
M, =49kNm,  V,=-0,0kN.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o= 28,4 MPa o¢ =-28,4 MPa.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Warunek nosnosci (54):
My 49
Mgy 37,2

=0,132<1

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

Warunek no$nosci (55):

My 49
Mryv 372

Stan graniczny uzytkowania:

=0,132<1

Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:

Amax = 0,3 mm
agr = 1/350 = 1300 /350 = 3,7 mm
Amax = 0,3 < 3:7 = agr
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