MW PRACOWNIA PROJEKTOWA 81-314 GDYNIA ul. POMORSKA 57B/
arch. Malgorzata Wajcik 19

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNEGO CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLI-
TECHNIKI GDANSKIEJ

ADRES INWESTYCJI : GDANSK, AL. ZWYCIESTWA 12
INWESTOR . POLITECHNIKA GDANSKA

ADRES INWESTORA : 80-952 GDANSK AL. NARUTOWICZA 11/12
BRANZA . Instalacje systemu pozarowego

Sporzadzit . Eugeniusz Drozdz

Data opracowania ; maj 2012r :

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zi

Stownie: zero i 00/100 zt

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdolnego Stownika Zamowien (CPV)

45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45312100-8 instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



PK166P-12przedm ppoz.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/CPV-45311100-1. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARO- 0.00
WEJ
2/CPV-45312100-8. MONTAZ URZADZEN SYSTEMU POZAROWEGO 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.25



PK166P-12przedm ppoz.KST PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1/CPV-45311100-1. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI SYGNALIZ ACJI POZAROWEJ
1KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegty otw.
d.11209-04
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
2IKNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach z cegly otw.
d.11209-05
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
3KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegly otw.
d.11209-06
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
4Kalkulacja  |Uszczelnienie ogniowo EI120 przejsé przez Sciany kpl
d.lwiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 5 \Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.11207-01
305 m 305.000
RAZEM 305.000
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w betonie m
d.11207-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7IKNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy 20mm w betonie m
d.1{1207-07
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur o $rednicy 28mm w cegle m
d.11207-09
55 m 55.000
RAZEM 55.000
9KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 20 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.1/0101-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10KNNR 5 Rury winidurowe o $r.28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym/m
d.1/0101-06 niz beton
55 m 55.000
RAZEM 55.000
11KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 18mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
12KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach i m
d.1/0209-04
140 m 140.000
RAZEM 140.000
14KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 wciggane do rur m
d.1/0203-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
15KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.1/0205-01 niz betonowe
245 m 245.000
RAZEM 245.000
16KNNR 5 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.1/0205-04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17KNNR 5 Przewody HTKSHekw 2x1,5mm2 PH90 uktadane n.t. na betonie m
d.1/0206-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
18KNNR 5 Przewody HTKSHekw 2x1,5mm2 PH90 uktadane n.t. na podtozu innym niz beto- |m
d.1/0206-04 nowe
160 m 160.000
RAZEM 160.000
19KNNR 5 Przewody HDGs 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000

Norma 3.25




PK166P-12przedm ppoz.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
20KNNR 5 Przewody HDGs 3x1,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.1/0205-01 niz betonowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
21KNNR 5 Przewody HDGs 3x2,5mm2 uktadane w gotowych korytkach m
d.1/0209-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
22IKNNR 5 Przewody HDGs 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.1/0205-01 niz betonowe
5 m 5.000
RAZEM 5.000
23 KNNR 5 Przewody OMY 2x1,0mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.1/0205-01 niz betonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24KNNR 5 Przewody OMY 2x1,0mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 5 Montaz puszek potgczeniowych z istniejaca instalacjg w sali gimnastycznej szt.
d.1/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11208-05
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
27KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.11208-01
399 m 399.000
RAZEM 399.000
2/CPV-45312100-8. MONTAZ URZADZEN SYSTEMU POZAROWEGO
28KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega-|szt.
d.2/0403-02 czy pozarowych - czujek
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
29KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu szt.
d.2/0401-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
30KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczno-termiczna czujka dymu szt.
d.2/0401-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - wewnetrzny wskazniki zadziataiszt.
d.2/0404-07 nia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk adresowalny natynkowy, P24 kpl
d.2/0402-02
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
33KNR AL-01 |Montaz puszki p.pozarowej ognioodpornej rozdzielczej sygnatu szt.
d.2(0114-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34KNR AL-01 |Montaz puszki p.pozarowej ognioodpornej rozdzielczej do sygnalizatora z zabez- |szt.
d.2/0114-03 pieczeniami
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
35KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnetrznego szt.
d.2/0108-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
36KNR AL-01 |Montaz zasilacza p.pozarowego (2x1A, 24VDC) szt.
d.2(0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37KNR AL-01 |Montaz zasilacza p.pozarowego (0,1A, 24VDC) szt.
d.2(0112-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - trzymacz elektromagnetyiszt
d.2/0304-01 czny drzwi
3 szt 3.000
RAZEM 3.000)

Norma

3.25



PK166P-12przedm ppoz.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
39KNR AL-01 |Montaz obudowy, IP66 szt.
d.2(0114-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40KNR AL-01 |Montaz modutu kontrolno-monitorujacego szt.
d.2(0113-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNR AL-01 |Montaz modutu kontrolno-sterujacego szt.
d.2(0113-10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42Kalkulacja  |Przeniesienie istniejacej centralki p.pozarowej z sali sportowej do portierni na par-|kpl
d.2wtasna terze
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 12V/24Ah szt.
d.2/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kro- |kpl
d.2/0601-06 kéw programowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adreséw adres
d.2/0603-06
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw adres
d.2/0603-07
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
47)KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementéw liniowych szt
d.2/0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-5-
Norma 3.25




PK166P-12przedm ppoz.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.Jrobocizna r-g 886.3311 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.25




PK166P-12przedm ppoz.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Gniazdo do czujki szt 48.0000 0.00
2./Optyczna czujka dymu szt 46.0000 0.00
3./Optyczno-termiczna czujka dymu szt 2.0000 0.00
4./Obudowa wskaznika zadziatania szt 11.0000 0.00
5.Wskaznik zadziatania szt 11.0000 0.00
6.Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny, IP24 szt 16.0000 0.00
7./Obudowa modutu, IP66 szt 5.0000 0.00
8./Nypel wielostopniowy szt 25.0000 0.00
9./Akumulator bezobstugowy 12V/24Ah szt 2.0000 0.00

10./Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzne szt 17.0000 0.00
11.|Zasilacz p.pozarowy (2x1A, 24VDC) szt 1.0000 0.00
12./Zasilacz p.pozarowy (0,1A, 24VDC) szt 3.0000 0.00
13.]Trzymacz elektromagnetyczny drzwi szt 3.0000 0.00
14.Modut kontrolno-monitorujacy szt 1.0000 0.00
15.|Modut kontrolno-sterujacy szt 4.0000 0.00
16.Puszka p.pozarowa rozdzielcza sygnatu-ognioodporna kpl 8.0000 0.00
17.|Puszka p.pozarowa rozdzielcza do sygnalizatora z zabezpieczeniami - |kpl 17.0000 0.00
ognioodporna
18.Uchwyty U-18 szt 231.0000 0.00
19.Uchwyty odstepowe ognioodporne szt 621.0000 0.00
20.|Uchwyty U-28 szt 84.0000 0.00
21.|Piasek do betonéw m3 0.1760 0.00
22.Cement portlandzki CEM 1 t 0.0306 0.00
23.|Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0256 0.00
24.Puszka potgczeniowa z istniejaca instalacjg p.poz szt 3.0000 0.00
25./Uszczelnienie ogniowe EI120 przej$¢ przez sciany kpl 1.0000 0.00
26.Rury winidurowe RVS20mm m 4.1600 0.00
27.|Rury winidurowe RVS18mm m 114.4000 0.00
28.Rury winidurowe RVS28mm m 98.8000 0.00
29.\Ztaczki ZCL-20 szt 1.6400 0.00
30./Ztaczki ZCL-18 szt 45.1000 0.00
31.Ztaczki ZCL-28 szt 38.9500 0.00
32.Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 m 1003.6000 0.00
33.Przew6d HTKSHekw 2x1,5mm2 PH90 m 239.2000 0.00
34.Przewdd HDGs 3x1,5mm2 m 93.6000 0.00
35.Przewdd HDGs 3x2,5mm2 m 46.8000 0.00
36.Przewod OMY 2x1,0mm2 m 14.5600 0.00
37./Kotki rozporowe plastykowe szt 315.0000 0.00
38.|Kotki rozporowe stalowe szt 621.0000 0.00
39./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.25




