
 
 

Gdańsk, dnia 13.03.2013r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 13.03.2013r.  nr ogłoszenia 100726-2013 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do postępowania nr  ZP 10/WILiŚ/2013, CRZP 101/002/D/13 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń pomiarowych na 
potrzeby Wydziału InŜynierii Lądowej i środowiska Politechniki Gdańskiej 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał 
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
W SIWZ we wzorze umowy w §4 - Gwarancja i warunki realizacji napraw w okresie 
gwarancji pkt.4 ppkt 1 i 2 str. 34 było: 
 
przed zmianą: 
 

1) Czas reakcji serwisu na zgłoszoną potrzebę naprawy w okresie gwarancyjnym 
(dla części A min.5 dni), (dla części B,C,D) nie będzie dłuŜszy niŜ 24 godziny, 
liczone od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez  
Zamawiającego. 

 
2) Czas naprawy w okresie gwarancyjnym (dla części A min.28 dni), (dla części 

B,C,D) nie będzie dłuŜszy niŜ 14 dni. Koszty transportu i ubezpieczenia 
elementów systemu pomiarowo-sterującego podlegającego naprawie 
gwarancyjnej obciąŜają Wykonawcę. 

 
po zmianie: 

 
1) Czas reakcji serwisu na zgłoszoną potrzebę naprawy w okresie gwarancyjnym 

(dla części A 5 dni), (dla części B,C,D) nie będzie dłuŜszy niŜ 24 godziny, 
liczone od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez  
Zamawiającego. 

 
2) Czas naprawy w okresie gwarancyjnym (dla części A 28 dni), (dla części 

B,C,D) nie będzie dłuŜszy niŜ 14 dni. Koszty transportu i ubezpieczenia 
elementów systemu pomiarowo-sterującego podlegającego naprawie 
gwarancyjnej obciąŜają Wykonawcę. 



 
Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuŜa terminu 
składania ofert.  
 
  
 
 
                                                                                                                     Dziekan Wydziału InŜynierii 
                                                                                                                           Lądowej i Środowiska  
                                                                                                           dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 

 
 
 
 
      
 


