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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJACYMI 
PRZEPISAMI 

 

Oświadczam - załączona dokumentacja projektowa  

Projekt budowy remontu kapitalnego i przebudowy pomieszczeń Domu 

Studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – 

Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5 został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

                                                           projektant  ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Zakres robót objętych opracowaniem, ich charakter jak i miejsce prowadzenia, 

nie stwarza żadnego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia 

ludzi. 

 

                                                      projektant ……………………… 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 

dotyczy – PROJEKT BUDOWY REMONTU KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO  NR 9 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO 
W GDAŃSKU – WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5 

 
 

OBEJMUJE 

prace budowlane: 

 wykonanie pod fundamenty 

 wykonanie płyty fundamentowej 

 wykonanie ścian I przebić  

 wykonanie szybu windowego 

 wykonanie dachu 

 roboty wykończeniowe 

Przewidywane zagrożenia: 

 urazy głowy 

 urazy kończyn 

 urazy ciała 

 urazy oczu 

 porażenia prądem o średniej wartości napięcia 

Zagrożenia występują przez cały czas prowadzonych prac. 

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTĘPOWANIA DLA ZAPOBIEŻENIA 
PRZEWIDYWANYM ZAGROŻENIOM 
 

W czasie prowadzenia robót budowlanych  należy przestrzegać „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz 

przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.) 
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Należy wprowadzić bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu 

na całym obiekcie 
 

Szkolenie pracowników: 

 

każdy pracownik podejmujący pracę na obiekcie: 

   musi być zapoznany z jego topografią i przewidywanymi zagrożeniami w 

trakcie realizacji prac. 

  musi być przeszkolony, przez bezpośredniego przełożonego, z zakresu 

podstawowych zasad BHP. i Ppoż 

Szkolenie należy przygotować na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r łącznie z 

późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr.47 poz.401) 

Szkolenie powinno obejmować: 

 wskazanie istniejących zagrożeń 

 zapoznanie ze środkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych 

środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do 

Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

 zapoznanie ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk 

pracy na wysokości (wg Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

rozdział 8 i 9 oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozdz. 6E) 

 zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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 zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie 

wypadku (wg §44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy, wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych – 

rozdział 3 

Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przewiduje się: 

 prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych rozdział 10 

 prowadzenie robót na wysokości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych rozdział 9 

 prowadzenie prac z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 7 i 15 

Wyposażenie pracowników 

każdy pracownik musi być wyposażony w środki ochrony osobistej: 

  robocze ubranie osobiste 

 buty robocze 

 kask ochronny 

 okulary ochronne 

 rękawice ochronne 

Oznaczenie miejsc występowania zagrożeń i oznaczenie dróg ewakuacyjnych 

Miejsca występowania zagrożeń powinny być wydzielone taśmą i odpowiednio 

oznaczone. 
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Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrożenia i oznaczyć 

je w sposób wyraźny i czytelny. 

Materiały budowlane powinny być uporządkowane i być składowane w miejscu nie 

zagrażającym bezpieczeństwu pracowników budowy. 

Narzędzia pracy oraz sprzęt budowlany powinien być obsługiwany przez osoby 

uprawnione oraz powinny być zabezpieczone przed możliwością używania ich przez 

osoby przypadkowe. 

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny być systematycznie usuwane, z terenu 

budowy do przeznaczonego kontenera lub wywożone w określone przepisami 

miejsce, tak aby nie stanowiły dodatkowego zagrożenia  

Materiały i urządzenia techniczne, w tym narzędzia, powinny odpowiadać 

wymaganiom jakościowym w zakresie BHP i Poż, określonym w Ustawie nr 
250 o badaniach i certyfikacji  (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadać certyfikat, 

znak bezpieczeństwa CE lub świadectwo dopuszczenia do produkcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Remont i przebudowa  Domu Studenckiego nr 9 Gdańsk Wrzeszcz  ul . Wyspiańskiego. 

 

14 

I. Opis techniczny 
 
 
1.1 Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna Projektu Budowlanego 

– PROJEKT BUDOWY REMONTU KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY 
POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO  NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU – WRZESZCZU PRZY UL. 
WYSPIAŃSKIEGO 5 

 

1.2 Opis ogólny budynku. 
 
Budynek wybudowany w latach 1953/54 w technologii tradycyjnej o wymiarach 

14,35mx84,20m, z attyką dachową na rzędnej 17,49m, posiada pięć kondygnacji 

naziemnych, dach jednospadowy wentylowany. 

Układ konstrukcyjny podłużny, budynek korytarzowy ściany zewnętrzne do piątej 

kondygnacji z cegły pełnej gr.2 cegieł, ściany korytarzowe do piątej kondygnacji z 

cegły pełnej gr.1,5 cegły. Na ostatniej piątej kondygnacji ściany z gazobetonu. 

Stropy w dawnych pomieszczeniach mieszkalnych DMS a w dawnych 

pomieszczeniach nauki „Ackerman” Nad ostatnią kondygnacją strop z płyt 

kanałowych na obciążenie 450kG/m2. Dach jest wykonany z płytek korytkowych na 

ściankach ażurowych. 

Z dostępnej dokumentacji wynika, że budynek przeszedł gruntowną modernizację i 

remont kapitalny pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Z okresu tego 

remontu zachowała się dość bogata dokumentacja. Nie jest wykluczone, że przed 

tym remontem w budynku dokonywano modernizacji i remontów. Dwukondygnacyjny 

łącznik między osiami „1” i „2” najprawdopodobniej powstał w późniejszym okresie. 

Dokumentacji pierwotnej budynku z lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia 

inwestor nie udostępnił, zapoznanie się z projektem pierwotnym tego obiektu było 

niemożliwe. 

Remont z końca lat osiemdziesiątych powodował bardzo istotne ingerencje w 

konstrukcję, a ilość dokumentacji konstrukcyjnej jemu poświęcona świadczy o 

trudnościach, jakie wystąpiły w czasie remontu. Dzienniki budowy są nie dostępne, 

stropy podobno są dokładnie opisane w ekspertyzie, która nie jest dostępna. Dlatego 

w czasie obecnego remontu trzeba się poważnie liczyć z sytuacją, że część 
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ostatecznych decyzji będzie podjęta w czasie remontu, tak jak to miało miejsce w 

poprzednim remoncie. Na pewno w czasie remontu wprowadzono wiele zmian i 

korekt, które nigdzie nie są udokumentowane. 

Pierwotnie budynek miał cztery kondygnacje naziemne z użytkowym poddaszem i 

dachem drewnianym z kalenicą na rzędnej +20,31m.Między osiami „1” i „2” według 

inwentaryzacji z 1976r były trzy kondygnacje naziemne z płaskim dachem 

dwuspadowym o nachyleniu 5% z kalenicą na rzędnej +11,29m. 

Modernizacja budynku polegała na likwidacji drewnianego dachu. Częściowo 

rozebrano ściany ostatniego piętra. Według książki obiektu ściany te są wykonane 

obecnie z gazobetonu. Wykonano stropy z płyt kanałowych na obciążenia 450kG/m2 

i dach płaski jedno spadowy na ażurowych ściankach ceglanych z płytek 

korytkowych z pokryciem papowym. 

Główna modernizacja polegała na zaprojektowaniu w każdym pomieszczeniu węzła 

sanitarnego. Co wiązało się z wykonaniem w każdym pomieszczeniu pionu 

sanitarnego i wentylacyjnego i oczywiście wykonaniu nowych ścianek działowych.  

Są wzmianki w inwentaryzacji o konieczności rozebrania ścianek z materiałów 

drewno podobnych gdyby na takie natrafiono. Można przypuszczać że pierwotnie 

wszystkie ścianki działowe były wykonane z desek lub płyt pilśniowych.  Nad ostatnią 

projektowaną kondygnacją w czasie ostatniej modernizacji, przygotowano 

odpowiednie wylewki między płytami dla wykonania przejść wentylacyjnych i 

sanitarnych i wykonania na nich kominów. Pozostałe piętra niebyły do tego 

przygotowane. W stropach „DEM” i „Ackermana” opieranie ścianek równoległych do 

belek stropowych wymaga wykonania specjalnych dodatkowych belek pod te ścianki. 

W projektach modernizacji przedstawiono różne rozwiązania tego problemu, bardzo 

często je zmieniając radykalnie. Nie ma dokumentacji określającej jednoznacznie 

gdzie zastosowano jakie rozwiązanie. Były to na ogół belki stalowe umieszczone w 

przestrzeni między pustakami „DMS” lub „Ackerman” lub wylewki betonowe tam 

umieszczone. 

Przy obecnej modernizacji należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące 

wzmocnienia stropów. 

 

1.3 Uwagi wykonawcze. 

W czasie remontu po wykonaniu przewidzianych rozbiórek będzie konieczna 

szczegółowa inwentaryzacja istniejących wzmocnień stropów i związana z tym 
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korekta projektowanych pionów wentylacyjnych i sanitarnych i związanych z nimi 

ścian. 

Niektóre ściany będą wymagały dodatkowych wzmocnień, które będą wykonane z 

kształtownika IPE200 ze stali St3S. Ścianka będzie murowana z gazobetonu 

odmiany 500 jako zbrojona pionowo i poziomo w każdej warstwie 2#8 na zaprawie 

cementowej M20. Ściana będzie połączona z istniejącą ścianą strzępiami wykutymi 

w ścianie istniejącej i bolcami #16, po dwa, co 25cm wklejone na zaprawę o 

parametrach identycznych lub zbliżonych do „Ceresit Cx5”. Ściany murować zaprawą 

cementową M20. Między istniejącą ścianą i nową zostawić prześwit min 10cm, który 

sukcesywnie z murowaniem betonować betonem drobnoziarnistym min B15 po 

oczyszczeniu odpyleniu i obfitym zmoczeniu wodą ścian. Ściany muszą być 

murowane sukcesywnie nie więcej jak trzy warstwy jednego dnia.  

 

1.4 .Warunki gruntowo wodne. 

Inwestor dysponował badaniami gruntowymi wykonanymi dla „Domu Studenckiego 

nr 8” Politechniki Gdańskiej przy ul. Wyspiańskiego w Gdańsku jest to budynek 

sąsiadujący bezpośrednio z naszym budynkiem. Badania były wykonany w lutym 

2004r. przez „Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „SOIL” Marek Zajdel 

Bydgoszcz, ul Stroma 13a, t 48 052 340 67 06. Wykonana przez mgr inż. Marka 

Zajdla. 

Powierzchnia badanego obszaru jest płaska, rzędne terenu zawierają się w 

przedziale 9,10 do 9,03m npm. Analizowany teren położony jest w środkowej części 

Pradoliny Kaszubskiej w pasie nadmorskim, w odległości 6km na wschód od morskiej 

linii brzegowej. W ramach badań wykonano dwa otwory geologiczne do głębokości 

5,0m. Górną warstwę stanowią nasypy nie kontrolowane. Poniżej zalegają piaski 

drobne w stanie średnio zagęszczonym o zagęszczeniu ID=0,45. Zalegają one 

bezpośrednio pod nasypami do głębokości 3.0 mppt. Piaski te charakteryzują się 

następującymi parametrami ciężar objętościowy ρ=17,4kN/m3; kąt tarcia 

wewnętrznego Φ=30,30.  

Pod tą warstwa piasków poniżej 3,0mppt zalegają piaski drobnoziarniste na 

pograniczu z pylastymi w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60; o parametrach 

ρ=17,7kN/m3; kąt tarcia wewnętrznego Φ=31,00. Podczas badań gruntowych nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 5,0 mppt. 
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Są to bardzo dobre warunki gruntowe, ponadto obecna i poprzednie modernizacje 

budynku nie zmieniły w sposób istotny warunków pracy fundamentów, a grunt pod 

ławami uległ w czasie sześćdziesięcioletniej eksploatacji konsolidacji. 

Sposób użytkowania obiektu w trakcje jego eksploatacji nie uległ istotnym zmianom. 

 
1.5. Materiały 

- beton podłoża                                         -B 7,5 

-płyta fundamentowa                                - beton B-30 W8,stal zbrojeniowa A-IIIN-RB500W 

-ściany projektowane                                -bloczki gazobetonowe odmiany M500. 

-stal profilowa                                           -St3S    

-ściana szybu i ściana osłonowa              -bloczki betonowe kl.15 zaprawa c M20. 

1.6. Wykaz norm stosowanych przy projektowaniu konstrukcji i literatura. 

Obliczenia statyczne zostały wykonane w oparciu o następujące normy i programy: 

 PN-B-03264 styczeń 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenia.  
 PN-B-03340 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
 PN-82/B-02000,-02001,-02003,-02004 Obciążenia budowli. 
 PN-80/B-02010,PN-80/B-02010/Az1- Obciążenia śniegiem 
 PN-77/B-02011 Obciążenia wiatrem 
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II. Część obliczeniowa 

 

Obciążenia. 

Ponieważ obliczenia są wykonywane za pomocą programu „ROBOT i 20.1” 

współczynniki obciążenia i ciężar własny konstrukcji, są uwzględniane automatycznie 

w programie. 

 

2.1. Obciążenia klimatyczne . 
Obciążenie śniegiem- PN-80/B-02010. 

Gdańsk  zlokalizowana jest w III strefie śniegowej Qk=1,2kN/m2.  

Istniejący dach jedno spadowy z attykami z trzech stron  , o nachyleniu . = 50. 

a. = 50 ; C1=C2=0,8 . 

Daje to obciążenie charakterystyczne dachu –Sk=QkxC  

Sk=1,2  kN/m2x0,8=0,96kN/m2 , przyjęto do obliczeń p=1,0kN/m2. 

 

Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011. 

Gdańsk jest położony w II strefie wiatrowej qk=350Pa = 0,35kN/m2. 

Obciążenie charakterystyczne określa się ze wzoru pk=qkxCexCx. 

Ce= współczynnik ekspozycji , w naszym przypadku Ce = 1,0 ( teren otwarty). 

Część podstawowa dachu  = 50 ; C – współczynnik aerodynamiczny, 

Strona nawietrzna –wiatr I ssanie C=-0,9 

- współczynnik działania porywów wiatru - przyjmuje = 2,2(jak dla części 

krawędziowych dachu) 

Obciążenie ścian budynku wiatrem pomijam. 

Wiatr obciążenia charakterystyczne    strona nawietrzna ssania wiatru                       

 pk=qkxCexCx= 0,35kN/m2x(-0,9)x1,0x2,2                    =-0,693kN/m2. 

Trzeba pamiętać, aby wszystkie warstwy na dachu muszą być na tyle trwale 

zespolone z płytkami korytkowymi dachu, aby mogły przenieść tego rzędu 

obciążenie odrywające. 

 

2.2. Obciążenia stałe. 

Ciężar własny konstrukcji program przyjmuje automatycznie. 

Jako obciążenie stałe przyjmuje wszystkie obciążenia związane ze stałym 

wyposażeniem i wykończeniem budynku. 
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Dach  =50. 

Dach otrzyma nowe pokrycie papowe i ocieplenie z wełny mineralnej gr.20cm. 

Zwiększa to obciążenie dachu o. 

a. Papa (Fleksodek Mono)                                                            0,07kN/m2. 
b . Wełna mineralna 20cm    0,2mx2,0kN/m2                                0,40kN/m2. 

 

        =0,47kN/m2 

 Na dachu są zastosowane płytki korytkowe przenoszące obciążenie zewnętrzne 

p=1,80kN/m2(KB1-31,6,3,/16/), a istniejące wykończenie dachu p=1,39 kN/m2. Po 

modernizacji dachu jego obciążenie wzrośnie do p=0,47kN/m2 + 1,39 kN/m2= 

1,86kN/m2. Ponadto zgodnie z nową normą należy obciążenie śniegiem przyjąć 

1,0kN/m2, to znaczy zwiększyć przyjęte obciążenie o p=0,5kN/m2. To znaczy obecnie 

na płytki korytkowe działało by obciążenie pc=1,86kN/m2+0,5kN/m2= 2,36kN/m2> pd 

płytek korytkowych =1,8kN/m2. Wynika z tego, że płytki dachowe nie przeniosą 

dodatkowego obciążenia i zmian wymogów normowych dotyczących obciążenia 

śniegiem. 

Proponuje się zdjąć z dachu wszystkie warstwy papowe i beton wyrównawczy i na 

płytkach wykonać 20cm ocieplenie styropianowe z izolacją papowa co znacznie 

zmniejszy obciążenia stropu i płytek korytkowych. 

 

Strop dachowy. 

Zastosowano płyty dachowe kanałowe na obciążenie 4,5kN/m2. Istniejące 

obciążenie to p=3,90kN/m2. Dodatkowe obciążenie (śnieg)  pd=0,5kN/m2.  Całkowite 

obciążenie stropu po modernizacji pc= 3,90kN/m2 + 0,50kN/m2 =4,40kN/m2< 

pp=4,5kN/m2. Strop dachowy jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenie od 

śniegu. 

 

Pozostałe stropy. 

Pozostałe stropy nie będą miały w istotny sposób zmienionego obciążenia. 

Wszystkie ścianki poprzeczne równoległe do istniejących żeber stropowych 

„Ackermana „ i „DMS” mają zaprojektowane dodatkowe wzmocnienia ukryte w 

przestrzeni stropu z dwóch dwuteowników IPE200 ze stali St3S obetonowanych i 

dodatkowo zbrojonych zbrojeniem klasycznym. Wszystkie nowo projektowane 

ściany są zaprojektowane jako zbrojone. Przyjęte zbrojenie to 2#8 w każdej 

warstwie poziomej i pionowej. Ściany są zaprojektowane z gazobetonu odmiany 500 
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gr.6cm i 12cm o wymiarach 24x48cm. Pręty pionowe spawane do kształtowników 

walcowanych na górze i na dole, ściany na połączeniach ze ścianami istniejącymi 

połączone na strzępia wykute w istniejących ścianach i na bolce #16 wklejane na 

zaprawę o parametrach identycznych lub zbliżonych do Ceresit Cx5 co 25cm. 

Przestrzeń pomiędzy nową i starą ścianą szerokości minimum 10cm zabetonowana 

betonem drobno ziarnistym min B15 po odpyleniu i zwilżeniu ścian. Ponadto prawie 

wszystkie wzmocnienia pod ściany, które były wykonane w poprzednich 

modernizacjach pozostaną i będą nadal pełnić funkcje nośne.  

 

2.3.Wytyczne wykonania. 

 

Roboty budowlane muszą być prowadzone bardzo starannie przez 

wyspecjalizowana w remontach firmę, dysponującą uprawniona kadrą techniczną. 

Roboty musza być prowadzone pod stałym nadzorem technicznym kadry z 

uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeń. Roboty rozbiórkowe i budowlane 

musza być wykonywane przez tą sama firmę. Zmiana wykonawcy w trakcie budowy 

jest nie dopuszczalna. Przebywanie osób postronnych niezatrudnionych 

bezpośrednio na budowie na terenie obiektu jest nie dopuszczalne. W czasie 

demontażu istniejącego wyposażenia i ścian do wyburzenia, pozyskiwany urobek 

musi być sukcesywnie usuwany z budynku na składowisko poza budynkiem lub do 

kontenerów. Składowanie urobku na stropach jest nie dopuszczalne. Murowanie 

ścian należy zaczynać od dolnych pięter i przesuwać się do góry. Wszystkie ściany 

projektowane szczególnie poprzeczne powinny być najpierw wytrasowane na 

ścianach zewnętrznych. Należy wykonać wstępne odkrywki i sprawdzić czy 

projektowane wzmocnienia w stropach dadzą się wykonać. W razie konieczności 

skorygować położenie ściany. Rozbijanie żeber stropów „Ackermana” czy „DMS” 

jest nie dopuszczalne. To samo dotyczy stropów kanałowych ostatniego pietra. 

Mocowanie belek stalowych każdej ściany na wszystkich piętrach musi być 

odebrane przez inspektora nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika bodoty. 

Wszystkie spoiny muszą być spoinami kl.1 łączące belki stalowe IPE200 z markami 

stalowymi musza być odebrane przez inspektora nadzoru- potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. To samo dotyczy spawania zbrojenia pionowego ścian. 
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2.4.Szyb windowy 
 

Szyb windowy zaprojektowano przy klatce schodowej przy osi „5” między osiami „E” i 

„F”. Szyb ma zaprojektowany fundament płytowy wylewany na mokro z betonu B30 

gr.30cm zbrojony siatka górna i dolna #12 co 20cm. Fundament jest posadowiony 

45cm poniżej posadzki piwnicy na rzędnej -2,05m. Fundament szybu połączyć z 

istniejącymi fundamentami budynku, przez strzępia wykute w istniejących 

fundamentach i bolce wklejane #16 na zaprawę o parametrach identycznych lub 

zbliżonych do „Ceresit Cx5” górą i dołem co 30cm. Szyb jest zaprojektowany w 

ścianie osłonowej. Konstrukcja szybu i ściany osłonowej jest stalowa z kształtownika 

gorąco walcowanego HEB100 ze stali St3S, jako spawana. Jako wypełnienie 

zastosowano bloczki betonowe kl15 o wymiarach 12x24x38cm na zaprawie 

cementowej M20 zbrojone poziomo w każdej warstwie 2#10. Przed przystąpieniem 

do murowania ściany osłonowej i szybu zinwentaryzować wszystkie potencjalne 

przeszkody w stropach, wzmocnienia stropów i ścian. Elementy stalowe słupów 

ustawiać na markach stalowych osadzonych w płycie fundamentowej i łączyć przez 

spawanie z markami. Elementy słupów łączyć przez spawanie czołowe na wysokości  

~100cm nad posadzką poszczególnych pięter. Murowanie zaczynać od ściany 

osłonowej. Poziome belki stalowe wspawywać sukcesywnie po wymurowaniu 

bloczków na odpowiednia wysokość. Poziome element stalowe układać na zaprawie 

cementowej M20. Strop nad ścianą osłonową i szybem i 0,5m poza, musi być 

oczyszczony z tynku. Ostatni element stalowy poziomy musi być podbity pod strop, 

przyspawany i następnie podbity betonem drobnoziarnistym B20. Po doprowadzeniu 

ściany osłonowej do tego poziomu należy ją osiatkować do zewnątrz siatką 

zbrojeniową zgrzewaną #5 co 10cm i otynkować tynkiem cementowym M20. Dalsze 

roboty przy ścianie osłonowej powinny być przerwane na okres minimum14 dni. 

Teraz można przystąpić do wykonywania ścian szybu. Ściany szybu są 

oddylatowane od ścian budynku i ściany osłonowej styropianem gr.2cm.Technologja 

wykonywania szybu jest identyczna jak ściany osłonowej. Szyb ma elementy stalowe  

poziome w koło nad i pod otworem drzwiowym na każdym piętrze. Budowę szybu 

należy zakończyć pół metra pod stropem. Ściany wewnętrzne osiatkować siatką 

zgrzewaną #5 co 10cm i otynkować tynkiem cementowym M20. 

Przed usunięciem syropu nad szybem i ściana osłonową należy wszystkie belki 

stropowe przecinające ścianę osłonową podbić klinami stalowymi. Belki stalowe 

dodatkowo przyspawać do górnego poziomego HEB100. Po takim zabezpieczeniu 
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można przystąpić do rozbierania stropu nad szybem, zaczynając od wybicia  

pustaków „Ackermana” lub „DMS”. W następnej kolejności należy usuwać belki 

„Ackermana „ i „DMS” pozostawiając oparcie tych belek na całej szerokości ściany 

osłonowej. Po rozebraniu stropu można zacząć murowanie ściany osłonowej na 

następnym piętrze, powtarzając wszystkie czynności. To samo dotyczy szybu. 

Wykonywanie szybu wymaga stosowania dwu tygodniowych przerw 

technologicznych, co bardzo wydłuży czas jego wykonania. Dlatego tych robót nie 

należy odkładać w czasie, lecz w miarę możliwości przystąpić do nich jak 

najwcześniej. W ścianie klatki schodowej w osi „5” należy na każdym piętrze 

wykonać otwory drzwiowe szybów windowych. Otwory przed wykonaniem 

zabezpieczyć dwoma C160 ze stali St3S wkutymi w ściany i skręconymi śrubami 

M16. Ceowniki kleić do ścian zaprawą o parametrach identycznych lub zbliżonych do 

„Ceresit Cx5”. 

 

2.5.Zabezpieczenie otworów po starych wentylacjach. 

W miejscu nie czynnych wentylacji i pionów kanalizacyjnych należy wyreperować 

strop. Kanały będą rozbierane sukcesywnie od górnego piętra. Z przestrzeni między 

stropowej należy usunąć wszystkie niezbędne rury i pustaki wentylacyjne. Takie 

przewody miały wykonane wzmocnienia w postaci belek stalowych lub wylewek 

żelbetowych. Gdy wzmocnienie było wykonane z belek stalowych- otwór od dołu 

podszalować na dolnych stopkach belek dwuteowych ułożyć siatkę zbrojeniową #8 

co 15cm z zabetonować betonem min B15 płytkę żelbetową gr.5cm . Po związaniu 

ułożyć na tej płytce styropian gr12cm , tak aby między belkami stalowymi i 

styropianem została przerwa min 5cm. Na górne główki belek stalowych ułożyć 

siatkę zbrojeniową zgrzewana #8 co 15cm i zabetonować betonem min B15 do 

wyrównania z górą stropu. Betonować tak aby profile stalowe były obetonowane. 

Tam gdzie była konieczność zdjęcia płytek korytkowych na dachu lub ich 

uzupełnienia po zlikwidowaniu przewodów kominowych i wywiewek sanitarnych. 

Należy te otwory uzupełnić. W tym celu proponuje się wykorzystać blachę T55 

gr.1mm jako szalunek tracony. Może wystąpić konieczność wykonania dodatkowej 

ścianki ażurowej lub odtworzenia starej , po zniszczeniu. Blacha musi mieć podpory 

nie rzadziej, jak co 300cm. Blachę układać na zakład na jedna falę i wykonać płytą 

żelbetową minimum5cm nad górną fale blachy zbrojąc płytę siatką #12 co 15cm i 

betonując betonem drobnoziarnistym min B15. Góra płyty musi być licowana z górna 

pozostałych płytek korytkowych. Po okresie min 14 dni można przystąpić do 
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wykonywania warstw pokryciowych dachu. Płyty przez cały ten okres musza być 

pielęgnowane i zabezpieczone przed wysychaniem. 

Przy wylewkach betonowych, po oczyszczeniu z przewodów. Wkleić na dole 

bolce#12 co 15cm z obu stron otwory 5cm od dołu stropu. Podszalować i 

zabetonować B15 płytę 10cm. Ułożyć 5cm styropianu i to samo wykonać na górnej 

krawędzi. 

 

 

 

    

 

 
 
 

 
 
 

 

     
 
 


