
RMeS Katarzyna Niewiadomska - Łapi ńska 80-230 Gdańsk ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego 15/3

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badania-

mi
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa budynku Laboratorium Maszy i Systemów Okrętowych Wydziału

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTYCJI   : Gdańsk ul. Siedlicka 1 dz. nr 357/12 obręb 055
INWESTOR   : Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA   : Gdańsk ul. Siedlicka 1
WYKONAWCA ROBÓT   : .......................................................
ADRES WYKONAWCY   : .......................................................
BRANŻA   : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : M.Łapiński
DATA OPRACOWANIA   : 16 kwiecień 2013

Stawka roboczogodziny   : 0,00 zł
Poziom cen   :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wrześ
nia 2004 roku poz. 2072
Każdy potencjalny OFERTENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją pro
jektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych
do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWES
TORA, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od
przyjętego przedmiaru robót.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16 kwiecień 2013

Data zatwierdzenia
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HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU

pod BUDOW Ę - CPV 45100000-8
0,00

1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MA-
SZYN i URZĄDZEŃ

0,00

1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZ-
BIÓRKI

0,00

1.2.1 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - po-
ziom piwnicy

0,00

1.2.2 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - po-
ziom parteru

0,00

1.2.3 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - po-
ziom dachu

0,00

1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY 0,00
1.3.1 Pomiary geodezyjne 0,00

1.4 ELEMENT 1.4 - ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.4.1 Wykopy obiektowe 0,00
1.4.2 Podbudowy 0,00

1.5 ELEMENT 1.5 -  ODWODNIENIE WYKO-
PÓW

0,00

2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJNE -
CPV 45200000-9

0,00

2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMEN-
TOWE

0,00

2.1.1 Mikropale 0,00
2.1.2 Płyta fundamentowa 0,00
2.1.3 Słupy fundamentowe 0,00
2.1.4 Ściana wanny 0,00
2.1.5 Fosa 0,00
2.1.6 Schody zewn ętrzne 0,00
2.1.7 Instalacja odgromowa 0,00

2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALO-
WA

0,00

2.2.1 Płatwie stalowe 0,00
2.2.2 Belki podsuwnicowe 0,00
2.2.3 Schody wewn ętrzne 0,00
2.2.4 Schody zewn ętrzne 0,00
2.2.5 Schody w poziomie piwnicy 0,00
2.2.6 Konstrukcja antresoli 0,00
2.2.7 Kraty pomostowe 0,00
2.2.8 Konstrukcja wsporcza centrali 0,00

2.3 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE 0,00
2.3.1 Ściana działowa i zamurowania 0,00

2.4 ELEMENT 2.4 - WIEŃCE, PODCIAGI,
STROPY, ŚCIANY, NADPROŻA

0,00

2.4.1 Wieńce 0,00
2.4.2 Podciagi 0,00
2.4.3 Stropy 0,00
2.4.4 Ściany żelbetowe - attyka 0,00
2.4.5 Nadpro ża 0,00

3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
- CPV 45400000-1

0,00

3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE 0,00
3.1.1 Izolacje pionowe 0,00
3.1.2 Izolacje poziome 0,00

3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI 0,00
3.2.1 Dylatacje 0,00
3.2.2 Posadzka WS-1 0,00
3.2.3 Posadzka WS-2 0,00
3.2.4 Posadzka WS-3 0,00

3.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE 0,00
3.3.1 Ścianki działowe  #12 murowane 0,00
3.3.2 Ściany z płyt GK 0,00
3.3.3 Obudowa ścian płyt ą GK 0,00

3.4 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i
OKŁADZINOWE

0,00

3.4.1 Tynki 0,00
3.4.2 Malowanie ścian 0,00
3.4.3 Sufity podwieszane 0,00

3.5 ELEMENT 3.5 - STOLARKA 0,00
3.5.1 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 0,00
3.5.2 Stolarka okienna 0,00
3.5.3 Parapety 0,00
3.5.4 Przeszklenia systemowe 0,00

3.6 ELEMENT 3.6 - ŚLUSARKA 0,00
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HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
3.6.1 Bramy przeładunkowe 0,00
3.6.2 Barierki i balustrady 0,00
3.6.3 Naświetla 0,00
3.6.4 Daszek nad wej ściem 0,00
3.6.5 Drabiny 0,00
3.6.6 Kraty okienne 0,00
3.6.7 Okładziny schodów 0,00

3.7 ELEMENT 3.7 - DACH 0,00
3.7.1 Pokrycie 0,00
3.7.2 Obróbki blacharskie 0,00

3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA 0,00
3.8.1 Lamele elewacyjne 0,00
3.8.2 Panele ścienne i cokoły 0,00
3.8.3 Rusztowania 0,00

4 DZIAŁ IV - URZĄDZENIA  inne nie
ZKWALIFIKOWANE- CPV  29221410-1

0,00

4.1 ELEMENT 4.1 - KLAPY HYDRAULICZNE 0,00
4.2 ELEMENT 4.2 - WCIAGARKI, SUWNICE 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa hali 

1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOW Ę - CPV 45100000-8
1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MASZYN i URZ ĄDZEŃ

1
d.1.1

KNR 2-25 0204-
01

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - budowa m2

18,66*2,40 m2 44,78
RAZEM 44,78

2
d.1.1

KNR 2-25 0204-
02

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie m2

poz.1 m2 44,78
RAZEM 44,78

1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZBIÓRKI
1.2.1 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom piwnicy

3
d.1.
2.1

KNR 4-04 0301-
03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

F= 370,00-21,70<istniejacy fundament maszyny> 348,30
F1= poz.77<płyta betonowa fosy> 7,64

A  (obliczenia pomocnicze) =========
355,94

poz.3A*0,15 m3 53,39
RAZEM 53,39

4
d.1.
2.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3,00*(85,51+5,70*2+11,04) m2 323,85
RAZEM 323,85

5
d.1.
2.1

KNR 4-04 0306-
02

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm m3

fundament ma-
szyny

22,90+1,87+14,31+22,83+21,56+2,25+31,13+1,41+3,05+1,45+1,82 124,58

A  (obliczenia pomocnicze) =========
124,58

poz.5A*0,7 m3 87,21
RAZEM 87,21

6
d.1.
2.1

KNR 4-04 0304-
04

Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 20 cm m3

0,24*2+0,18*2+0,16*11+0,26+0,09 2,95
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,95
poz.6A*2,40 m3 7,08

RAZEM 7,08
7

d.1.
2.1

KNR 4-04 0802-
01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z ele-
mentów stalowych w poziomie I kondygnacji

m2

4,51*0,75 m2 3,38
RAZEM 3,38

8
d.1.
2.1

KNR 4-04 0101-
05

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cemento-
wej

m3

fosa poz.79 m3 7,48
RAZEM 7,48

9
d.1.
2.1

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

poz.7*50<kg - przyjęto masę schodów na 1 m2>*0,001 t 0,17
RAZEM 0,17

10
d.1.
2.1

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.9 t 0,17
RAZEM 0,17

11
d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.3+poz.5+poz.6+poz.8 m3 155,16
RAZEM 155,16

12
d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.11 m3 155,16
RAZEM 155,16

4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.11 m3 155,16
RAZEM 155,16

14
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz betonowy m3

poz.3+poz.4*0,015+poz.5+poz.6+poz.8 m3 160,02
RAZEM 160,02

15
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na złomowisku (sprzedaż złomu) - konstrukcja stalowa
Krotność = -1

t

poz.9 t 0,17
RAZEM 0,17

1.2.2 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom parteru
16

d.1.
2.2

KNR 7-03 0201-
07
analogia

Suwnice pomostowe jednodźwigarowe o rozpiętości do 16 m i masie cał-
kowitej do 6.0 t podparte na torach z ręcznym lub elektrycznym napędem
- demontaż
- wsp. korekc. Rx0,70, Mx0, Sx0,70

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.
2.2

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

O1 0,97*1,50*7 m2 10,18
O2 0,85*1,50*9 m2 11,48
O3 0,82*1,50*2 m2 2,46
O4 0,88*1,50*4 m2 5,28
O5 0,83*1,50*3 m2 3,74
O6 0,84*1,50*4 m2 5,04
O7 0,87*1,50*4 m2 5,22
O8 0,86*1,50*7 m2 9,03

A  (suma częściowa) ----------------
m2 52,43

O9 EI60 0,82*1,50*1 m2 1,23
O10 EI60 0,84*1,50*3 m2 3,78
O11 EI60 0,85*1,50*3 m2 3,82
O12 EI60 0,83*1,50*1 m2 1,24
O13 EI60 0,86*1,50*7 m2 9,03
O14 EI60 0,87*1,50*1 m2 1,30
O15 EI60 0,88*1,50*1 m2 1,32
O21 1,85*4,58*1 m2 8,47

B  (suma częściowa) ----------------
m2 30,19

O16 1,92*4,58*1 m2 8,79
O17 1,84*4,58*3 m2 25,28
O18 1,86*4,58*4 m2 34,08
O19 1,85*4,58*5 m2 42,36
O20 1,89*4,58*2 m2 17,31

C  (suma częściowa) ----------------
m2 127,82

RAZEM 210,44
18

d.1.
2.2

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

0,93*1,50*7 m2 9,76
RAZEM 9,76

19
d.1.
2.2

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
wejściowe z naświetlem

m2

D15a 1,8*2,00*1 m2 3,60
RAZEM 3,60

20
d.1.
2.2

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

7,82*85,51 m2 668,69
stolarka okienna -poz.17 m2 -210,44

RAZEM 458,25
21

d.1.
2.2

KNR 4-04 0101-
05

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cemento-
wej

m3

3,40*(2,48+1,97)*0,15 m3 2,27
RAZEM 2,27

5

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281



HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.
2.2

KNR 4-04 0306-
01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

wspornik ze-
wnętrzny

12,58 12,58

A  (obliczenia pomocnicze) =========
12,58

poz.22A*0,25 m3 3,14
RAZEM 3,14

23
d.1.
2.2

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna-
cji

m

7,22+1,42 m 8,64
RAZEM 8,64

24
d.1.
2.2

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

poz.23*12<kg - przyjęto masę barierek 1 m>*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10

25
d.1.
2.2

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.24 t 0,10
RAZEM 0,10

26
d.1.
2.2

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na złomowisku (sprzedaż złomu) - konstrukcja stalowa
Krotność = -1

t

poz.24 t 0,10
RAZEM 0,10

27
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.20*0,015+poz.22+poz.21 m3 12,28
RAZEM 12,28

28
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28

29
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28

30
d.1.
2.2

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz m3

poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28

31
d.1.
2.2

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - szkło m3

poz.17*0,004*2*95% m3 1,60
RAZEM 1,60

1.2.3 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom dachu
32

d.1.
2.3

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29

33
d.1.
2.3

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

poz.32 m2 366,29
RAZEM 366,29

34
d.1.
2.3

KNR 2-05 0104-
05 z.o.7. 

Hale typu średniego - płatwie - demontaż t

1,10*3 t 3,30
RAZEM 3,30

35
d.1.
2.3

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30

6
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36

d.1.
2.3

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30

37
d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

ogniomur 80*(0,50+0,12+0,30+0,11) m2 82,40
pas podrynnowy 80*0,80 m2 64,00

RAZEM 146,40
38

d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.202 m 86,92
RAZEM 86,92

39
d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.203 m 30,00
RAZEM 30,00

40
d.1.
2.3

KNR 4-04 0305-
06

Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości
węższego boku do 40 cm
- rozbiórka wieńców

m3

poz.119 m3 30,48
RAZEM 30,48

41
d.1.
2.3

KNR 4-04 0305-
07

Rozebranie płyt dachowych żelbetowycho grubości do 10 cm m3

poz.32*0,10*75% m3 27,47
RAZEM 27,47

42
d.1.
2.3

KNR 4-04 0901-
06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

<koszt najmu 4 zł/m/dobę>
4*12*10 480,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

480,00
12 m 12,00

RAZEM 12,00
43

d.1.
2.3

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

370*0,10 m3 37,00
RAZEM 37,00

44
d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.40+poz.41+poz.43 m3 94,95
RAZEM 94,95

45
d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95

46
d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95

47
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz m3

poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95

48
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na złomowisku (sprzedaż złomu) - konstrukcja stalowa
Krotność = -1

t

poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30

49
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - papa m3

poz.32*0,005*4 m3 7,33
RAZEM 7,33
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1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY

1.3.1 Pomiary geodezyjne
50

d.1.
3.1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

poz.3A*0,0001 ha 0,04
RAZEM 0,04

51
d.1.
3.1

wycena indywi-
dualna

Prace geodezyjne podstawowe - kwota preliminowana r-g

500 r-g 500,00
RAZEM 500,00

1.4 ELEMENT 1.4 - ROBOTY ZIEMNE
1.4.1 Wykopy obiektowe

52
d.1.
4.1

KNR 2-01 0216-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

poz.3A*0,45 m3 160,17
RAZEM 160,17

53
d.1.
4.1

KNR 2-01 0211-
07

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.52 m3 160,17
RAZEM 160,17

54
d.1.
4.1

KNR 4-01 0108-
05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.52 m3 160,17
RAZEM 160,17

55
d.1.
4.1

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.54 m3 160,17
RAZEM 160,17

56
d.1.
4.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - ziemia z wykopu m3

poz.54 m3 160,17
RAZEM 160,17

1.4.2 Podbudowy
57

d.1.
4.2

KNR 4-01 0108-
05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II
- dowóz mieszanki żwirowo-piaskowej do zasypki
- odległośc dowozu 40 km

m3

poz.3A*0,30 m3 106,78
RAZEM 106,78

58
d.1.
4.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dowóz mieszanki żwirowo-piaskowej do zasypki
Krotność = 39

m3

poz.57 m3 106,78
RAZEM 106,78

59
d.1.
4.2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- warswa filtracyjna piaskowo-żwirowa

m3

poz.57 m3 106,78
RAZEM 106,78

60
d.1.
4.2

KNR 2-31 0111-
05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie
ilości cementu o 1 kg/1m2
- przyjęto 150 kg/m3
Krotność = 45

m2

poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94

1.5 ELEMENT 1.5 -  ODWODNIENIE WYKOPÓW
61

d.1.5 wycena indywi-
dualna

Odwodnienie wykopów zestawem igłofiltów - przyjęto 1 zestaw igłofiltrów
(40 szpilek + 1 agregat pompowy)
1. Jednoczesne obnizanie i utrzymanie obnizonego poziomu wody grunto-
wej przy uzyciu agregatu pompowego i instalacji igłofiltrów
2. Wykonanie instalacji zrzutowej z weży strazackich do miejsca wskaza-
nego przez Zleceniodawcę
3. Utrzymanie 24-ro godzinnego dozoru nad praca agregatu pompowego
4. Wykonanie odwodnień innych niniejszych prac odwodnieniowych nie
wymagajacych uzycia dodatkowego agregatu pompowego

doby

obwód wykopu 78 78,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78,00
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ilość zestawów
pompowych

poz.61A/40-(0,95)<korekta obmiaru> 1,00

B  (obliczenia pomocnicze) =========
1,00

2 miesiące 2*31*1<zestawy> doby 62,00
RAZEM 62,00

2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1.1 Mikropale
62

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali szt

mikropal 106 114 szt 114,00
mikropal 143 28 szt 28,00
mikropal 1 4 szt 4,00

RAZEM 146,00
63

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali  - zaczyn cementowy m

1825 m 1 825,00
RAZEM 1 825,00

64
d.2.
1.1

KNR 2-10 0422-
02
analogia

Próbne obciążenie pali metodą belki odwróconej do 350 t szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.1.2 Płyta fundamentowa
65

d.2.
1.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.66A*0,15 m3 53,39
RAZEM 53,39

66
d.2.
1.2

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyta # 25 cm
F1.1=

poz.3A 355,94

A  (obliczenia pomocnicze) =========
355,94

przegłębienia  
F1 47,65+6,72+2,25 56,62

B  (obliczenia pomocnicze) =========
56,62

F2 57,63+14,31 71,94
C  (obliczenia pomocnicze) =========

71,94
F1xF2 sqrt(poz.66B*poz.66C) 63,82

D  (obliczenia pomocnicze) =========
63,82

h 0,55 0,55
E  (obliczenia pomocnicze) =========

0,55
 

V= poz.66E/3*(poz.66B+poz.66C+poz.66D) m3 35,27
V1.1= poz.66A*0,25 m3 88,98

RAZEM 124,25
67

d.2.
1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.66*0,137<przyjeto 137 kg/m3 płyty> t 17,02
RAZEM 17,02

2.1.3 Słupy fundamentowe
68

d.2.
1.3

KNR 0-20 0269-
03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 9 w deskowaniu  - wariant I (transport betonu żurawiem)

m3

0,30*0,30 0,09
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,09
poz.68A*2,58 m3 0,23

RAZEM 0,23
69

d.2.
1.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

poz.68A*0,180<nasycenie 180,0kg/m3> t 0,02
RAZEM 0,02
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70

d.2.
1.3

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie marek stalowych - startery słupa t

pręty Dn 16x700 1,17*poz.71 4,680
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4,680
poz.70A*0,001 t 0,005

RAZEM 0,005
71

d.2.
1.3

KNR 2-03 0209-
08
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie powyżej 20.0 kg szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

72
d.2.
1.3

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

słupy (1,0*4)*1,8*poz.71 28,80
A  (obliczenia pomocnicze) =========

28,80
poz.72A*10*10 m-g 2 880,00

RAZEM 2 880,00
2.1.4 Ściana wanny

73
d.2.
1.4

KNR 2-02 0239-
04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekro-
ju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

80,15*0,85 68,13
A  (obliczenia pomocnicze) =========

68,13
poz.73A*0,25 m3 17,03

RAZEM 17,03
74

d.2.
1.4

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

poz.73 17,03
A  (obliczenia pomocnicze) =========

17,03
poz.74A*0,090<nasycenie - przyjęto 90kg/m3> t 1,53

RAZEM 1,53
75

d.2.
1.4

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

ściany poz.73A 68,13
A  (obliczenia pomocnicze) =========

68,13
poz.75A*10*10 m-g 6 813,00

RAZEM 6 813,00
2.1.5 Fosa

76
d.2.
1.5

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.77A*0,10*125% m3 3,82
RAZEM 3,82

77
d.2.
1.5

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyta # 25 cm
F1.1=

30,58 30,58

A  (obliczenia pomocnicze) =========
30,58

V1.1= poz.77A*0,25 m3 7,64
RAZEM 7,64

78
d.2.
1.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.77*0,140<przyjeto 140 kg/m3 płyty> t 1,07
RAZEM 1,07

79
d.2.
1.5

KNR 2-02 0239-
04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekro-
ju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

27,90*0,80 22,32
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8,67*1,74 15,09
A  (obliczenia pomocnicze) =========

37,41
poz.79A*0,20 m3 7,48

RAZEM 7,48
80

d.2.
1.5

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

poz.79 7,48
A  (obliczenia pomocnicze) =========

7,48
poz.80A*0,112<nasycenie - przyjęto 112kg/m3> t 0,84

RAZEM 0,84
81

d.2.
1.5

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

ściany poz.79A 37,41
A  (obliczenia pomocnicze) =========

37,41
poz.81A*10*10 m-g 3 741,00

RAZEM 3 741,00
2.1.6 Schody zewn ętrzne

82
d.2.
1.6

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

schody 1,40 1,40
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,40
poz.82A*0,10*1,25 m3 0,18

RAZEM 0,18
83

d.2.
1.6

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - ręczne układanie betonu

m3

poz.82A*0,25 m3 0,35
RAZEM 0,35

84
d.2.
1.6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane
- przyjeto 40 kg/m3

t

poz.83*0,040 t 0,01
RAZEM 0,01

2.1.7 Instalacja odgromowa
85

d.2.
1.7

KNR 5-08 0602-
15

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez
spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2

m

8*4,50 m 36,00
RAZEM 36,00

2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALOWA
2.2.1 Płatwie stalowe

86
d.2.
2.1

KNR 2-05 0102-
04

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników t

D-1 5,182+(0,021+0,198) t 5,40
D-2 5,182+(0,021+0,200) t 5,40
D-3 5,182+(0,021+0,183) t 5,39

RAZEM 16,19
87

d.2.
2.1

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych elementów płatwi - blachownice t

poz.86 t 16,19
RAZEM 16,19

88
d.2.
2.1

KNR 2-05 0101-
05

Hale typu lekkiego - stężenia słupów t

0,191 t 0,19
RAZEM 0,19

89
d.2.
2.1

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych steżeń t

poz.88 t 0,19
RAZEM 0,19

90
d.2.
2.1

KNR 2-05 0101-
04

Hale typu lekkiego - ramy t
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281



HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,087 t 1,09

RAZEM 1,09
91

d.2.
2.1

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych ram t

poz.90 t 1,09
RAZEM 1,09

92
d.2.
2.1

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.86+poz.88+poz.90 t 17,47
RAZEM 17,47

2.2.2 Belki podsuwnicowe
93

d.2.
2.2

KNR 2-05 0101-
07

Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t t

2,120 t 2,12
RAZEM 2,12

94
d.2.
2.2

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych belek podsuwnicowych t

poz.93 t 2,12
RAZEM 2,12

95
d.2.
2.2

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.93 t 2,12
RAZEM 2,12

2.2.3 Schody wewn ętrzne
96

d.2.
2.3

KNR 2-05 0120-
05

Schody i drabiny w halach i budynkach t

0,991 t 0,99
RAZEM 0,99

97
d.2.
2.3

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych schodów t

poz.96 t 0,99
RAZEM 0,99

98
d.2.
2.3

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.96 t 0,99
RAZEM 0,99

2.2.4 Schody zewn ętrzne
99

d.2.
2.4

KNR 2-05 0120-
05

Schody i drabiny w halach i budynkach t

0,791 t 0,79
RAZEM 0,79

100
d.2.
2.4

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych schodów t

poz.99 t 0,79
RAZEM 0,79

101
d.2.
2.4

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.99 t 0,79
RAZEM 0,79

2.2.5 Schody w poziomie piwnicy
102
d.2.
2.5

KNR 2-05 0120-
05

Schody i drabiny w halach i budynkach t

0,078 t 0,08
RAZEM 0,08

103
d.2.
2.5

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych schodów t

poz.102 t 0,08
RAZEM 0,08

104
d.2.
2.5

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.102 t 0,08
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RAZEM 0,08

2.2.6 Konstrukcja antresoli
105
d.2.
2.6

KNR 2-05 0113-
06

Budynki szkieletowe przemysłowe o wys.do 50m - belki stropodachów do
0.5 t

t

2,466+11,067+0,047+0,043 t 13,62
RAZEM 13,62

106
d.2.
2.6

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych elementów antresoli t

poz.105 t 13,62
RAZEM 13,62

107
d.2.
2.6

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.105 t 13,62
RAZEM 13,62

108
d.2.
2.6

KNR 2-05 0101-
01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t t

0,233 t 0,23
RAZEM 0,23

109
d.2.
2.6

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych słupów t

poz.108 t 0,23
RAZEM 0,23

110
d.2.
2.6

KNR 2-05 0101-
05

Hale typu lekkiego - stężenia słupów t

0,243+0,083+0,011+0,004+0,165+0,118+0,041 t 0,66
RAZEM 0,66

111
d.2.
2.6

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych steżeń t

poz.110 t 0,66
RAZEM 0,66

2.2.7 Kraty pomostowe
112
d.2.
2.7

KNR 2-05 0120-
07

Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach t

poz.113 t 6,41
RAZEM 6,41

113
d.2.
2.7

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych krat pomostowych t

6,414 t 6,41
RAZEM 6,41

2.2.8 Konstrukcja wsporcza centrali
114
d.2.
2.8

KNR 2-05 0208-
04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

1,864 t 1,86
RAZEM 1,86

115
d.2.
2.8

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych centali t

poz.114 t 1,86
RAZEM 1,86

2.3 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
2.3.1 Ściana działowa i zamurowania

116
d.2.
3.1

KNR 2-02 0103-
02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2
ceg.

m2

poz.162+3,00*(5,12+2,11) m2 90,78
RAZEM 90,78

117
d.2.
3.1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

0,85*0,30*1,50*10 m3 3,82
RAZEM 3,82

2.4 ELEMENT 2.4 - WIEŃCE, PODCIAGI, STROPY, ŚCIANY, NADPROŻA
2.4.1 Wieńce
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118
d.2.
4.1

KNR 2-03 0209-
04
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 3.0 kg
- osadzenie marek stalowych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

119
d.2.
4.1

KNR 0-20 0271-
02

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 w deskowaniu - wariant II (transport betonu pompą)

m3

wieniec zewn. (0,42*0,37+0,67*0,31)*80,00 m3 29,05
wieniec wewn. 1,43 m3 1,43

RAZEM 30,48
120
d.2.
4.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

poz.119*0,126<nasycenie - przyjęto 96 kg/m3> t 3,84
RAZEM 3,84

2.4.2 Podciagi
121
d.2.
4.2

KNR 0-20 0271-
03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu - wariant II (transport betonu pompą)

m3

PW-1 0,25*0,20*3,48*10+0,25*0,20*6,45*2 m3 2,38
A  (suma częściowa) ----------------

m3 2,38
PW-2 0,25*0,20*2,30*7+0,25*0,20*4,12*2 m3 1,22

B  (suma częściowa) ----------------
m3 1,22

PW-3 0,25*0,20*2,54*8+0,25*0,20*4,72*2 m3 1,49
C  (suma częściowa) ----------------

m3 1,49
PW-4 0,25*0,20*5,97*10+0,25*0,20*5,85*10 m3 5,91

D  (suma częściowa) ----------------
m3 5,91

RAZEM 11,00
122
d.2.
4.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

poz.121*0,07<przyjęto 70 kg/m3> t 0,77
RAZEM 0,77

123
d.2.
4.2

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych podciągów - zgodnie z za-
sadami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Podciągi:
poz.121*10,50 <m2> 115,50
A  (obliczenia pomocnicze) =========

115,50
poz.123A*10*12 m-g 13 860,00

RAZEM 13 860,00
124
d.2.
4.2

analiza indywi-
dualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów i
podciągów.
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór co 100 cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

poz.121/0,25 m2 44,00
RAZEM 44,00

125
d.2.
4.2

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- kotwy wklejane

szt.

PW-1 112 szt. 112,00
PW-2 60 szt. 60,00
PW-3 68 szt. 68,00
PW-4 160 szt. 160,00

RAZEM 400,00
2.4.3 Stropy

126
d.2.
4.3

KNR 0-20 0268-
03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10
m2 w deskowaniu- wariant II (transport betonu pompą)

m2

PW-1 PoleProstokąta(6,45;3,48) m2 22,45
PW-2 PoleProstokąta(2,30;4,12) m2 9,48
PW-3 PoleProstokąta(2,54;4,72) m2 11,99
PW-4 PoleProstokąta(5,97;5,85) m2 34,92

RAZEM 78,84

14

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281



HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127
d.2.
4.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

poz.126*0,10*0,07 t 0,55
RAZEM 0,55

128
d.2.
4.3

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych stropu - zgodnie z zasada-
mi wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Stropy:
poz.126 <m2> 78,84
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78,84
poz.128A*10*10 m-g 7 884,00

RAZEM 7 884,00
129
d.2.
4.3

analiza indywi-
dualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów .
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór 100x100cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

poz.126 m2 78,84
RAZEM 78,84

2.4.4 Ściany żelbetowe - attyka
130
d.2.
4.4

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu  - wariant II
(transport betonu pompą)

m2

ściana zewnętrz-
na #20 cm H=
110 cm

1,10*80,00 m2 88,00

RAZEM 88,00
131
d.2.
4.4

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm - wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 10

m2

poz.130 m2 88,00
RAZEM 88,00

132
d.2.
4.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.131*0,20*0,095 t 1,67
RAZEM 1,67

133
d.2.
4.4

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Ściany:
poz.130<m2> 88,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88,00
poz.133A*10*10 m-g 8 800,00

RAZEM 8 800,00
2.4.5 Nadpro ża

134
d.2.
4.5

KNR 9-17 0109-
01
analogia

Nadproża prefabrykowane m

1,5*6+2,25*5+2,0*2 m 24,25
RAZEM 24,25

3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE

3.1.1 Izolacje pionowe
135
d.3.
1.1

KNR 0-32 0620-
01

Izolowanie fundamentów matą - ściana fundamentowa m2

ściana zewnetrz-
na

1,10*89,36 m2 98,30

A  (suma częściowa) ----------------
m2 98,30

ściana wew-
netrzna

1,10*82,13 m2 90,34

B  (suma częściowa) ----------------
m2 90,34

RAZEM 188,64
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136
d.3.
1.1

KNR 0-29 0643-
02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco-
wanymi całopowierzchniowo w technologii

m2

poz.135A m2 98,30
RAZEM 98,30

3.1.2 Izolacje poziome
137
d.3.
1.2

KNR 0-32 0632-
01

Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych przy użyciu
szpachlówki

m

82,13 m 82,13
RAZEM 82,13

138
d.3.
1.2

KNR 0-32 0626-
01

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami
montowanymi przy użyciu kleju

m

poz.137*3 m 246,39
RAZEM 246,39

139
d.3.
1.2

KNR 0-32 0632-
02
analogia

Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych przy użyciu
masy 
- granulat bentonitowy

m

poz.137 m 82,13
RAZEM 82,13

140
d.3.
1.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94

141
d.3.
1.2

KNR 0-32 0620-
01

Izolowanie fundamentów matą - płyty fundamentowe m2

poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94

142
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- styropian ekstrudowany # 5 cm

m2

poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94

143
d.3.
1.2

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
- izolacja dwuwarstwowa
Krotność = 2

m2

poz.77 m2 7,64
RAZEM 7,64

3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI
3.2.1 Dylatacje

144
d.3.
2.1

KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
- mechaniczne ciecie szczelin rozszeżenia podłuznego w nawierzchniach z
betonu

m

26*(15,5/6+1) m 93,17
RAZEM 93,17

145
d.3.
2.1

KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
- mechaniczne ciecie szczelin rozszeżenia poprzecznego w nawierzch-
niach z betonu

m

15,5*(26/6+1) m 82,67
RAZEM 82,67

146
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1104-05
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie
szczelin dylatacyjnych
- wypełnienie szczelin skurczowych podłuznych na gorąco

m

poz.144 m 93,17
RAZEM 93,17

147
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1104-05
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie
szczelin dylatacyjnych
- wypełnienie szczelin skurczowych poprzecznych na gorąco

m

poz.145 m 82,67
RAZEM 82,67

3.2.2 Posadzka WS-1
148
d.3.
2.2

KNR 2-22 1003-
02
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94

149
d.3.
2.2

KNR AT-41
0404-01
analogia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa
o grubości 3 mm

m2
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poz.3A m2 355,94

RAZEM 355,94
3.2.3 Posadzka WS-2

150
d.3.
2.3

KNR 2-22 1003-
02
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

372,13 m2 372,13
otwory -(14,14+8,83+3,53+4,7*1,99) m2 -35,85

RAZEM 336,28
151
d.3.
2.3

KNR AT-41
0404-01
analogia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa
o grubości 3 mm

m2

poz.150 m2 336,28
RAZEM 336,28

3.2.4 Posadzka WS-3
152
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0611-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome
na sucho
- układanie płyt GKF

m2

poz.169 m2 215,79
RAZEM 215,79

153
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0611-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome
na sucho
- układanie 2xpłyta GK

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

154
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

155
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
0611-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome
na sucho
- układanie 1xpłyta GK

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

156
d.3.
2.4

KNR 2-05 1008-
01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną
- blacha trapezowa

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

157
d.3.
2.4

KNR 2-22 1003-
02
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

158
d.3.
2.4

KNR 2-22 1003-
03
analogia

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 4

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

159
d.3.
2.4

KNR AT-41
0404-01
analogia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa
o grubości 3 mm

m2

poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79

3.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE 
3.3.1 Ścianki działowe  #12 murowane

160
d.3.
3.1

KNR K-02 0105-
06

Ścianki działowe z bloków  o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2

3,00*(1,20+5,25+10,58+11,5+2,99) m2 94,56
RAZEM 94,56

3.3.2 Ściany z płyt GK
161
d.3.
3.2

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

4,60*(6,52+4,53+1,61+3,83+4,95+6,60+4,95+1,10) m2 156,81
RAZEM 156,81

3.3.3 Obudowa ścian płyt ą GK
162
d.3.
3.3

NNRNKB 202
2027-05

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  na ścianach na ruszcie meta-
lowym 100
- 2xpłyta
Krotność = 2

m2

3,00*23,03 m2 69,09
RAZEM 69,09
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163
d.3.
3.3

KNR-W 2-02
0611-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych pionowe
na ruszcie
- układanie płyt

m2

poz.162 m2 69,09
RAZEM 69,09

164
d.3.
3.3

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt
układanych na sucho

m2

69,09 m2 69,09
RAZEM 69,09

3.4 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i OKŁADZINOWE
3.4.1 Tynki

165
d.3.
4.1

KNR 2-02 0802-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na ścianach i słupach

m2

poz.160*2 m2 189,12
poz.20 m2 458,25

RAZEM 647,37
3.4.2 Malowanie ścian 

166
d.3.
4.2

KNR 2-02 1503-
02 z.sz. 5.1.
9917 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrz-
nych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.

m2

poz.165+poz.161*2+poz.162 m2 1 030,08
RAZEM 1 030,08

167
d.3.
4.2

KNR 2-02 1611-
04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m kol.

81,62/1,5-(0,41)<korekta obmiaru> kol. 54,00
RAZEM 54,00

168
d.3.
4.2

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:165,166)

3.4.3 Sufity podwieszane
169
d.3.
4.3

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

(0,45*1,50*3+1,0*1,50*83+0,48*1,69*1+1,0*1,10*6+1,0*2,0*21+1,0*1,7*3+
0,6*1,7*1+0,87*1,10*2+0,76*1,5*3+0,91*1,76*1+0,85*1,5*3+0,84*2,0*2)*
1,10

m2 215,79

RAZEM 215,79
3.5 ELEMENT 3.5 - STOLARKA

3.5.1 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna
170
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi jednoskrzydłowe ppoż. EI 60 szt

3+1+1 szt 5,00
RAZEM 5,00

171
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowyche ppoż. EI 60 szt

3+2 szt 5,00
RAZEM 5,00

172
d.3.
5.1

KNR 2-02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.170*1,42*2,07+poz.171*1,07*2,07 m2 25,77
RAZEM 25,77

173
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi jednoskrzydłowe szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

174
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowyche szt

2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00

175
d.3.
5.1

KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.173*1,04*2,07+poz.174*1,42*2,07 m2 13,12
RAZEM 13,12

3.5.2 Stolarka okienna
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176
d.3.
5.2

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
- okna stalowe

m2

poz.17A+poz.17C m2 180,25
RAZEM 180,25

177
d.3.
5.2

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
- okna stalowe EI 60

m2

poz.17B m2 30,19
RAZEM 30,19

3.5.3 Parapety
178
d.3.
5.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
- parapety z blachy stalowej ocynkowanej # 1 mm

m2

O1 0,97*7 6,79
O2 0,85*9 7,65
O3 0,82*2 1,64
O4 0,88*4 3,52
O5 0,83*3 2,49
O6 0,84*4 3,36
O7 0,87*4 3,48
O8 0,86*7 6,02
O9 EI60 0,82*1 0,82
O10 EI60 0,84*3 2,52
O11 EI60 0,85*3 2,55
O12 EI60 0,83*3 2,49
O13 EI60 0,86*7 6,02
O14 EI60 0,87*1 0,87
O15 EI60 0,88*1 0,88
O21 1,85*1 1,85
O16 1,92*1 1,92
O17 1,84*3 5,52
O18 1,86*4 7,44
O19 1,85*5 9,25
O20 1,89*2 3,78

A  (obliczenia pomocnicze) =========
80,86

poz.178A*(0,15+0,05) m2 16,17
RAZEM 16,17

3.5.4 Przeszklenia systemowe
179
d.3.
5.4

wycena indywi-
dualna

Dostawa przeszkleń systemowych m2

ST-1 3,80*(6,41+5,85) m2 46,59
ST-2 3,80*5,07 m2 19,27
ST-3 3,80*5,95 m2 22,61
ST-4 3,80*4,10 m2 15,58
ST-5 1,80*1,00*2 m2 3,60

RAZEM 107,65
180
d.3.
5.4

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe m2

poz.179 m2 107,65
RAZEM 107,65

3.6 ELEMENT 3.6 - ŚLUSARKA
3.6.1 Bramy przeładunkowe

181
d.3.
6.1

kalk. własna
Zakup materiału - Bramy opuszczana  378x362 cm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

182
d.3.
6.1

KNR 2-02 1205-
07

Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic podnoszone
stalowe

m2

poz.181*3,78*3,62 m2 13,68
RAZEM 13,68

3.6.2 Barierki i balustrady
183
d.3.
6.2

KNR 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie do 10 kg

m

(4,39+1,24+0,30+2,81)*2+1,15*(2+10)+1,65+0,67+0,27+0,33+0,10+0,35*
2+2,57*2+3,69+2,75+1,65+5,65+6,75+1,61+2,62*2+0,6*2+2,6+3,66+7,00+
1,93

m 83,87

RAZEM 83,87
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184
d.3.
6.2

KNR 2-02 1209-
01
analogia

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
- balustrada stalowa wypełniona szkłem bezpiecznym

m

6,14+5,73+18,54+7,37 m 37,78
RAZEM 37,78

3.6.3 Naświetla
185
d.3.
6.3

kalk. własna
Zakup materiału - Klapy dymowe 130x130 cm H=50 cm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

186
d.3.
6.3

KNR 2-02 1009-
06
analogia

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2
- montaz klap dymowych

m2

1,30*1,30*poz.185 m2 5,07
RAZEM 5,07

3.6.4 Daszek nad wej ściem
187
d.3.
6.4

KNNR 7 0506-
01

Aluminiowe daszki nad drzwiami m2

5,70*1,50 m2 8,55
RAZEM 8,55

3.6.5 Drabiny
188
d.3.
6.5

KNR 2-02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

11,10 m 11,10
RAZEM 11,10

189
d.3.
6.5

KNR 7-12 0101-
02 z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych
- istniejąca drabina do renowacji

m2

7,89*2,91 m2 22,96
RAZEM 22,96

190
d.3.
6.5

KNR 7-12 0105-
02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.189 m2 22,96
RAZEM 22,96

191
d.3.
6.5

KNR 7-12 0206-
02 z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji
kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.189 m2 22,96
RAZEM 22,96

192
d.3.
6.5

KNR 7-12 0214-
02 z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych - robo-
ta z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.189 m2 22,96
RAZEM 22,96

3.6.6 Kraty okienne
193
d.3.
6.6

KNR 2-02 1210-
02

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 m2

0,93*1,50*7 m2 9,76
RAZEM 9,76

3.6.7 Okładziny schodów
194
d.3.
6.7

KNR-W 2-05
0904-01
analogia

Składane podłogi-podesty 
- okładzina stopni betonowych kratą stalową ocynkowną

m2

1,34*0,3*7 m2 2,81
RAZEM 2,81

3.7 ELEMENT 3.7 - DACH
3.7.1 Pokrycie

195
d.3.
7.1

KNR 2-05 1008-
01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną
- blacha trapezowa

m2

371,36 m2 371,36
naświetla -poz.186 m2 -5,07

RAZEM 366,29
196
d.3.
7.1

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające-
go z folii

m2

poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
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197
d.3.
7.1

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29

198
d.3.
7.1

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29

199
d.3.
7.1

KNR 0-33 0123-
01
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian
- łączniki do mocowania izolacji na dachu

szt.

poz.198*5-(0,45)<korekta obmiaru> szt. 1 831,00
RAZEM 1 831,00

200
d.3.
7.1

KNR 9-14 0202-
02

Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych m2

poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29

3.7.2 Obróbki blacharskie
201
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

pas nadrynnowy poz.202*0,40 m2 34,77
pas podrynnowy poz.202*0,80 m2 69,54
attyka poz.202*(0,50+0,12+0,30+0,11) m2 89,53

RAZEM 193,84
202
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0530-05
analogia

(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 18 cm
- rynny z blachy tytanowo-cynkowej

m

27,41+17,76+0,69+0,43+6,19+0,6+0,50+16,67*2 m 86,92
RAZEM 86,92

203
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0531-04
analogia

(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 15 cm
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

m

3*10,0 m 30,00
RAZEM 30,00

204
d.3.
7.2

KNR-W 2-02
0519-08
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
- montaż przelewu przez attykę z blachy tytanowo-cynkowej 40x35 L=40
cm

szt.

3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA
3.8.1 Lamele elewacyjne 

205
d.3.
8.1

KNR 2-02 2007-
04
analogia

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.me-
tal.na stropach
- konstrukcja rusztu pod lamele elewacyjne

m2

elew.połudn. 13,73+35,48 m2 49,21
elew.wsch. 36,35+8,70+97,24+23,38 m2 165,67
elew.zach. 13,73+35,48 m2 49,21
elew.północ. 31,32+25,00*2 m2 81,32

RAZEM 345,41
206
d.3.
8.1

KNR 2-05 1007-
02
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą tradycyjną
- lamele elewacyjne

m2

poz.205 m2 345,41
RAZEM 345,41

3.8.2 Panele ścienne i cokoły 
207
d.3.
8.2

KNR 2-02 2007-
04
analogia

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.me-
tal.na stropach
- konstrukcja rusztu pod panele ścienne

m2

poz.205 m2 345,41
dodatk. elew.po-
łudn.

37,98 m2 37,98

dodatk. elew.
wsch.

143,73 m2 143,73

dodatk. elew.
półn.

25,82+61,37 m2 87,19

dodatk. elew.
zach.

181,51 m2 181,51

A  (suma częściowa) ----------------
m2 795,82

okna -poz.17 m2 -210,44
brama -poz.182 m2 -13,68
profil ceowy -poz.213 m2 -103,68
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cokół system. -poz.212 m2 -10,02

RAZEM 458,00
208
d.3.
8.2

KNR 0-28 2625-
04
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr.10 cm na ścianach

m2

poz.207+poz.14 m2 618,02
RAZEM 618,02

209
d.3.
8.2

KNR-W 2-02
0615-04
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa
- montaż membrany systemowej

m2

poz.208 m2 618,02
RAZEM 618,02

210
d.3.
8.2

KNR 0-28 2627-
02
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - dodatkowe moco-
wanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

poz.208*5+0,50<kotrlta obmiaru> szt. 3 090,60
RAZEM 3 090,60

211
d.3.
8.2

KNR 2-05 1007-
02
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą tradycyjną
- panele ścienne

m2

poz.207 m2 458,00
RAZEM 458,00

212
d.3.
8.2

KNR 2-05 1007-
02
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą tradycyjną
- cokół systemowy

m2

elew.wsch. 0,15*25,51 m2 3,83
elew.zach. 0,15*15,71 m2 2,36
elew.północ. 0,15*25,51 m2 3,83

RAZEM 10,02
213
d.3.
8.2

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm
- profil ceowy wykonany z blachy aluminiowej # 8 mm malowany proszko-
wo

m2

elew. połudn. 9,33+0,60 m2 9,93
elew. wsch. 17,18+16,38+4,20+9,72+2,33 m2 49,81
elew. półn. 8,50+14,35+2,39+2,31 m2 27,55
elew. zach. 16,39 m2 16,39

RAZEM 103,68
3.8.3 Rusztowania

214
d.3.
8.3

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

poz.207A m2 795,82
RAZEM 795,82

215
d.3.
8.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:205,206,207,208,209,210,211,212,213)

4 DZIAŁ IV - URZĄDZENIA  inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV  29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - KLAPY HYDRAULICZNE
216

d.4.1 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż klap stropowychzamykanych hydraulicznie kpl

4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

4.2 ELEMENT 4.2 - WCIAGARKI, SUWNICE
217

d.4.2 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż wciągarek linowych elektrycznych kpl

udźwig 500 kg 1 kpl 1,00
udźwig 300 kg 2 kpl 2,00

RAZEM 3,00
218

d.4.2 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż suwnicy Q=3,2 t kpl

udźwig 500 kg 1 kpl 1,00
udźwig 300 kg 2 kpl 2,00

RAZEM 3,00
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1. robocizna r-g 25 540,86 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 45,69 0,00 0,00
2. akcesoria z kształtownikow i blachy do montażu prefabryka-

tów
kg 10,03 0,00 0,00

3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 6,92 0,00 0,00
4. balustrady i pochwyty stalowe m 83,87 0,00 0,00
5. balustrady stalowe wypełniona szkłem bezpiecznym m 38,16 0,00 0,00
6. Bednarka stalowa ocynkowana kg 44,93 0,00 0,00
7. benzyna do ekstrakcji dm3 2,85 0,00 0,00
8. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 54,99 0,00 0,00
9. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 105,66 0,00 0,00

10. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 19,26 0,00 0,00
11. Beton zwykły C35/45 (B-45) W-6 m3 159,46 0,00 0,00
12. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 4,12 0,00 0,00
13. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 343,64 0,00 0,00
14. blacha powlekana płaska m2 238,42 0,00 0,00
15. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,80-1,50mm kg 89,74 0,00 0,00
16. Blacha stalowa trapezowa, powlekana grub. 0,70 mm, po-

włoka poliester połysk, cena za 1 m2 efektywny
m2 248,16 0,00 0,00

17. blacha trapezowa m2 421,23 0,00 0,00
18. blachowkręty szt. 6 965,50 0,00 0,00
19. blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 81,83 0,00 0,00
20. Blok ścien. kl.15-33,3x19,9x12 cm szt 1 446,77 0,00 0,00
21. Bramy podnoszone 378x362 cm szt 1,00 0,00 0,00
22. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 14 121,16 0,00 0,00
23. Cement CEM I 42,5 - workowany t 454,41 0,00 0,00
24. centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu szt 1,00 0,00 0,00
25. centralka oddymiania z akumulatorami szt 1,00 0,00 0,00
26. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,19 0,00 0,00
27. cokół systemowy m2 12,52 0,00 0,00
28. daszek nad rampą i wejściem - konstrukcja aluminiowa

szkolna szkłem bezpiecznym
m2 8,55 0,00 0,00

29. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 5,62 0,00 0,00
30. drabiny stalowe kg 223,24 0,00 0,00
31. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20

cm
m3 7,84 0,00 0,00

32. drut stalowy okrągły 3 mm kg 33,80 0,00 0,00
33. Drzwi DW-1 ppoż. EI 30 142x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
34. Drzwi DW-2  ppoż. EI 30 97x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
35. Drzwi DW-3  ppoż. EI 30 107x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
36. Drzwi DW-4  ppoż. EI 30 107x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
37. Drzwi DW-5 ppoż. EI 30 142x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
38. Drzwi DW-6 142x207 cm szt 2,00 0,00 0,00
39. Drzwi DW-7  1,04x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
40. Drzwi DW-8 142x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
41. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 295,48 0,00 0,00
42. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych
kg 9,36 0,00 0,00

43. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 100
szt.

22,53 0,00 0,00

44. Elektrowciąg 3,2T suwnica demag wciągarka linowa kpl 1,00 0,00 0,00
45. elementy prefabrykowane belek podsuwnicowych t 2,12 0,00 0,00
46. elementy prefabrykowane elementów antresoli t 13,62 0,00 0,00
47. elementy prefabrykowane konstrukcji stalowych centali t 1,86 0,00 0,00
48. elementy prefabrykowane krat pomostowych t 6,41 0,00 0,00
49. elementy prefabrykowane ram t 1,09 0,00 0,00
50. elementy prefabrykowane schodów stal:S355 t 1,86 0,00 0,00
51. elementy prefabrykowane słupów t 0,23 0,00 0,00
52. elementy prefabrykowane stęzeń t 0,85 0,00 0,00
53. emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 2,59 0,00 0,00
54. farba olejna do gruntowania dm3 171,22 0,00 0,00
55. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 13,42 0,00 0,00
56. farba olejna nawierzchniowa dm3 132,83 0,00 0,00
57. farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3,17 0,00 0,00
58. Folia poliet. paroszczelna m2 476,18 0,00 0,00
59. gaz płynny propanowo-butanowy kg 89,44 0,00 0,00
60. Geowłóknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/ m2 369,47 0,00 0,00
61. gips budowlany szpachlowy t 0,44 0,00 0,00
62. gips szpachlowy kg 1 001,27 0,00 0,00
63. Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 170504 t 256,27 0,00 0,00
64. granulat bentonitowy kg 123,54 0,00 0,00
65. grunt pokostowy dm3 185,41 0,00 0,00
66. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 132,49 0,00 0,00
67. gwoździe papowe zwykłe kg 2,24 0,00 0,00
68. gwoździe z miedzi kg 1,74 0,00 0,00
69. haki do muru kg 44,11 0,00 0,00
70. igłofiltry - za uzycie podczas wykonywanych prac szt 40,00 0,00 0,00
71. kątownik przyścienny m 209,32 0,00 0,00
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72. klamerki mocujące szt. 617,16 0,00 0,00
73. klamry ciesielskie kg 424,14 0,00 0,00
74. klapa stropowa zamykana hydraulicznie kpl 4,00 0,00 0,00
75. klapy dymowo-wentylacyjne 180x210 cm w paśmie szt 3,00 0,00 0,00
76. kołki do styropianu i wełny 10x180mm ze stalowym trzpie-

niem
szt. 3 214,22 0,00 0,00

77. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 636,65 0,00 0,00
78. kołki kotwiące szt 366,70 0,00 0,00
79. kołki rozporowe szt. 1 322,49 0,00 0,00
80. koronka 130 mm szt 146,00 0,00 0,00
81. kotwy stalowe systemowe szt 42,00 0,00 0,00
82. kotwy wklejane szt 400,00 0,00 0,00
83. kraty stalowe nie otwierane kg 202,03 0,00 0,00
84. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,11 0,00 0,00
85. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,94 0,00 0,00
86. kształtowniki stalowe profilowane C m 321,46 0,00 0,00
87. kształtowniki stalowe profilowane U m 119,18 0,00 0,00
88. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120-550 mm kg 3 520,00 0,00 0,00
89. kształtowniki z blachy - profil główny m 366,84 0,00 0,00
90. lakier bitumiczny czarny dm3 14,03 0,00 0,00
91. lamele zewnetrzne elewacyjne systemowe m2 431,76 0,00 0,00
92. listwy iglaste kl.II m 363,20 0,00 0,00
93. listwy maskujące m 102,27 0,00 0,00
94. łączniki  typ 10 x300 do mocowania systemu blacha-wełna-

blacha z podkładką
szt. 1 904,24 0,00 0,00

95. łączniki rozporowe kpl. szt. 545,95 0,00 0,00
96. marki stalowe kg 5,00 0,00 0,00
97. Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno kg 738,29 0,00 0,00
98. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 60,80 0,00 0,00
99. masa uszczelniająca dm3 342,94 0,00 0,00

100. Masa uszczelniająca silikonowa kg 10,76 0,00 0,00
101. Masa zalewowa na gorąco dm3 12,41 0,00 0,00
102. Mata bentonitowa hydroizolacyjna m2 661,66 0,00 0,00
103. membrana systemowa m2 710,72 0,00 0,00
104. moduł wyjsciowy-rozszeżający szt 1,00 0,00 0,00
105. moduł wyjsciowy-rozszeżający szt 1,00 0,00 0,00
106. mufy łączace żerdzie szt 876,00 0,00 0,00
107. Nadproża  o dł. belki 150 cm szt 5,00 0,00 0,00
108. Nadproża  o dł. belki 150 cm szt 1,00 0,00 0,00
109. Nadproża  o dł. belki 200 cm szt 2,00 0,00 0,00
110. Nadproża  o dł. belki 225 cm szt 2,00 0,00 0,00
111. Nadproża  o dł. belki 225 cm szt 2,00 0,00 0,00
112. Nadproża  o dł. belki 225 cm szt 1,00 0,00 0,00
113. nafta dm3 175,35 0,00 0,00
114. Odpadowa papa - kod 170380 t 3,66 0,00 0,00
115. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- kod 170101
t 570,96 0,00 0,00

116. okna stalowe m2 180,25 0,00 0,00
117. okna stalowe EI 60 m2 30,19 0,00 0,00
118. opłata środowiskowa t 170,91 0,00 0,00
119. opłata środowiskowa - kod 170202 t 0,41 0,00 0,00
120. opłata środowiskowa - kod 170380 t 3,66 0,00 0,00
121. opłata środowiskowa  - kod 170180 t 22,10 0,00 0,00
122. panele ścienne m2 572,50 0,00 0,00
123. Papa asf.wierz.krycia 400 kolor m2 57,77 0,00 0,00
124. papa podkładowa m2 428,56 0,00 0,00
125. Papa polimerowo-asfaltowa m2 17,57 0,00 0,00
126. papa wierzchniego krycia m2 428,56 0,00 0,00
127. papier ścierny ark. 74,05 0,00 0,00
128. pianka poliuretanowa kg 61,37 0,00 0,00
129. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 25,84 0,00 0,00
130. piasek do zapraw m3 1,23 0,00 0,00
131. płatwie stalowe - blachownice t 16,19 0,00 0,00
132. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 699,16 0,00 0,00
133. płyta GKF # 2,5 cm m2 299,12 0,00 0,00
134. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 28,66 0,00 0,00
135. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,99 0,00 0,00
136. płyty gipsowo-kartonowe m2 646,06 0,00 0,00
137. płyty gipsowo-kartonowe m2 142,33 0,00 0,00
138. płyty komunikacyjne długie m2 7,88 0,00 0,00
139. płyty komunikacyjne krótkie m2 2,86 0,00 0,00
140. płyty pomostowe robocze m2 11,94 0,00 0,00
141. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm m2 384,60 0,00 0,00
142. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.120mm m2 384,60 0,00 0,00
143. Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 667,46 0,00 0,00
144. płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 617,16 0,00 0,00
145. podkonstrukcja pod lamele elewacyjne m2 345,41 0,00 0,00
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146. podkonstrukcja pod panele ścienne m2 458,00 0,00 0,00
147. posadzka epoksydowa gr. 0,2 cm m2 726,83 0,00 0,00
148. posadzka poliuretanowa gr. 0,2 cm m2 226,58 0,00 0,00
149. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 46,13 0,00 0,00
150. pręty mocujące szt. 189,90 0,00 0,00
151. pręty płaskie kg 2,24 0,00 0,00
152. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 27 856,20 0,00 0,00
153. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 10,20 0,00 0,00
154. profil ceowy wykonany z blachy aluminiowej # 8 mm malo-

wany proszkowo
m2 127,53 0,00 0,00

155. profil poprzeczny o długości 60 cm m 366,84 0,00 0,00
156. profile CW m 254,25 0,00 0,00
157. profile UW m 98,11 0,00 0,00
158. przeszklenia systemowe fasadowe m2 107,65 0,00 0,00
159. przycisk przewietrzania szt 1,00 0,00 0,00
160. redukcja gwintu dla koronki 130 mm szt 146,00 0,00 0,00
161. rozcieńczalnik dm3 61,70 0,00 0,00
162. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczu-

kowych ogólnego stosowania
dm3 0,46 0,00 0,00

163. samozamykacz szt 5,00 0,00 0,00
164. silikon kg 21,56 0,00 0,00
165. Sklejka szalunkowa o grubości 21 mm m3 0,30 0,00 0,00
166. sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,44 0,00 0,00
167. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,01 0,00 0,00
168. spirytus rektyfikowany dm3 1,05 0,00 0,00
169. spoiwo cynowo-ołowiowe kg 6,06 0,00 0,00
170. sprężyny przyścienne szt. 356,05 0,00 0,00
171. stopnie z kraty stalowej ocynkowanej m2 2,81 0,00 0,00
172. Szkło - kod 170202 t 0,41 0,00 0,00
173. sznur konopny kg 10,52 0,00 0,00
174. szpachlówka dm3 160,43 0,00 0,00
175. szpilki do geowłókniny szt. 21,36 0,00 0,00
176. środek antyadhezyjny kg 53,93 0,00 0,00
177. śruby M-12 kg 10,30 0,00 0,00
178. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na

całej długości z nakrętkami i podkładkami
kg 84,76 0,00 0,00

179. tarcz diamentowa do ciecia Dn 400 szt 4,40 0,00 0,00
180. taśma m 568,59 0,00 0,00
181. taśma do poziomych przerw roboczych m 258,71 0,00 0,00
182. taśma spoinowa m 1 546,72 0,00 0,00
183. taśma uszczelniająca m 160,29 0,00 0,00
184. Tlen sprężony techniczny m3 138,26 0,00 0,00
185. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 29,70 0,00 0,00
186. uchwyty do rur spustowych kpl. 9,90 0,00 0,00
187. uchwyty do rynien dachowych szt 347,68 0,00 0,00
188. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - kod 170180 t 22,10 0,00 0,00
189. wąż gumowy z przekładkami m 7,01 0,00 0,00
190. Wciągarka 300 kg kpl 2,00 0,00 0,00
191. Wciągarka 500 kg kpl 1,00 0,00 0,00
192. Wełna mineralna m2 460,64 0,00 0,00
193. wiązary dachowe drewniane o rozpiętości l=6.5 m m3 0,76 0,00 0,00
194. wkręty szt. 1 547,62 0,00 0,00
195. wkręty samogwintujące szt. 1 783,30 0,00 0,00
196. wkręty samogwintujące  do blach szt. 3 334,05 0,00 0,00
197. woda m3 1 965,47 0,00 0,00
198. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,11 0,00 0,00
199. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,94 0,00 0,00
200. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 26,76 0,00 0,00
201. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 208,03 0,00 0,00
202. zaprawa klejąca kg 3 090,10 0,00 0,00
203. Zaprawa wapienna m3 1,81 0,00 0,00
204. zawiesia do kształtowników szt. 189,90 0,00 0,00
205. Złom W1 niewsad t -3,57 0,00 0,00
206. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 69,19 0,00 0,00
207. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. 1 agregat pompowy wraz z obsługą 24 godzinną doba 62,00 0,00 0,00
2. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 34,38 0,00 0,00
3. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 1,57 0,00 0,00
4. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,72 0,00 0,00
5. ciagnik kołowy 55-63 kW m-g 171,94 0,00 0,00
6. czas pracy desk.podciągów 100 m2' m-g 13 860,00 0,00 0,00
7. czas pracy desk.ścian m-g 4 400,00 0,00 0,00
8. czas pracy deskowania  kpl.' m-g 11 418,00 0,00 0,00
9. czas pracy deskowania strop. m-g 7 884,00 0,00 0,00

10. czas pracy rusztowania zewnętrznego m-g 1 620,35 0,00 0,00
11. Desk.słupów  100 m2 m-g 0,54 0,00 0,00
12. deskowanie  kpl. m-g 48,04 0,00 0,00
13. deskowanie kpl. m-g 63,84 0,00 0,00
14. deskowanie kpl. m-g 83,30 0,00 0,00
15. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 134,86 0,00 0,00
16. koparka 0.60 m3 m-g 11,18 0,00 0,00
17. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 37,52 0,00 0,00

18. mechaniczny pomost roboczy m-g 224,67 0,00 0,00
19. mobilizacji i demobilizacji urządzeń pompowych m-g 1,00 0,00 0,00
20. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 162,18 0,00 0,00
21. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 20,22 0,00 0,00
22. podnośnik montażowy samochodowy m-g 45,34 0,00 0,00
23. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 20,60 0,00 0,00
24. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 120,58 0,00 0,00
25. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 137,20 0,00 0,00
26. przyczepa niskopodwoziowa 8 t m-g 1,32 0,00 0,00
27. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 31,86 0,00 0,00
28. Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g 597,74 0,00 0,00
29. rusztowanie rurowe m-g 130,51 0,00 0,00
30. samochód dostawczy 0.9 t m-g 165,88 0,00 0,00
31. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 485,73 0,00 0,00
32. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 109,86 0,00 0,00
33. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 949,19 0,00 0,00
34. sprężarka powietrza 4-5 m3/min m-g 791,46 0,00 0,00
35. Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) m-g 3,68 0,00 0,00
36. sztyce i podpory m-g 3 784,32 0,00 0,00
37. sztyce i podpory' szt 171,40 0,00 0,00
38. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6 t m-g 76,62 0,00 0,00
39. Wibrator podgrążalny do 130kg m-g 14,42 0,00 0,00
40. Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 93,93 0,00 0,00
41. wynajm rynny do gruzu w tym: kielich zsypowy, stelaż, wyciągarka m-g 12,00 0,00 0,00
42. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,60 0,00 0,00
43. zestaw wiertniczy m-g 49,64 0,00 0,00
44. żuraw okienny m-g 17,67 0,00 0,00
45. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 439,75 0,00 0,00

RAZEM
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