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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badania-
mi
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa budynku Laboratorium Maszy i Systeméw Okretowych Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

ADRES INWESTYCJI . Gdansk ul. Siedlicka 1 dz. nr 357/12 obreb 055

INWESTOR . Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

ADRES INWESTORA : Gdansk ul. Siedlicka 1

WYKONAWCA ROBOT & oo

ADRES WYKONAWCY & ..

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : M.tapinski
DATA OPRACOWANIA . 16 kwiecien 2013

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen :

NARZUTY

Wartosé kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 wrze$
nia 2004 roku poz. 2072
Kazdy potencjalny OFERTENT przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacijg pro
jektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych
do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan INWES
TORA, ktéry winien udzieli¢ takiej informaciji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robét.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16 kwiecien 2013
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU 0,00
pod BUDOW E - CPV 45100000-8
1.1/ ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MA- 0,00
SZYN i URZADZEN
1.2|ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZ- 0,00
BIORKI
1.2.1|Demonta ze, wyburzenia, rozbidrki - po- 0,00
ziom piwnicy
1.2.2|Demonta ze, wyburzenia, rozbidérki - po- 0,00
ziom parteru
1.2.3|Demonta ze, wyburzenia, rozbidrki - po- 0,00
ziom dachu
1.3|[ELEMENT 1.3 - POMIARY 0,00
1.3.1|Pomiary geodezyjne 0,00
1.4|ELEMENT 1.4 - ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.4.1|Wykopy obiektowe 0,00
1.4.2|Podbudowy 0,00
1.5/ELEMENT 1.5 - ODWODNIENIE WYKO- 0,00
POW
2|DZIAL Il - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - 0,00
CPV 45200000-9
2.1|ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMEN- 0,00
TOWE
2.1.1|Mikropale 0,00
2.1.2|Piyta fundamentowa 0,00
2.1.3|Stupy fundamentowe 0,00
2.1.4|Sciana wanny 0,00
2.1.5|Fosa 0,00
2.1.6/Schody zewn etrzne 0,00
2.1.7|Instalacja odgromowa 0,00
2.2|ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALO- 0,00
WA
2.2.1|Pfatwie stalowe 0,00
2.2.2|Belki podsuwnicowe 0,00
2.2.3|Schody wewn etrzne 0,00
2.2.4|Schody zewn etrzne 0,00
2.2.5|Schody w poziomie piwnicy 0,00
2.2.6|Konstrukcja antresoli 0,00
2.2.7|Kraty pomostowe 0,00
2.2.8|Konstrukcja wsporcza centrali 0,00
2.3|ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE 0,00
2.3.1|Sciana dziatowa i zamurowania 0,00
2.4|ELEMENT 2.4 - WIENCE, PODCIAGI, 0,00
STROPY, SCIANY, NADPROZA
2.4.1|Wience 0,00
2.4.2|Podciagi 0,00
2.4.3|Stropy 0,00
2.4.4|Sciany zelbetowe - attyka 0,00
2.4.5/Nadpro za 0,00
3|DZIAL 11l - ROBOTY WYKO NCZENIOWE 0,00
- CPV 45400000-1
3.1|ELEMENT 3.1 - IZOLACJE 0,00
3.1.1{lzolacje pionowe 0,00
3.1.2|lzolacje poziome 0,00
3.2|ELEMENT 3.2 - POSADZKI 0,00
3.2.1|Dylatacje 0,00
3.2.2|Posadzka WS-1 0,00
3.2.3|Posadzka WS-2 0,00
3.2.4|Posadzka WS-3 0,00
3.3|ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIALOWE 0,00
3.3.1|Scianki dzialowe #12 murowane 0,00
3.3.2|Sciany z piyt GK 0,00
3.3.3|Obudowa $cian piyt g GK 0,00
3.4|ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i 0,00
OKLADZINOWE
3.4.1|Tynki 0,00
3.4.2|Malowanie $cian 0,00
3.4.3| Sufity podwieszane 0,00
3.5|ELEMENT 3.5 - STOLARKA 0,00
3.5.1|Stolarka drzwiowa wewn etrzna 0,00
3.5.2|Stolarka okienna 0,00
3.5.3|Parapety 0,00
3.5.4|Przeszklenia systemowe 0,00
3.6|ELEMENT 3.6 - SLUSARKA 0,00
-2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
3.6.1|Bramy przetadunkowe 0,00
3.6.2|Barierki i balustrady 0,00
3.6.3|Naswietla 0,00
3.6.4|Daszek nad wej $ciem 0,00
3.6.5|Drabiny 0,00
3.6.6|Kraty okienne 0,00
3.6.7|Oktadziny schodéw 0,00
3.7|ELEMENT 3.7 - DACH 0,00
3.7.1|Pokrycie 0,00
3.7.2|Obroébki blacharskie 0,00
3.8|ELEMENT 3.8 - ELEWACJA 0,00
3.8.1|Lamele elewacyjne 0,00
3.8.2|Panele $cienne i cokoly 0,00
3.8.3|Rusztowania 0,00
4|DZIAL IV - URZADZENIA inne nie 0,00

ZKWALIFIKOWANE- CPV 29221410-1
4.1|ELEMENT 4.1 - KLAPY HYDRAULICZNE 0,00
4.2|ELEMENT 4.2 - WCIAGARKI, SUWNICE 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ Poszcz Razem
Przebudowa hali
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOW E - CPV 45100000-8
1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MASZYN i URZ ADZEN
1|KNR 2-25 0204- |Wiaty drewniane ostonigte scianami bocznymi z drewna - budowa m2
d.1.1/01
18,66*2,40 m2 44,78
RAZEM 44,78
2|KNR 2-25 0204- |Wiaty drewniane ostoniete scianami bocznymi z drewna - rozebranie m2
d.1.1)02
poz.1l m2 44,78
RAZEM 44,78
1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZBIORKI
1.2.1 Demonta ze, wyburzenia, rozbiorki - poziom piwnicy
3|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.|03
21
F= 370,00-21,70<istniejacy fundament maszyny> 348,30
Fl1= poz.77<plyta betonowa fosy> 7,64
A (obliczenia pomocnicze) =========
355,94
poz.3A*0,15 m3 53,39
RAZEM 53,39
4|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, m2
d.1.|03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
21
3,00%(85,51+5,70*2+11,04) m?2 323,85
RAZEM 323,85
5/KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 70 cm m3
d.1.|02
21
fundament ma- |22,90+1,87+14,31+22,83+21,56+2,25+31,13+1,41+3,05+1,45+1,82 124,58
szyny
A (obliczenia pomocnicze) =========
124,58
poz.5A*0,7 m3 87,21
RAZEM 87,21
6|KNR 4-04 0304- |Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.1.|04
21
0,24*2+0,18*2+0,16*11+0,26+0,09 2,95
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,95
poz.6A*2,40 m3 7,08
RAZEM 7,08
7|/KNR 4-04 0802- |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z ele- m2
d.1.|01 mentéw stalowych w poziomie | kondygnacji
2.1
4,51*0,75 m?2 3,38
RAZEM 3,38
8|KNR 4-04 0101- |Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cemento- m3
d.1.|05 wej
21
fosa poz.79 m3 7,48
RAZEM 7,48
9|/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|03 mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
2.1
poz.7*50<kg - przyjeto mase schodéw na 1 m2>*0,001 t 0,17
RAZEM 0,17
10|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- t
d.1./04 ty km ponad 1 km
2.1 Krotnosé = 10
poz.9 t 0,17
RAZEM 0,17
11/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
21
poz.3+p0z.5+poz.6+poz.8 m3 155,16
RAZEM 155,16
12|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2.1
poz.11 m3 155,16
RAZEM 155,16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
21 Krotnosé = 10
poz.11 m3 155,16
RAZEM 155,16
14 Przyjecie odpad6éw na wysypisku - gruz betonowy m3
d.1.|wycena indywi-
2.1|dualna
poz.3+p0z.4*0,015+p0z.5+p0z.6+poz.8 m3 160,02
RAZEM 160,02
15 Przyjecie odpad6w na ztomowisku (sprzedaz ztomu) - konstrukcja stalowa t
d.1.\wycena indywi- |Krotnos¢ = -1
2.1|dualna
poz.9 t 0,17
RAZEM 0,17
1.2.2 Demonta ze, wyburzenia, rozbiorki - poziom parteru
16/KNR 7-03 0201- |Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpietosci do 16 m i masie cal- kpl.
d.1.|07 kowitej do 6.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napedem
2.2|analogia - demontaz
- wsp. korekc. Rx0,70, Mx0, Sx0,70
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- m2
d.1.|08 nad 2 m2
2.2
o1 0,97*1,50*7 m2 10,18
02 0,85*1,50*9 m?2 11,48
03 0,82*1,50*2 m2 2,46
04 0,88*1,50*4 m?2 5,28
05 0,83*1,50*3 m2 3,74
06 0,84*1,50*4 m?2 5,04
o7 0,87*1,50*4 m?2 5,22
08 0,86*1,50*7 m?2 9,03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 52,43
09 EI60 0,82*1,50*1 m?2 1,23
010 EI60 0,84*1,50*3 m?2 3,78
011 EI60 0,85*1,50*3 m?2 3,82
012 EI60 0,83*1,50*1 m?2 1,24
O13 EI60 0,86*1,50*7 m?2 9,03
014 EI60 0,87*1,50*1 m?2 1,30
015 EI60 0,88*1,50*1 m?2 1,32
021 1,85*4,58*1 m?2 8,47
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 30,19
016 1,92*4,58*1 m?2 8,79
017 1,84*4,58*3 m?2 25,28
018 1,86*4,58*4 m?2 34,08
019 1,85*4,58*5 m?2 42,36
020 1,89*4,58*2 m?2 17,31
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 127,82
RAZEM 210,44
18/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.1./10 ponad 2 m2
2.2
0,93*1,50*7 m?2 9,76
RAZEM 9,76
19/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.|05 wejsciowe z naswietlem
2.2
D15a 1,8*2,00*1 m?2 3,60
RAZEM 3,60
20|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m2
d.1./03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.2
7,82*85,51 m2 668,69
stolarka okienna |-p0z.17 m2 -210,44
RAZEM 458,25
21|KNR 4-04 0101- |Rozebranie murdéw i stupdw z cegly ponizej terenu na zaprawie cemento- m3
d.1.|05 wej
22
3,40%(2,48+1,97)*0,15 m3 2,27
RAZEM 2,27
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22|KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|01
22
wspornik ze- 12,58 12,58
wnetrzny
A (obliczenia pomocnicze) =========
12,58
poz.22A*0,25 m3 3,14
RAZEM 3,14
23|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- m
d.1.|01 cji
22
7,22+1,42 m 8,64
RAZEM 8,64
24/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|03 mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
22
poz.23*12<Kkg - przyjeto mase barierek 1 m>*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10
25/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- t
d.1.|04 ty km ponad 1 km
2.2 Krotnosé = 10
poz.24 t 0,10
RAZEM 0,10
26 Przyjecie odpad6w na ztomowisku (sprzedaz ztomu) - konstrukcja stalowa t
d.1.|wycena indywi- |Krotnos¢ = -1
2.2|dualna
poz.24 t 0,10
RAZEM 0,10
27|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
22
p0z.20*0,015+p0z.22+p0oz.21 m3 12,28
RAZEM 12,28
28|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
22
poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28
29/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2.2 Krotnosé = 10
poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28
30 Przyjecie odpad6w na wysypisku - gruz m3
d.1.|wycena indywi-
2.2|dualna
poz.27 m3 12,28
RAZEM 12,28
31 Przyjecie odpad6éw na wysypisku - szklo m3
d.1.|wycena indywi-
2.2|dualna
poz.17*0,004*2*95% m3 1,60
RAZEM 1,60
1.2.3 Demonta ze, wyburzenia, rozbiorki - poziom dachu
32|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|06
23
poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
33|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|07 Krotnos¢ = 4
23
poz.32 m2 366,29
RAZEM 366,29
34|KNR 2-05 0104- |Hale typu $redniego - ptatwie - demontaz t
d.1.|05 z.0.7.
23
1,10*3 t 3,30
RAZEM 3,30
35|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|03 mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
23
poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30
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36|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- t
d.1.|04 ty km ponad 1 km
23 Krotnosé = 10
poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30
37|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.|08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
23
ogniomur 80*(0,50+0,12+0,30+0,11) m2 82,40
pas podrynnowy |80*0,80 m2 64,00
RAZEM 146,40
38|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|04
2.3
poz.202 m 86,92
RAZEM 86,92
39|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|06
2.3
poz.203 m 30,00
RAZEM 30,00
40|KNR 4-04 0305- |Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci m3
d.1./06 wezszego boku do 40 cm
2.3 - rozbiérka wiencow
poz.119 m3 30,48
RAZEM 30,48
41|KNR 4-04 0305- |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1.|07
2.3
poz.32*0,10*75% m3 27,47
RAZEM 27,47
42|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|06
2.3|analogia
<koszt najmu 4 zt/m/dobe>
4*12*10 480,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
480,00
12 m 12,00
RAZEM 12,00
43|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.|02
2.3
370*0,10 m3 37,00
RAZEM 37,00
44| KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.3
po0z.40+poz.41+p0z.43 m3 94,95
RAZEM 94,95
45|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2.3
poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95
46|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2.3 Krotnosé = 10
poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95
47 Przyjecie odpadéw na wysypisku - gruz m3
d.1.|wycena indywi-
2.3|dualna
poz.44 m3 94,95
RAZEM 94,95
48 Przyjecie odpadéw na ztomowisku (sprzedaz ztomu) - konstrukcja stalowa t
d.1.\wycena indywi- |Krotno$¢ = -1
2.3|dualna
poz.34 t 3,30
RAZEM 3,30
49 Przyjecie odpad6éw na wysypisku - papa m3
d.1.|wycena indywi-
2.3|dualna
poz.32*0,005*4 m3 7,33
RAZEM 7,33
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1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY
1.3.1 Pomiary geodezyjne
50{KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod | ha
d.1.|02 nawierzchnie placéw postojowych
3.1
poz.3A*0,0001 ha 0,04
RAZEM 0,04
51 Prace geodezyjne podstawowe - kwota preliminowana r-g
d.1.|wycena indywi-
3.1|dualna
500 r-g 500,00
RAZEM 500,00
14 ELEMENT 1.4 - ROBOTY ZIEMNE
1.4.1 Wykopy obiektowe
52|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 m3
d.1.|02 na odkiad w gruncie kat.lll
4.1
poz.3A*0,45 m3 160,17
RAZEM 160,17
53|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1.|07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
4.1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.52 m3 160,17
RAZEM 160,17
54|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|05 grunt.kat. I-11
4.1
poz.52 m3 160,17
RAZEM 160,17
55|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|08 Krotnosé = 10
4.1
poz.54 m3 160,17
RAZEM 160,17
56 Przyjecie odpad6w na wysypisku - ziemia z wykopu m3
d.1.|wycena indywi-
4.1|dualna
poz.54 m3 160,17
RAZEM 160,17
1.4.2 Podbudowy
57|KNR 4-01 0108- |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|05 grunt.kat. I-11
4.2|analogia - dowdz mieszanki zwirowo-piaskowej do zasypki
- odlegtosc dowozu 40 km
poz.3A*0,30 m3 106,78
RAZEM 106,78
58|KNR 4-01 0108- |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./08 - dowdz mieszanki zwirowo-piaskowej do zasypki
4.2 Krotnosé = 39
poz.57 m3 106,78
RAZEM 106,78
59|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|07 - warswa filtracyjna piaskowo-zwirowa
4.2
poz.57 m3 106,78
RAZEM 106,78
60|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwigkszenie | m2
d.1.|05 ilosci cementu o 1 kg/1m2
4.2 - przyjeto 150 kg/m3
Krotnosé = 45
poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
15 ELEMENT 1.5 - ODWODNIENIE WYKOPOW
61 Odwodnienie wykopéw zestawem igtofiltow - przyjeto 1 zestaw igtofiltréw doby
d.1.5|wycena indywi- |(40 szpilek + 1 agregat pompowy)
dualna 1. Jednoczesne obnizanie i utrzymanie obnizonego poziomu wody grunto-
wej przy uzyciu agregatu pompowego i instalacji igtofiltréw
2. Wykonanie instalacji zrzutowej z wezy strazackich do miejsca wskaza-
nego przez Zleceniodawce
3. Utrzymanie 24-ro godzinnego dozoru nad praca agregatu pompowego
4. Wykonanie odwodnien innych niniejszych prac odwodnieniowych nie
wymagajacych uzycia dodatkowego agregatu pompowego
obwdd wykopu |78 78,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
78,00
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ilos¢ zestawow |poz.61A/40-(0,95)<korekta obmiaru> 1,00
pompowych
B (obliczenia pomocnicze) =========
1,00
2 miesigce 2*31*1<zestawy> doby 62,00
RAZEM 62,00
2 DZIAL 1l - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.11 Mikropale
62 Wykonanie mikropali szt
d.2.|kalk. wtasna
11
mikropal 106 114 szt 114,00
mikropal 143 28 szt 28,00
mikropal 1 4 szt 4,00
RAZEM 146,00
63 Wykonanie mikropali - zaczyn cementowy m
d.2.|kalk. wtasna
11
1825 m 1 825,00
RAZEM 1 825,00
64|KNR 2-10 0422- |Prébne obcigzenie pali metodg belki odwréconej do 350 t szt.
d.2.|02
1.1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
212 Piyta fundamentowa
65|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|01
1.2
poz.66A*0,15 m3 53,39
RAZEM 53,39
66|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.2.|01
1.2
ptyta # 25 cm poz.3A 355,94
Fl.1=
A (obliczenia pomocnicze) =========
355,94
przegtebienia
F1 47,65+6,72+2,25 56,62
B (obliczenia pomocnicze) =========
56,62
F2 57,63+14,31 71,94
C (obliczenia pomocnicze) =========
71,94
F1xF2 sqrt(poz.66B*poz.66C) 63,82
D (obliczenia pomocnicze) =========
63,82
h 0,55 0,55
E (obliczenia pomocnicze) =========
0,55
V= poz.66E/3*(poz.66B+p0z.66C+p0oz.66D) m3 35,27
V1.1= poz.66A*0,25 m3 88,98
RAZEM 124,25
67|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
1.2
po0z.66*0,137<przyjeto 137 kg/m3 plyty> t 17,02
RAZEM 17,02
2.1.3 Stupy fundamentowe
68|KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.|03 kroju do 9 w deskowaniu - wariant | (transport betonu zurawiem)
13
0,30*0,30 0,09
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,09
poz.68A*2,58 m3 0,23
RAZEM 0,23
69|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
1.3
poz.68A*0,180<nasycenie 180,0kg/m3> t 0,02
RAZEM 0,02
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70|KNR 13-12 Przygotowanie marek stalowych - startery stupa t
d.2.|0404-05
13
prety Dn 16x700 |1,17*poz.71 4,680
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,680
poz.70A*0,001 t 0,005
RAZEM 0,005
71|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie powyzej 20.0 kg szt.
d.2.|08
1.3]analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zatozen Szczego6towych.
1.3|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
stupy (1,0*4)*1,8*poz.71 28,80
A (obliczenia pomocnicze) =========
28,80
poz.72A*10*10 m-g 2 880,00
RAZEM 2 880,00
2.1.4 Sciana wanny
73|KNR 2-02 0239- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- m3
d.2.|04 ju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
14
80,15*0,85 68,13
A (obliczenia pomocnicze) =========
68,13
poz.73A*0,25 m3 17,03
RAZEM 17,03
74|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - t
d.2.|04 prety zebrowane
14
poz.73 17,03
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,03
poz.74A*0,090<nasycenie - przyjeto 90kg/m3> t 1,53
RAZEM 1,53
75 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zatozen Szczego6towych.
1.4|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
Sciany poz.73A 68,13
A (obliczenia pomocnicze) =========
68,13
poz.75A*10*10 m-g 6 813,00
RAZEM 6 813,00
215 Fosa
76|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|01
15
poz.77A*0,10*125% m3 3,82
RAZEM 3,82
77|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.2.|01
15
ptyta # 25 cm 30,58 30,58
Fl.1=
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,58
V1.1= poz.77A*0,25 m3 7,64
RAZEM 7,64
78|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
15
poz.77*0,140<przyjeto 140 kg/m3 plyty> t 1,07
RAZEM 1,07
79/KNR 2-02 0239- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- m3
d.2.|04 ju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
15
27,90*0,80 22,32
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8,67*1,74 15,09
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,41
poz.79A*0,20 m3 7,48
RAZEM 7,48
80|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.|04 prety zebrowane
15
poz.79 7,48
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,48
poz.80A*0,112<nasycenie - przyjeto 112kg/m3> t 0,84
RAZEM 0,84
81 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zatozen Szczego6towych.
1.5/|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
Sciany poz.79A 37,41
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,41
poz.81A*10*10 m-g 3741,00
RAZEM 3741,00
2.1.6 Schody zewn etrzne
82|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|01
1.6
schody 1,40 1,40
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,40
poz.82A*0,10*1,25 m3 0,18
RAZEM 0,18
83|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- m3
d.2./0219-01 wym podtozu - reczne uktadanie betonu
1.6
poz.82A*0,25 m3 0,35
RAZEM 0,35
84|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
1.6 - przyjeto 40 kg/m3
poz.83*0,040 t 0,01
RAZEM 0,01
217 Instalacja odgromowa
85|KNR 5-08 0602- |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych przez m
d.2.|15 spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki do 120mm2
1.7
8*4,50 m 36,00
RAZEM 36,00
2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALOWA
221 Ptatwie stalowe
86|KNR 2-05 0102- |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.2.|04
21
D-1 5,182+(0,021+0,198) t 5,40
D-2 5,182+(0,021+0,200) t 5,40
D-3 5,182+(0,021+0,183) t 5,39
RAZEM 16,19
87 Dostawa prefabrykowanych elementéw ptatwi - blachownice t
d.2.|kalk. warsztato-
2.1jwa
poz.86 t 16,19
RAZEM 16,19
88|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.2.|05
21
0,191 t 0,19
RAZEM 0,19
89 Dostawa prefabrykowanych stezen t
d.2.|kalk. warsztato-
2.1jwa
poz.88 t 0,19
RAZEM 0,19
90|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - ramy t
d.2.|04
21
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1,087 1,09
RAZEM 1,09
91 Dostawa prefabrykowanych ram
d.2.|kalk. warsztato-
2.1lwa
poz.90 1,09
RAZEM 1,09
92|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
21
po0z.86+p0z.88+p0z.90 17,47
RAZEM 17,47
2.2.2 Belki podsuwnicowe
93|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t
d.2.|07
2.2
2,120 2,12
RAZEM 2,12
94 Dostawa prefabrykowanych belek podsuwnicowych
d.2.|kalk. warsztato-
2.2\wa
poz.93 2,12
RAZEM 2,12
95|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
2.2
poz.93 2,12
RAZEM 2,12
2.2.3 Schody wewn etrzne
96|KNR 2-05 0120- |Schody i drabiny w halach i budynkach
d.2.|05
2.3
0,991 0,99
RAZEM 0,99
97 Dostawa prefabrykowanych schodéw
d.2.|kalk. warsztato-
2.3|wa
poz.96 0,99
RAZEM 0,99
98|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
2.3
poz.96 0,99
RAZEM 0,99
2.24 Schody zewn etrzne
99|KNR 2-05 0120- |Schody i drabiny w halach i budynkach
d.2.|05
2.4
0,791 0,79
RAZEM 0,79
100 Dostawa prefabrykowanych schodéw
d.2.|kalk. warsztato-
2.4\wa
poz.99 0,79
RAZEM 0,79
101|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
2.4
poz.99 0,79
RAZEM 0,79
2.25 Schody w poziomie piwnicy
102|KNR 2-05 0120- |Schody i drabiny w halach i budynkach
d.2.|05
25
0,078 0,08
RAZEM 0,08
103 Dostawa prefabrykowanych schodéw
d.2.|kalk. warsztato-
2.5|wa
poz.102 0,08
RAZEM 0,08
104 |KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
25
poz.102 0,08
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RAZEM 0,08
2.2.6 Konstrukcja antresoli
105|KNR 2-05 0113- |Budynki szkieletowe przemystowe o wys.do 50m - belki stropodachéw do t
d.2.|06 0.5t
2.6
2,466+11,067+0,047+0,043 t 13,62
RAZEM 13,62
106 Dostawa prefabrykowanych elementéw antresoli t
d.2.|kalk. warsztato-
2.6|wa
poz.105 t 13,62
RAZEM 13,62
107|KNR 2-05 9908- |Materialy pomocnicze do tabeli 901 na 1t t
d.2.|01
2.6
poz.105 t 13,62
RAZEM 13,62
108|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2.|01
2.6
0,233 t 0,23
RAZEM 0,23
109 Dostawa prefabrykowanych stupow t
d.2.|kalk. warsztato-
2.6|wa
poz.108 t 0,23
RAZEM 0,23
110|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.2.|05
2.6
0,243+0,083+0,011+0,004+0,165+0,118+0,041 t 0,66
RAZEM 0,66
111 Dostawa prefabrykowanych stezen t
d.2.|kalk. warsztato-
2.6|wa
poz.110 t 0,66
RAZEM 0,66
2.2.7 Kraty pomostowe
112|KNR 2-05 0120- |Pokrycie pomostow z plyt azurowych w halach i budynkach t
d.2.|07
2.7
poz.113 t 6,41
RAZEM 6,41
113 Dostawa prefabrykowanych krat pomostowych t
d.2.|kalk. warsztato-
2.7\wa
6,414 t 6,41
RAZEM 6,41
2.2.8 Konstrukcja wsporcza centrali
114|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.2.|04
2.8
1,864 t 1,86
RAZEM 1,86
115 Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych centali t
d.2.|kalk. warsztato-
2.8|wa
poz.114 t 1,86
RAZEM 1,86
2.3 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
2.3.1 Sciana dzialowa i zamurowania
116|KNR 2-02 0103- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet m2
d.2.|02 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2
3.1 ceg.
poz.162+3,00%(5,12+2,11) m2 90,78
RAZEM 90,78
117|KNR 4-01 0304- |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.2.|01 mentowo-wapiennej cegtami
3.1
0,85*0,30*1,50*10 m3 3,82
RAZEM 3,82
2.4 ELEMENT 2.4 - WIENCE, PODCIAGI, STROPY, SCIANY, NADPROZA
2.4.1 Wience
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118|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 3.0 kg szt.
d.2.|04 - osadzenie marek stalowych
4.1|analogia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
119|KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.|02 10 w deskowaniu - wariant Il (transport betonu pompa)
4.1
wieniec zewn. (0,42*0,37+0,67*0,31)*80,00 m3 29,05
wieniec wewn. 1,43 m3 1,43
RAZEM 30,48
120|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.|04 prety zebrowane
4.1
poz.119*0,126<nasycenie - przyjeto 96 kg/m3> t 3,84
RAZEM 3,84
2.4.2 Podciagi
121|KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.|03 12 w deskowaniu - wariant Il (transport betonu pompa)
4.2
PW-1 0,25*0,20*3,48*10+0,25*0,20%6,45*2 m3 2,38
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2,38
PW-2 0,25*0,20*2,30*7+0,25*0,20*4,12*2 m3 1,22
B (sumaczesciowa) ] e
m3 1,22
PW-3 0,25*0,20*2,54*8+0,25*0,20*4,72*2 m3 1,49
C (sumaczesciowa) ] e
m3 1,49
PW-4 0,25*0,20*5,97*10+0,25*0,20*5,85*10 m3 5,91
D (sumaczesciowa) ] e
m3 5,91
RAZEM 11,00
122|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
4.2
poz.121*0,07<przyjeto 70 kg/m3> t 0,77
RAZEM 0,77
123 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych podciggéw - zgodnie z za- | m-g
d.2.|analiza indywi- |sadami wg . pkt. 5.3. Zalozen Szczegétowych.
4.2|dualna - faw i stop fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropow i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Podciagi:
poz.121*10,50 <m2> 115,50
A (obliczenia pomocnicze) =========
115,50
poz.123A*10*12 m-g 13 860,00
RAZEM 13 860,00
124 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podpér regulowanych stropéw i m2
d.2.|analiza indywi- |podciggéw.
4.2|dualna UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
- rozstaw podpér co 100 cm
- 100% podpér stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowe;j ilosci podpor
poz.121/0,25 m2 44,00
RAZEM 44,00
125|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - kotwy wklejane
4.2|analogia
PW-1 112 szt. 112,00
PW-2 60 szt. 60,00
PW-3 68 szt. 68,00
PW-4 160 szt. 160,00
RAZEM 400,00
2.4.3 Stropy
126|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2
d.2.|03 m2 w deskowaniu- wariant Il (transport betonu pompa)
43
PW-1 PoleProstokata(6,45;3,48) m2 22,45
PW-2 PoleProstokata(2,30;4,12) m2 9,48
PW-3 PoleProstokata(2,54;4,72) m2 11,99
PW-4 PoleProstokata(5,97;5,85) m2 34,92
RAZEM 78,84
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127|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t
d.2.]02 zebrowane
4.3
poz.126*0,10*0,07 t 0,55
RAZEM 0,55
128 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stropu - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczeg6towych.
4.3|dualna - law i stop fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropow i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Stropy:
poz.126 <m2> 78,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
78,84
poz.128A*10*10 m-g 7884,00
RAZEM 7.884,00
129 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podp6r regulowanych stropéw . m2
d.2.|analiza indywi- |UWAGA: Przyjeto nastepujgce zatozenia:
4.3|dualna - rozstaw podp6r 100x100cm
- 100% podpor stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowe;j ilosci podpér
poz.126 m2 78,84
RAZEM 78,84
2.4.4 Sciany zelbetowe - attyka
130[KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu - wariant Il m2
d.2.|01 (transport betonu pompa)
4.4
$ciana zewnetrz-|1,10*80,00 m2 88,00
na #20 cm H=
110 cm
RAZEM 88,00
131[KNR 0-20 0267- |Sciany Zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad m2
d.2.|03 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
4.4 Krotnosé = 10
poz.130 m2 88,00
RAZEM 88,00
132|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
4.4
poz.131*0,20*0,095 t 1,67
RAZEM 1,67
133 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg . pkt. 5.3. Zatlozen Szczeg6towych.
4.4|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropow i stup6w - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Sciany:
poz.130<m2> 88,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
88,00
poz.133A*10*10 m-g 8 800,00
RAZEM 8 800,00
2.4.5 Nadpro za
134|KNR 9-17 0109- |Nadproza prefabrykowane m
d.2.|01
4.5|analogia
1,5*6+2,25*5+2,0*2 m 24,25
RAZEM 24,25
3 DZIAL Ill - ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
3.1.1 Izolacje pionowe
135|KNR 0-32 0620- |Izolowanie fundamentow matg - $ciana fundamentowa m2
d.3.|01
11
Sciana zewnetrz-|1,10*89,36 m2 98,30
na
A (sumaczesciowa) ] e
m2 98,30
Sciana wew- 1,10*82,13 m2 90,34
netrzna
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 90,34
RAZEM 188,64
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136|KNR 0-29 0643- |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- m2
d.3.|02 wanymi catopowierzchniowo w technologii
11
poz.135A m2 98,30
RAZEM 98,30
3.1.2 Izolacje poziome
137|KNR 0-32 0632- |Wykonanie ukoséw w naroznikach wewnetrznych poziomych przy uzyciu m
d.3.|01 szpachléwki
1.2
82,13 m 82,13
RAZEM 82,13
138|KNR 0-32 0626- | Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.3.|01 montowanymi przy uzyciu kleju
1.2
p0z.137*3 m 246,39
RAZEM 246,39
139|KNR 0-32 0632- |Wykonanie ukoséw w naroznikach wewnetrznych poziomych przy uzyciu m
d.3.|02 masy
1.2|analogia - granulat bentonitowy
poz.137 m 82,13
RAZEM 82,13
140/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o| m?2
d.3./0101-01 szer. 5,0 m
1.2
poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
141|KNR 0-32 0620- |Izolowanie fundamentéw matg - ptyty fundamentowe m2
d.3.|01
1.2
poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
142|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2 - styropian ekstrudowany # 5 cm
poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
143|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3./0618-03 pow.ponad 5 m2
1.2 - izolacja dwuwarstwowa
Krotnos¢ = 2
poz.77 m2 7,64
RAZEM 7,64
3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI
3.2.1 Dylatacje
144\KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02 KNR 2- |- mechaniczne ciecie szczelin rozszezenia podtuznego w nawierzchniach z
2.1|31 betonu
analogia
26*(15,5/6+1) m 93,17
RAZEM 93,17
145/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02 KNR 2- |- mechaniczne ciecie szczelin rozszezenia poprzecznego w nawierzch-
21|31 niach z betonu
analogia
15,5%(26/6+1) m 82,67
RAZEM 82,67
146 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3./1104-05 szczelin dylatacyjnych
2.1|analogia - wypetnienie szczelin skurczowych podtuznych na gorgco
poz.144 m 93,17
RAZEM 93,17
147 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3./1104-05 szczelin dylatacyjnych
2.1|analogia - wypetnienie szczelin skurczowych poprzecznych na gorgco
poz.145 m 82,67
RAZEM 82,67
3.2.2 Posadzka WS-1
148|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3.|02
2.2|analogia
poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
149/KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa m2
d.3.|0404-01 0 grubosci 3 mm
2.2|analogia
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poz.3A m2 355,94
RAZEM 355,94
3.2.3 Posadzka WS-2
150|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3.|02
2.3|analogia
372,13 m?2 372,13
otwory -(14,14+8,83+3,53+4,7*1,99) m2 -35,85
RAZEM 336,28
151|KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa m2
d.3.|0404-01 0 grubosci 3 mm
2.3|analogia
poz.150 m2 336,28
RAZEM 336,28
3.24 Posadzka WS-3
152|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt wirowo-cementowych poziome | m?2
d.3./0611-03 na sucho
2.4|analogia - uktadanie ptyt GKF
poz.169 m2 215,79
RAZEM 215,79
153|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt wirowo-cementowych poziome | m?2
d.3./0611-03 na sucho
2.4|analogia - uktadanie 2xptyta GK
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
154|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.3./0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
2.4|analogia
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
155|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt wirowo-cementowych poziome | m?2
d.3./0611-03 na sucho
2.4|analogia - uktadanie 1xptyta GK
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
156|KNR 2-05 1008- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.3.|01 faldow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
2.4|analogia - blacha trapezowa
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
157|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.3.|02
2.4|analogia
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
158|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.3.|03 Krotnosé = 4
2.4|analogia
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
159/KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa m2
d.3.|0404-01 0 grubosci 3 mm
2.4|analogia
poz.152 m2 215,79
RAZEM 215,79
33 ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIALOWE
3.3.1 Scianki dziatlowe #12 murowane
160|KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej m2
d.3.|06 (klejowej)
31
3,00%(1,20+5,25+10,58+11,5+2,99) m2 94,56
RAZEM 94,56
3.3.2 Sciany z piyt GK
161 |KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m2
d.3./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
3.2
4,60%(6,52+4,53+1,61+3,83+4,95+6,60+4,95+1,10) m2 156,81
RAZEM 156,81
3.3.3 Obudowa $cian ptyt 3 GK
162|NNRNKB 202  |(z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie meta- m2
d.3./2027-05 lowym 100
3.3 - 2xplyta
Krotnos¢ = 2
3,00*23,03 m?2 69,09
RAZEM 69,09
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163|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt wirowo-cementowych pionowe m2
d.3.|0611-07 na ruszcie
3.3|analogia - uktadanie ptyt
po0z.162 m2 69,09
RAZEM 69,09
164|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.3./0612-06 ukfadanych na sucho
3.3|analogia
69,09 m2 69,09
RAZEM 69,09
34 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i OKLADZINOWE
34.1 Tynki
165|KNR 2-02 0802- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie z transportem me- m2
d.3.|02 chanicznym na $cianach i stupach
4.1
poz.160*2 m2 189,12
poz.20 m?2 458,25
RAZEM 647,37
3.4.2 Malowanie $cian
166|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- m2
d.3.|02 z.sz. 5.1. nych bez szpachlowania Na wysokosci 5 - 10 m.
4.219917
p0z.165+p0z.161*2+p0z.162 m2 1 030,08
RAZEM 1 030,08
167|KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.3.|04
4.2
81,62/1,5-(0,41)<korekta obmiaru> kol. 54,00
RAZEM 54,00
168|KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.|sz.5.15 (poz.:165,166)
4.2
3.4.3 Sufity podwieszane
169|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz | m?2
d.3.|2702-01 witokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
4.3
(0,45*1,50*3+1,0*1,50*83+0,48*1,69*1+1,0*1,10*6+1,0*2,0*21+1,0*1,7*3+ m2 215,79
0,6*1,7*1+0,87*1,10*2+0,76*1,5*3+0,91*1,76*1+0,85*1,5*3+0,84*2,0*2)*
1,10
RAZEM 215,79
35 ELEMENT 3.5 - STOLARKA
3.5.1 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
170 Zakup materiatu - Drzwi jednoskrzydtowe ppoz. EI 60 szt
d.3.|kalk. wkasna
5.1
3+1+1 szt 5,00
RAZEM 5,00
171 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowyche ppoz. El 60 szt
d.3.|kalk. wkasna
5.1
3+2 szt 5,00
RAZEM 5,00
172|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|05
5.1
poz.170*1,42*2,07+p0z.171*1,07*2,07 m2 25,77
RAZEM 25,77
173 Zakup materiatu - Drzwi jednoskrzydtowe szt
d.3.|kalk. wkasna
5.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
174 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowyche szt
d.3.|kalk. wkasna
5.1
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
175|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|02
5.1
p0z.173*1,04*2,07+p0z.174*1,42*2,07 m2 13,12
RAZEM 13,12
35.2 Stolarka okienna
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176|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3./1039-03 - okna stalowe
5.2|analogia
poz.17A+poz.17C m2 180,25
RAZEM 180,25
177|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3./1039-03 - okna stalowe EI 60
5.2|analogia
poz.17B m2 30,19
RAZEM 30,19
3.5.3 Parapety
178|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.3.|0514-02 ocynkowanej
5.3 - parapety z blachy stalowej ocynkowanej # 1 mm
o1 0,97*7 6,79
02 0,85*9 7,65
03 0,82*2 1,64
04 0,88*4 3,52
05 0,83*3 2,49
06 0,84*4 3,36
o7 0,87*4 3,48
08 0,86*7 6,02
09 EI60 0,82*1 0,82
010 EI60 0,84*3 2,52
011 EI60 0,85*3 2,55
012 EI60 0,83*3 2,49
013 EI60 0,86*7 6,02
014 EI60 0,87*1 0,87
015 EI60 0,88*1 0,88
021 1,85*1 1,85
016 1,92*1 1,92
017 1,84*3 5,52
018 1,86*4 7,44
019 1,85*5 9,25
020 1,89*2 3,78
A (obliczenia pomocnicze) =========
80,86
poz.178A*(0,15+0,05) m?2 16,17
RAZEM 16,17
3.54 Przeszklenia systemowe
179 Dostawa przeszklen systemowych m2
d.3.|wycena indywi-
5.4|dualna
ST-1 3,80%(6,41+5,85) m?2 46,59
ST-2 3,80*5,07 m?2 19,27
ST-3 3,80*5,95 m?2 22,61
ST-4 3,80*4,10 m?2 15,58
ST-5 1,80*1,00*2 m?2 3,60
RAZEM 107,65
180|KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe m2
d.3.|1040-06
5.4
poz.179 m?2 107,65
RAZEM 107,65
3.6 ELEMENT 3.6 - SLUSARKA
3.6.1 Bramy przetadunkowe
181 Zakup materiatu - Bramy opuszczana 378x362 cm szt
d.3.|kalk. wtasna
6.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182|KNR 2-02 1205- |Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic podnoszone| m?2
d.3.|07 stalowe
6.1
poz.181*3,78*3,62 m?2 13,68
RAZEM 13,68
3.6.2 Barierki i balustrady
183|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.3./02 trzecim stopniu o masie do 10 kg
6.2
(4,39+1,24+0,30+2,81)*2+1,15*(2+10)+1,65+0,67+0,27+0,33+0,10+0,35* m 83,87
2+2,57%2+3,69+2,75+1,65+5,65+6,75+1,61+2,62*2+0,6*2+2,6+3,66+7,00+
1,93
RAZEM 83,87
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184|KNR 2-02 1209- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3.|01 - balustrada stalowa wypetniona szklem bezpiecznym
6.2|analogia
6,14+5,73+18,54+7,37 m 37,78
RAZEM 37,78
3.6.3 Naswietla
185 Zakup materiatu - Klapy dymowe 130x130 cm H=50 cm szt
d.3.|kalk. wtasna
6.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
186|KNR 2-02 1009- |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.2 m2 m2
d.3.|06 - montaz klap dymowych
6.3|analogia
1,30*1,30*p0z.185 m?2 5,07
RAZEM 5,07
3.6.4 Daszek nad wej $ciem
187|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.3.|01
6.4
5,70*1,50 m?2 8,55
RAZEM 8,55
3.6.5 Drabiny
188|KNR 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.3.|04
6.5
11,10 m 11,10
RAZEM 11,10
189|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.3.|02 z.0.3.2. konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
6.5 rusztowan przestawnych
- istniejgca drabina do renowacji
7,89*2,91 m?2 22,96
RAZEM 22,96
190|KNR 7-12 0105- |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3.|02
6.5
poz.189 m2 22,96
RAZEM 22,96
191|KNR 7-12 0206- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji m2
d.3.|02 z.0.3.2. kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
6.5
poz.189 m2 22,96
RAZEM 22,96
192|KNR 7-12 0214- |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych - robo- | m?2
d.3./02 z.0.3.2. ta z drabin lub rusztowan przestawnych
6.5
poz.189 m?2 22,96
RAZEM 22,96
3.6.6 Kraty okienne
193|KNR 2-02 1210- |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.3.|02
6.6
0,93*1,50*7 m?2 9,76
RAZEM 9,76
3.6.7 Oktadziny schodéw
194 KNR-W 2-05 Sktadane podiogi-podesty m2
d.3./0904-01 - oktadzina stopni betonowych kratg stalowag ocynkowng
6.7|analogia
1,34*0,3*7 m?2 2,81
RAZEM 2,81
3.7 ELEMENT 3.7 - DACH
3.7.1 Pokrycie
195|KNR 2-05 1008- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.3.|01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna
7.1 - blacha trapezowa
371,36 m2 371,36
naswietla -poz.186 m2 -5,07
RAZEM 366,29
196|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng z otworami z m2
d.3.|0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
7.1 go z folii
poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
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197|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.3.|03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
7.1
poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
198|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.3.|04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
7.1
poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
199|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.3.|01 Scian
7.1|analogia - laczniki do mocowania izolacji na dachu
po0z.198*5-(0,45)<korekta obmiaru> szt. 1 831,00
RAZEM 1 831,00
200/KNR 9-14 0202- |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych m2
d.3.|02
7.1
poz.195 m2 366,29
RAZEM 366,29
3.7.2 Obrdbki blacharskie
201/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m2
d.3.|0541-02 25cm
7.2
pas nadrynnowy |poz.202*0,40 m2 34,77
pas podrynnowy |poz.202*0,80 m2 69,54
attyka poz.202*(0,50+0,12+0,30+0,11) m?2 89,53
RAZEM 193,84
202|NNRNKB 202  |(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi p6tokragte o $r. 18 cm m
d.3.|0530-05 - rynny z blachy tytanowo-cynkowej
7.2|analogia
27,41+17,76+0,69+0,43+6,19+0,6+0,50+16,67*2 m 86,92
RAZEM 86,92
203/NNRNKB 202  |(z.lV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o ér. 15 cm m
d.3.|0531-04 - rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
7.2|analogia
3*10,0 m 30,00
RAZEM 30,00
204/ KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3./0519-08 - montaz przelewu przez attyke z blachy tytanowo-cynkowej 40x35 L=40
7.2|analogia cm
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA
3.8.1 Lamele elewacyjne
205|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.podwojne z ksztattow.me-| m2
d.3.|04 tal.na stropach
8.1|analogia - konstrukcja rusztu pod lamele elewacyjne
elew.potudn. 13,73+35,48 m2 49,21
elew.wsch. 36,35+8,70+97,24+23,38 m?2 165,67
elew.zach. 13,73+35,48 m2 49,21
elew.pétnoc. 31,32+25,00*2 m?2 81,32
RAZEM 345,41
206|KNR 2-05 1007- |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem jedno- m2
d.3./02 powtokowg montowang metoda tradycyjng
8.1|analogia - lamele elewacyjne
poz.205 m?2 345,41
RAZEM 345,41
3.8.2 Panele $cienne i cokoly
207|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.podwojne z ksztattow.me-| m2
d.3./04 tal.na stropach
8.2|analogia - konstrukcja rusztu pod panele scienne
poz.205 m2 345,41
dodatk. elew.po- |37,98 m2 37,98
tudn.
dodatk. elew. 143,73 m2 143,73
wsch.
dodatk. elew. 25,82+61,37 m2 87,19
poéin.
dodatk. elew. 181,51 m2 181,51
zach.
A (sumaczesciowa) e
m2 795,82
okna -poz.17 m2 -210,44
brama -poz.182 m2 -13,68
profil ceowy -p0z.213 m2 -103,68
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
cokot system.  |-poz.212 m2 -10,02
RAZEM 458,00
208|KNR 0-28 2625- |Ocieplenie budynkéw ptytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z wet- m2
d.3.|04 ny mineralnej gr.10 cm na $cianach
8.2|analogia
poz.207+poz.14 m2 618,02
RAZEM 618,02
209|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa m2
d.3.|0615-04 - montaz membrany systemowej
8.2|analogia
poz.208 m?2 618,02
RAZEM 618,02
210|/KNR 0-28 2627- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii - dodatkowe moco-|  szt.
d.3.|02 wanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegty
8.2|analogia
poz.208*5+0,50<kotrlta obmiaru> szt. 3090,60
RAZEM 3.090,60
211|KNR 2-05 1007- |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem jedno- m2
d.3./02 powtokowg montowang metoda tradycyjng
8.2|analogia - panele scienne
poz.207 m?2 458,00
RAZEM 458,00
212|KNR 2-05 1007- |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem jedno- m2
d.3./02 powtokowg montowang metoda tradycyjng
8.2|analogia - cokot systemowy
elew.wsch. 0,15*25,51 m?2 3,83
elew.zach. 0,15*15,71 m2 2,36
elew.pétnoc. 0,15*25,51 m?2 3,83
RAZEM 10,02
213/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m2
d.3.|0541-02 25cm
8.2|analogia - profil ceowy wykonany z blachy aluminiowej # 8 mm malowany proszko-
wo
elew. potudn. 9,33+0,60 m2 9,93
elew. wsch. 17,18+16,38+4,20+9,72+2,33 m?2 49,81
elew. potn. 8,50+14,35+2,39+2,31 m?2 27,55
elew. zach. 16,39 m?2 16,39
RAZEM 103,68
3.8.3 Rusztowania
214|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.|02
8.3
poz.207A m?2 795,82
RAZEM 795,82
215/KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|sz.5.15 (poz.:205,206,207,208,209,210,211,212,213)
8.3
4 DZIAL IV - URZADZENIA inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV 29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - KLAPY HYDRAULICZNE
216 Dostawa i montaz klap stropowychzamykanych hydraulicznie kpl
d.4.1|wycena indywi-
dualna
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
4.2 ELEMENT 4.2 - WCIAGARKI, SUWNICE
217 Dostawa i montaz wciggarek linowych elektrycznych kpl
d.4.2|wycena indywi-
dualna
udzwig 500 kg |1 kpl 1,00
udzwig 300 kg |2 kpl 2,00
RAZEM 3,00
218 Dostawa i montaz suwnicy Q=3,2 t kpl
d.4.2|wycena indywi-
dualna
udzwig 500 kg |1 kpl 1,00
udzwig 300 kg |2 kpl 2,00
RAZEM 3,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
.[robocizna r-g 25 540,86 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 45,69 0,00 0,00
2.|akcesoria z ksztaltownikow i blachy do montazu prefabryka-| kg 10,03 0,00 0,00

téw
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 6,92 0,00 0,00
4.|balustrady i pochwyty stalowe m 83,87 0,00 0,00
5.|balustrady stalowe wypetniona szklem bezpiecznym m 38,16 0,00 0,00
6.|Bednarka stalowa ocynkowana kg 44,93 0,00 0,00
7.|benzyna do ekstrakciji dm3 2,85 0,00 0,00
8.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 54,99 0,00 0,00
9.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 105,66 0,00 0,00
10.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 19,26 0,00 0,00
11.|Beton zwykty C35/45 (B-45) W-6 m3 159,46 0,00 0,00
12.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 4,12 0,00 0,00
13.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 343,64 0,00 0,00
14.|blacha powlekana ptaska m2 238,42 0,00 0,00
15.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,80-1,50mm kg 89,74 0,00 0,00
16.|Blacha stalowa trapezowa, powlekana grub. 0,70 mm, po- m2 248,16 0,00 0,00
wioka poliester polysk, cena za 1 m2 efektywny
17.|blacha trapezowa m2 421,23 0,00 0,00
18.|blachowkrety szt. 6 965,50 0,00 0,00
19.|blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 81,83 0,00 0,00
20.|Blok scien. kl.15-33,3x19,9x12 cm szt 1 446,77 0,00 0,00
21.|Bramy podnoszone 378x362 cm szt 1,00 0,00 0,00
22.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kI.15 szt 14 121,16 0,00 0,00
23.|Cement CEM | 42,5 - workowany t 454,41 0,00 0,00
24.|centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu szt 1,00 0,00 0,00
25.|centralka oddymiania z akumulatorami szt 1,00 0,00 0,00
26.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,19 0,00 0,00
27.|cokét systemowy m?2 12,52 0,00 0,00
28.|daszek nad rampg i wejsciem - konstrukcja aluminiowa m2 8,55 0,00 0,00
szkolna szktem bezpiecznym
29.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.II m3 5,62 0,00 0,00
30.|drabiny stalowe kg 223,24 0,00 0,00
31.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. 6 do 20 m3 7,84 0,00 0,00
cm
32.|drut stalowy okragty 3 mm kg 33,80 0,00 0,00
33.|Drzwi DW-1 ppoz. El 30 142x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
34.|Drzwi DW-2 ppoz. El 30 97x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
35.|Drzwi DW-3 ppoz. El 30 107x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
36.|Drzwi DW-4 ppoz. El 30 107x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
37.|Drzwi DW-5 ppoz. El 30 142x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
38.|Drzwi DW-6 142x207 cm szt 2,00 0,00 0,00
39.|Drzwi DW-7 1,04x207 cm szt 3,00 0,00 0,00
40.|Drzwi DW-8 142x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
41. elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 295,48 0,00 0,00
42.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- kg 9,36 0,00 0,00
powych
43.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm | 100 22,53 0,00 0,00
szt.
44. Elektrowcigg 3,2T suwnica demag wciggarka linowa kpl 1,00 0,00 0,00
45. elementy prefabrykowane belek podsuwnicowych t 2,12 0,00 0,00
46.|elementy prefabrykowane elementéw antresoli t 13,62 0,00 0,00
47.|elementy prefabrykowane konstrukcji stalowych centali t 1,86 0,00 0,00
48.|elementy prefabrykowane krat pomostowych t 6,41 0,00 0,00
49. elementy prefabrykowane ram t 1,09 0,00 0,00
50.|elementy prefabrykowane schodéw stal:S355 t 1,86 0,00 0,00
51.|elementy prefabrykowane stupéw t 0,23 0,00 0,00
52.|elementy prefabrykowane stezen t 0,85 0,00 0,00
53.|emalia poliwinylowa ogélnego stosowania dm3 2,59 0,00 0,00
54.|farba olejna do gruntowania dm3 171,22 0,00 0,00
55. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % | dms3 13,42 0,00 0,00
56. |farba olejna nawierzchniowa dm3 132,83 0,00 0,00
57.|farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 3,17 0,00 0,00
58.|Folia poliet. paroszczelna m2 476,18 0,00 0,00
59.|gaz ptynny propanowo-butanowy kg 89,44 0,00 0,00
60.| Geowtéknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/ m2 369,47 0,00 0,00
61.|gips budowlany szpachlowy t 0,44 0,00 0,00
62.|gips szpachlowy kg 1001,27 0,00 0,00
63.|Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 170504 t 256,27 0,00 0,00
64.|granulat bentonitowy kg 123,54 0,00 0,00
65.|grunt pokostowy dm3 185,41 0,00 0,00
66.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 132,49 0,00 0,00
67.|gwozdzie papowe zwykie kg 2,24 0,00 0,00
68.|gwozdzie z miedzi kg 1,74 0,00 0,00
69. haki do muru kg 44,11 0,00 0,00
70. |igtofiltry - za uzycie podczas wykonywanych prac szt 40,00 0,00 0,00
71.|katownik przyscienny m 209,32 0,00 0,00
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72.|klamerki mocujgce szt. 617,16 0,00 0,00
73.|klamry ciesielskie kg 424,14 0,00 0,00
74.|klapa stropowa zamykana hydraulicznie kpl 4,00 0,00 0,00
75. | klapy dymowo-wentylacyjne 180x210 cm w pasmie szt 3,00 0,00 0,00
76. |kotki do styropianu i wetny 10x180mm ze stalowym trzpie- szt. 3214,22 0,00 0,00

niem
77.|kolki do wstrzeliwania z nabojami szt. 636,65 0,00 0,00
78. |koiki kotwigce szt 366,70 0,00 0,00
79. | kotki rozporowe szt. 1322,49 0,00 0,00
80. |koronka 130 mm szt 146,00 0,00 0,00
81. kotwy stalowe systemowe szt 42,00 0,00 0,00
82. kotwy wklejane szt 400,00 0,00 0,00
83. | kraty stalowe nie otwierane kg 202,03 0,00 0,00
84. krawedziaki iglaste 100x100 mm KL.II m3 0,11 0,00 0,00
85.  krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.11 m3 1,94 0,00 0,00
86. ksztattowniki stalowe profilowane C m 321,46 0,00 0,00
87. ksztattowniki stalowe profilowane U m 119,18 0,00 0,00
88.  ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 120-550 mm kg 3 520,00 0,00 0,00
89. |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 366,84 0,00 0,00
90. |lakier bitumiczny czarny dm3 14,03 0,00 0,00
91.|lamele zewnetrzne elewacyjne systemowe m2 431,76 0,00 0,00
92. |listwy iglaste kLI m 363,20 0,00 0,00
93. |listwy maskujgce m 102,27 0,00 0,00
94.|tgczniki typ 10 x300 do mocowania systemu blacha-wetna- | szt. 1904,24 0,00 0,00
blacha z podktadka
95. |tgczniki rozporowe kpl. szt. 545,95 0,00 0,00
96.|marki stalowe kg 5,00 0,00 0,00
97.|Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno kg 738,29 0,00 0,00
98.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 60,80 0,00 0,00
99.|masa uszczelniajgca dm3 342,94 0,00 0,00
100.|Masa uszczelniajgca silikonowa kg 10,76 0,00 0,00
101.|Masa zalewowa na gorgco dm3 12,41 0,00 0,00
102.|Mata bentonitowa hydroizolacyjna m2 661,66 0,00 0,00
103.|membrana systemowa m2 710,72 0,00 0,00
104.|modut wyjsciowy-rozszezajacy szt 1,00 0,00 0,00
105.|modut wyjsciowy-rozszezajacy szt 1,00 0,00 0,00
106.|mufy tgczace zerdzie szt 876,00 0,00 0,00
107.|Nadproza o dt. belki 150 cm szt 5,00 0,00 0,00
108.|Nadproza o dt. belki 150 cm szt 1,00 0,00 0,00
109.|Nadproza o dt. belki 200 cm szt 2,00 0,00 0,00
110.|Nadproza o dt. belki 225 cm szt 2,00 0,00 0,00
111.|Nadproza o dt. belki 225 cm szt 2,00 0,00 0,00
112.|Nadproza o dt. belki 225 cm szt 1,00 0,00 0,00
113.|nafta dms3 175,35 0,00 0,00
114.|Odpadowa papa - kod 170380 t 3,66 0,00 0,00
115.|Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw t 570,96 0,00 0,00
- kod 170101
116.|okna stalowe m2 180,25 0,00 0,00
117.|okna stalowe EI 60 m2 30,19 0,00 0,00
118.|optata srodowiskowa t 170,91 0,00 0,00
119.|optata srodowiskowa - kod 170202 t 0,41 0,00 0,00
120. | optata srodowiskowa - kod 170380 t 3,66 0,00 0,00
121.|optata srodowiskowa - kod 170180 t 22,10 0,00 0,00
122.|panele $cienne m2 572,50 0,00 0,00
123.|Papa asf.wierz.krycia 400 kolor m2 57,77 0,00 0,00
124.|papa podktadowa m2 428,56 0,00 0,00
125.|Papa polimerowo-asfaltowa m2 17,57 0,00 0,00
126.|papa wierzchniego krycia m2 428,56 0,00 0,00
127.|papier Scierny ark. 74,05 0,00 0,00
128.|pianka poliuretanowa kg 61,37 0,00 0,00
129.|pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 25,84 0,00 0,00
130.|piasek do zapraw m3 1,23 0,00 0,00
131.|ptatwie stalowe - blachownice t 16,19 0,00 0,00
132.|Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 699,16 0,00 0,00
133.|plyta GKF # 2,5 cm m2 299,12 0,00 0,00
134.|Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 28,66 0,00 0,00
135. | Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.10-22mm m3 0,99 0,00 0,00
136. | ptyty gipsowo-kartonowe m2 646,06 0,00 0,00
137.|plyty gipsowo-kartonowe m2 142,33 0,00 0,00
138. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 7,88 0,00 0,00
139. |ptyty komunikacyjne krétkie m2 2,86 0,00 0,00
140.|plyty pomostowe robocze m2 11,94 0,00 0,00
141. |Piyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.100mm m2 384,60 0,00 0,00
142.|Piyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.120mm m2 384,60 0,00 0,00
143.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian wentyl.100mm m2 667,46 0,00 0,00
144. |ptyty z wkékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 617,16 0,00 0,00
145.|podkonstrukcja pod lamele elewacyjne m2 345,41 0,00 0,00
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146. |podkonstrukcja pod panele $cienne m2 458,00 0,00 0,00
147.|posadzka epoksydowa gr. 0,2 cm m?2 726,83 0,00 0,00
148.|posadzka poliuretanowa gr. 0,2 cm m?2 226,58 0,00 0,00
149.|Pospéika - uziarnienie 0-31,5 mm m3 46,13 0,00 0,00
150. |prety mocujgce szt. 189,90 0,00 0,00
151. |prety ptaskie kg 2,24 0,00 0,00
152.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 27 856,20 0,00 0,00
153. |Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 10,20 0,00 0,00
154.|profil ceowy wykonany z blachy aluminiowej # 8 mm malo- m2 127,53 0,00 0,00

wany proszkowo
155. | profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 366,84 0,00 0,00
156. | profile CW m 254,25 0,00 0,00
157.|profile UW m 98,11 0,00 0,00
158.|przeszklenia systemowe fasadowe m2 107,65 0,00 0,00
159. | przycisk przewietrzania szt 1,00 0,00 0,00
160. | redukcja gwintu dla koronki 130 mm szt 146,00 0,00 0,00
161. |rozcienczalnik dm3 61,70 0,00 0,00
162.|rozcienczalnik do wyrobdéw poliwinylowych i chlorokauczu- dm3 0,46 0,00 0,00

kowych ogélnego stosowania
163.|samozamykacz szt 5,00 0,00 0,00
164. silikon kg 21,56 0,00 0,00
165. |Sklejka szalunkowa o grubosci 21 mm m3 0,30 0,00 0,00
166. |sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,44 0,00 0,00
167.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,01 0,00 0,00
168. |spirytus rektyfikowany dm3 1,05 0,00 0,00
169. |spoiwo cynowo-otowiowe kg 6,06 0,00 0,00
170.|sprezyny przyscienne szt. 356,05 0,00 0,00
171.|stopnie z kraty stalowej ocynkowanej m2 2,81 0,00 0,00
172.|Szklo - kod 170202 t 0,41 0,00 0,00
173.|sznur konopny kg 10,52 0,00 0,00
174.|szpachléwka dm3 160,43 0,00 0,00
175.|szpilki do geowtdkniny szt. 21,36 0,00 0,00
176.|$rodek antyadhezyjny kg 53,93 0,00 0,00
177.|$ruby M-12 kg 10,30 0,00 0,00
178.|8ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z gwintem na | kg 84,76 0,00 0,00

catej dlugosci z nakretkami i podktadkami
179. |tarcz diamentowa do ciecia Dn 400 szt 4,40 0,00 0,00
180.|tasma m 568,59 0,00 0,00
181.|tasma do poziomych przerw roboczych m 258,71 0,00 0,00
182.|tasma spoinowa m 1546,72 0,00 0,00
183.|tasma uszczelniajgca m 160,29 0,00 0,00
184.|Tlen sprezony techniczny m3 138,26 0,00 0,00
185. |trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 29,70 0,00 0,00
186.|uchwyty do rur spustowych kpl. 9,90 0,00 0,00
187.|uchwyty do rynien dachowych szt 347,68 0,00 0,00
188.|Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. - kod 170180 t 22,10 0,00 0,00
189.|waz gumowy z przektadkami m 7,01 0,00 0,00
190.|Wciggarka 300 kg kpl 2,00 0,00 0,00
191.|Wciggarka 500 kg kpl 1,00 0,00 0,00
192.|Wetna mineralna m2 460,64 0,00 0,00
193.|wigzary dachowe drewniane o rozpietosci I=6.5 m m3 0,76 0,00 0,00
194. | wkrety szt. 1 547,62 0,00 0,00
195.|wkrety samogwintujgce szt. 1 783,30 0,00 0,00
196.|wkrety samogwintujgce do blach szt. 3 334,05 0,00 0,00
197.|woda m3 1 965,47 0,00 0,00
198.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,11 0,00 0,00
199.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,94 0,00 0,00
200.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 26,76 0,00 0,00
201.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 208,03 0,00 0,00
202.|zaprawa klejgca kg 3090,10 0,00 0,00
203.|Zaprawa wapienna m3 1,81 0,00 0,00
204.|zawiesia do ksztattownikéw szt. 189,90 0,00 0,00
205.|Ztom W1 niewsad t -3,57 0,00 0,00
206.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 69,19 0,00 0,00
207.|materialy pomocnicze zt 0,00
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HALA_PG_MODERNIZACJA_PRD_010_1.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|1 agregat pompowy wraz z obstugg 24 godzinng doba 62,00 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 34,38 0,00 0,00
3.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 1,57 0,00 0,00
4.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,72 0,00 0,00
5.|ciagnik kotowy 55-63 kW m-g 171,94 0,00 0,00
6.|czas pracy desk.podciggéw 100 m2' m-g 13 860,00 0,00 0,00
7.|czas pracy desk.scian m-g 4 400,00 0,00 0,00
8.|czas pracy deskowania kpl.' m-g 11 418,00 0,00 0,00
9.|czas pracy deskowania strop. m-g 7 884,00 0,00 0,00

10.|czas pracy rusztowania zewnetrznego m-g 1 620,35 0,00 0,00
11.|Desk.stupéw 100 m2 m-g 0,54 0,00 0,00
12.|deskowanie kpl. m-g 48,04 0,00 0,00
13.|deskowanie kpl. m-g 63,84 0,00 0,00
14.|deskowanie kpl. m-g 83,30 0,00 0,00
15.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 134,86 0,00 0,00
16.|koparka 0.60 m3 m-g 11,18 0,00 0,00
17. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 37,52 0,00 0,00
m3
18.|mechaniczny pomost roboczy m-g 224,67 0,00 0,00
19.|mobilizacji i demobilizacji urzadzen pompowych m-g 1,00 0,00 0,00
20.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 162,18 0,00 0,00
21.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 20,22 0,00 0,00
22.|podnos$nik montazowy samochodowy m-g 45,34 0,00 0,00
23.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 20,60 0,00 0,00
24.|Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 120,58 0,00 0,00
25.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 137,20 0,00 0,00
26.|przyczepa niskopodwoziowa 8 t m-g 1,32 0,00 0,00
27.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 31,86 0,00 0,00
28.|Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g 597,74 0,00 0,00
29.|rusztowanie rurowe m-g 130,51 0,00 0,00
30.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 165,88 0,00 0,00
31.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 485,73 0,00 0,00
32./Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 109,86 0,00 0,00
33.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 949,19 0,00 0,00
34.|sprezarka powietrza 4-5 m3/min m-g 791,46 0,00 0,00
35.|Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) m-g 3,68 0,00 0,00
36.|sztyce i podpory m-g 3784,32 0,00 0,00
37.|sztyce i podpory' szt 171,40 0,00 0,00
38.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 76,62 0,00 0,00
39.|Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 14,42 0,00 0,00
40.|Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 93,93 0,00 0,00
41.|wynajm rynny do gruzu w tym: kielich zsypowy, stelaz, wyciggarka |m-g 12,00 0,00 0,00
42.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,60 0,00 0,00
43.|zestaw wiertniczy m-g 49,64 0,00 0,00
44.|zuraw okienny m-g 17,67 0,00 0,00
45.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 439,75 0,00 0,00
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