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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

Prace demonta zowe

N

Prace monta zowe

RAZEM netto

Podatek

Razem brutto

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Prace demonta zowe
1/KSNR 8 Demontaz wentylatorowej chtodni wody szt
d.1/0503-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatora dachowego szt.
d.1/40210-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach gwintowanych o $r.40-50 mm |m
d.1/0409-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-02 Demontaz sprezarki szt.
d.1/0139-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KPRR 6 Demontaz komina spalinowego w odcinkach o przekroju do 2 m2 m
d.1/0601-170
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Prace monta zowe
7/KPRR 6 Montaz komina spalin w gotowych odcinkach o przekroju do 2 m2 m
d.2|0601-172
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 50 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn- |m
d.2|0304-05 kach niemieszkalnych
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9/KSNR 4 Rurociagi stalowe preizolowane o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych m
d.2|0304-05
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 4-02 Montaz sprezarki szt.
d.2|0139-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-02 Montaz wentylatorowej chtodni wody szt.
d.2|0139-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

358.7300

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny kg 0.6480
2.|rury stalowe instalacyjne, z koncami gtadkimi o $r. 50 mm m 61.8000
3.|rury stalowe preizolowane o $r. 50 mm m 20.6000
4.|tuleje ochronne szt. 16.8000
5./materialty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|$rodek transportowy

2.4320

RAZEM

Stownie:
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