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Część I 

 

Ogólna 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nazwa zamówienia: 

„Wymiana 3szt. filtrów piaskowych w stacji uzdatniania wody w basenie sportowym CSA 

PG w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12. ” 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 przedmiotem zamówienia jest wymiana 2-ch szt. filtrów piaskowych o średnicy 

1800mm i 1-dnej szt. o średnicy 1200mm w stacji uzdatniania wody basenu sportowego 

CSA PG przy  Al. Zwycięstwa 12 w Gdańsku.  

 

Zakres prac obejmuje m. in.: 

- demontaż filtra piaskowego dn.1200 szt 1 w celu udrożnienia drogi transportowej 

w stacji dla demontażu zużytych i przeznaczonych do demontażu filtrów i 

wprowadzenia nowych. 

- demontaż 3 szt.  filtrów , opróżnienie ich z złóż filtracyjnych , pocięcie palnikiem 

płaszczy ,wytransportowanie ich na zewnątrz w celu złomowania i utylizacji.   

- montaż nowych filtrów dn.1800mm szt. 2 i dn.1200 szt. 1 oraz wstawienie 

uprzednio zdemontowanego filtra dn.1200 szt. 1 

- napełnienie filtrów złożem filtracyjnych, uruchomienie i regulacja całości układu. 

  

      Dane techniczne wymienianych filtrów: 

-      filtr piaskowy  średnica  1800mm szt.2 : średnica przyłącza DN 150mm 

        złoże; żwir  3.5 – 5,6mm       ilość    400 kg 

                   piasek 1 - 3 mm            ilość   400 kg 

                   piasek 0,4 – 0,9 mm     ilość  3400 kg 

-       filtr piaskowy średnica  1200mm szt.1  : średnica przyłącza DN 80 mm 

         złoże ; żwir 3.5 – 5,6 mm       ilość    175 kg. 

                     piasek 1 – 3 mm          ilość    175 kg. 

                     piasek 0,.4 – 0,8.mm    ilość  1550 kg.                                              

 

      

3.  Informacje i wymagania ogólne  

Prace objęte zamówieniem są pracami typowymi w zakresie budownictwa ogólnego i 

robót instalacyjnych.  

 

Pozwolenie na budowę  przy wymianie w/w nie jest wymagane.  

 



4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 

podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 

rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących. 

 

4.1. Roboty tymczasowe. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 

organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 

zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed 

negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić 

zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 

oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków 

Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. 

Do robót tymczasowych należą między innymi: 

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza 

- ochrona budowy przed dostępem osób niepowołanych 

- wszystkie osłony i zabezpieczenia oraz oznakowanie ciągów komunikacyjnych na 

czas robót 

- zabezpieczenie placu budowy terenu budowy 

- uporządkowanie  i sprzątnięcie placu budowy po zakończeniu robót  

 

4.2. Prace towarzyszące.  

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in:   

dokumentacje powykonawcze, oświadczenia Wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i 

prób, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

zastosowanych materiałów i wyrobów potwierdzające posiadanie przez nie wymagane 

parametry i walory. 

 

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. 

5.1. Ze względu na przerwę semestralną prace związane z wymianą filtrów można wykonać 

wyłącznie w okresie 20.01-03.02.2014 r. Basen na czas remontu będzie wyłączony z 

użytkowania. 

5.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w ramach placu budowy oraz przylegający teren  

objęty budową w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie gwarantuję pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb 

Wykonawcy. Możliwe jest wykorzystanie terenu przylegającego do budynku  na 

zewnętrzny plac budowy i ustawienie barakowozów. 

5.3 Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w którym może podłączyć się do instalacji  

energii elektrycznej i wody. 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i 

wody zgodnie ze wskazaniem liczników za okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.4. Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów z 

prac demontażowych. 



5.5 Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do przekazania po zakończeniu prac 

uporządkowanych pomieszczeń, w których odbywały się prace.  

5.6  Koszty prowadzenia robót w okresie zimowym ponosi Wykonawca. 

5.7 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku 

stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy. Od 

Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w 

rejonie prac. 

5.8 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów  powstałych 

w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. 

 

6. Zakres robót budowlanych wg CPV 

45231300-8: roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów do odprowadzenia ścieków 

45232423-3: roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 

7. Sprzęt, maszyny, transport 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w 

celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do 

Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć 

zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego. 

 

8. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia. 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie 

dokumentacji projektowej istniejącej stacji basenowej i STWiRB.  

 

 

Dokumenty odniesienia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

- Polskie Normy 

- Aprobaty techniczne. 

- Certyfikaty. 

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych 

materiałów i urządzeń 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje rynkowe 

wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR  Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 

o.o.  

 

9. Odbiór robót budowlanych. 

 

9.1 Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli 

Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty  



otrzymania zgłoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za  

odebrane i do ich zakrycia. 

 

9.2 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 

uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą 

umową. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla 

skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie 

Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po 

potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje 

komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 

dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji 

zamierzenia w obrębie budynku lub terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część I/ B 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla grupy   452 i 454: 

 

roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory. 

1.1 Wymagane przez Zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i 

wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały 

określone w  dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru 

producenta określonych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów pod 

warunkiem, że spełniają one wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót 

budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie 

udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na 

podstawie właściwych dokumentów odniesienia. 

1.2 Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i 

składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego 

producenta lub dostawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola jakości materiału 

lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan 

wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji 

umownej. 

2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola, odbiory. 

2.1.Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych  

prac budowlanych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. 

Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 części I 

STWiORB. 

2.2.Wybrane przez Wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami producenta. 


