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SPIS SPECYFIKACJI

WYMAGANIA OGOLNE
INSTALACJE WEWNETRZNE

Rodzaje robot

CPV 45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 — roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV 45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych



STE 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00- Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostanag wykonane w ramach projektu : Remontu Pomieszczen budynku Wydziatu
Oceanografii i Okretownictwa poziom 500 Politechnika Gdanska .

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STE 00 Wymagania ogoélne
STE 01 Instalacje wewnetrzne
S TE(02 Demontaz

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawceg w jezyku polskim.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki
Ogoélne 1 Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badah i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawcg

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.



Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy
cz¢s¢ Kontraktu

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowg dla robét budowlanych i inzynieryjnych

projektowanych przez zamawiajacego, opracowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynieréw Konsultantéw FIDIC

Warunki Szczegélne - Zatacznik do Warunkéw Ogélnych sporzadzony zgodnie z
wymogami Migdzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantow FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bgdaca zwycigzca przetargu na realizacje niniejszego
przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia
zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania
Ofert: w siedzibie Zamawiajacego

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w

sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach

okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
11) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow

administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczg¢cia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawg
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegbdty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inzyniera
Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z
Robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i
poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych

materialéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdéw na Terenie Budowy lub

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢

zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w

Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwodrni bgda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,

to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i

wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy
transporcie materiatdw/sprz¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ ogdlng opisujaca:

- 0goblny opis robét

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (spos6b 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacji.



Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t
Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli

jakosci rob6t jest Program Zapewnienia Jakos$ci. Przedmiotem kontroli jakos$ci beda wszystkie
dziatania Wykonawcy, jego dostawcow 1 podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach
zwiazanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o

dziatania wtasne lub o0séb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W

przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatah, Wykonawca pokryje koszty pracy

Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujacych jakos¢ prowadzonych

prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w

Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie

zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest

konieczny.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak

najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce..

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, sa dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub
*  aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. 1.

i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.6. Dokumenty budowy

(1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly

w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

A3 Rejestracja budowy

wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

“4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia

zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.



5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czegsciowego Robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbioér wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wlasny koszt

przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony
bedzie stosownym protokétem.



8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢

mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robdt wiascicielom
urzadzen i przylaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmii za wykonane

roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i

wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie

przegladu bedzie Wykonawcy przekazywatl Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem r¢kojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i

wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Rob6t”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2o



- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkoéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdélnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajacego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Robét dotyczace ich

rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

wyposazone zgodnie ze standardami stosownymi do przeznaczenia pomieszczenia.

9.4 - Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych

oraz drég dojazdowych 1 wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb¢dnych

urzadzen, instalacji, drég dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow 1 zabezpieczen

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z

uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég

dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow zabezpieczeh., oczyszczenie terenu i

doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie

urzadzenia, utrzymania, likwidacji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynaj¢cie lub
urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja
elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla
samochodow 1 dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami
ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie
bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzeh w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich
wymiana na nowe

- Likwidacje wyposazenia 1 utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego
demontaz, odtaczenie i usunigcie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drog
dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we wskazane przez
Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
10.1. Normy.

1. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;.

4. PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdélne wymagania i
badania. Postanowienia ogélne.
5. PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogdélne wymagania i

badania. Zabezpieczenie przed porazeniem.
6. PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odporno$¢ na wodg, pyt i wilgo¢.
7. PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i1 badania.
Ogodlne wymagania Swietlne.
8. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
9. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogélne wymagania i badania.
10. BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw
sztucznych. Ogélne wymagania i badania.
11. BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogélne wymagania i badania.
12. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13. PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogdlne.
14. PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
15. PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Zastosowanie  Srodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
10.2. Inne dokumenty
16. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.
17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.
18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czgs¢ V
Instalacje elektryczne 1988r..
19. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
20. Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.
21. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r
22. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
W sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



STE 01 INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej dla zadania : Remontu Pomieszczen budynku
Wydziatu Oceanogratfii i Okretownictwa poziom 500 Politechnika Gdanska .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

a) montazu rozdzielnicy gléwnej i pigtrowe;j

b) montazu wyposazenia pola odptywowego w RG

¢) montazu instalacji LZ, o§wietleniowej, zasilania ZI, sterowania, w tym:

uktadanie korytek kablowych

uktadanie przewodéw do opraw o$wietleniowych

uktadanie kabla WLZ

uktadanie przewodu do przycisku WG POZ.

d) montazu o$wietlenia ogélnego wewngtrznego i zewngtrznego na budynku

e) montaz przyciskow oswietleniowych

f) montaz przycisku WG POZ.

g) montazu instalacji potaczen wyréwnawczych, w tym:

uktadanie przewodéw typu LYzo ,DYzo w izolacji z6tto-zielone;j

montaz obchwytéw uziemiajacych

i) wykonania badan i pomiaréw pomontazowych, w tym:

pomiary rozdzielnic

pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow

pomiary szybkiego wylaczania

pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych

pomiary rezystancji uziemienia

1.4. Ogolne wymagania

Podano w czgsci ogélnej specyfikacji

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

koryta kablowe

taczniki o$§wietleniowe

oprawy oswietleniowe IP ,dyfuzory i odbtysniki wg projektu

przewody elektroenergetyczne typu YDY o napigciu znamionowym izolacji 750 V

puszki izolacyjne

rozdzielnice

2.2. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Dostarczane  materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producentéw.

W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Robét (dozoér
techniczny).

2.3. Skladowanie material6w na budowie

Materiaty takie, jak: przewody, oprawy o$wietleniowe, osprzet, bednarke, prety stalowe moga
by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamknigtych i suchych.

Rozdzielnie, nalezy dostarczy¢ od producenta, dostawcy badz hurtowni bezposrednio przed
ich wbudowaniem bez koniecznosci sktadowania ich na budowie.



2.4. Ogolne wymagania

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Podano w czgsci ogolnej specyfikacji )

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

4.1. Ogolne wymagania

Podano w czgsci ogolnej specyfikacji

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostgpna dla prawidtowe;j
konserwacji 1 remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych 1
pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
i mocowania osprzgtu i opraw o$wietleniowych powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposOb pewny i trwaty.

5.3. Ukladanie przewodow

Nalezy stosowa¢ przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy uktada¢ w tynku, pod tynkiem, wewnatrz
$cian gipsowo-kartonowych, na uchwytach instalacyjnych, w rurach instalacyjnych.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce;
pozostale przewody prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem bruzd konce przewodow
nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny
sposOb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.4. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenie przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzgcie, osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potlaczen
skrgcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprze¢tu i osprzgtu. Do
mocowania sprz¢tu 1 osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w
podiozu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrgcane do podtoza za pomoca kotkéw i
srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty dla opraw o$wietleniowych nalezy mocowa¢ do $ciagéw konstrukcyjnych

5.7. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnicg i zestawy nalezy instalowa¢ n.t. Instrukcje powinny zawiera¢ wskazéwki
dotyczace montazu 1 kolejnosci robdt, a mianowicie:

spos6b zamocowania na §cianie

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

podtaczenie do rozdzielnic kabli 1 przewodow instalacji odbiorczych

Na drzwiach wewngtrznych wszystkich rozdzielnic nalezy zamontowa¢ schemat rozdzielni.
5.9. Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

Dla potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac¢ linkg LYzol6 ,DYzo6 w izolacji zétto-
zielonej. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw instalacji
uziemiajacej.

5.10. Ogolne wymagania

Podano w czgsci ogélnej specyfikacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadow pomiarowych o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw  oraz
poszczegdlne zyty fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu 2500 V dla kabli 1 1000V dla
przewoddéw, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy rezystancja izolacji wynosi  co
najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-
90401.

W przypadku przewodéw rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badana faza i pozostalymi
fazami potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla
instalacji do 500 V wiacznie.

6.3. Rozdzielnie i tablice

Zestaw rozdzielnicy powinien by¢ kompletnie zmontowany i wyposazony w aparaturg.
Wytwoérca powinien dostarczy¢ protokét prob fabrycznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy tablice rozdzielcze sa wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, w zakresie, ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi 1 bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objac:

jakos¢ wykonania potaczen w obwodach giéwnych i pomocniczych oraz podiaczenia kabla
zasilajacego 1 przewodéw odptywowych

jakos¢ i estetyke wykonania konstrukcji

stan powlok antykorozyjnych

zgodnos¢ schematow rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.

Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢:

stan ogdlny rozdzielnicy

warunki pracy w miejscu zainstalowania

prawidtowe dzialanie aparatow.

6.4. Ciaglos¢ potaczen ukltadéow ochronnych

Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potaczone z przewodem uziemiajacym.

6.5. Proby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzadzehn ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:
1.ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

2.pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodéw oraz samoczynnego
wylaczania zasilania

pomiary dzialania wylacznikéw réznicowo-pradowych

pomiary rezystancji uziemien

6.6. Ogolne wymagania

Podano w czgsci ogolnej specyfikacji

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Podano w czgsci og6lnej specyfikacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne wymagania

Podano w czesci ogdlnej specyfikacji

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogé6lne wymagania

Podano w czesci ogdlnej specyfikacji

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w czesci ogdlnej specyfikacji






