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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

1.1. Ogdblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Przedmiotem zamdwienia s prace projektowe oraz roboty budowlane polegajgce na
zaprojektowaniu i wykonaniu remontu strefy wejsciowej do Gmachu ,,B” Politechniki Gdanskiej oraz
zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg dwdch szybdw na dzwigi
osobowe i montazem nowych dZwigéw osobowych.

2. Celem prac projektowych i robot budowlanych jest dostosowanie strefy wejsciowej oraz dzwigdw
osobowych w Gmachu ,,B” Politechniki Gdanskiej dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

3. W Gmachu ,,B” Politechniki Gdanskiej znajdujg sie nastepujgce wydziaty oraz jednostki, do ktérych
nalezy zapewni¢ dostep osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wdzkach:

»  Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska,
= Woydziat Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
= Wydziat Zarzadzania i Ekonomii,
= Centrum Jezykéw Obcych
oraz inne dziaty obstugujgce pracownikéw Politechniki Gdanskiej

4. Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami przewidzianymi przepisami Prawa Budowlanego i Urzedu Dozoru Technicznego.

5. Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowsa, program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia robét.

6. Roboty budowlane zwigzane z przebudowg strefy wejsciowej, przebudowg szybéw wind
osobowych oraz powinny by¢ zrealizowane w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Gmachu B zgodne z przeznaczeniem budynku i
przepisami prawa.

6. Dokumentacja projektowa musi by¢ wielobranzowa, musi zawierac¢ wszystkie instalacje niezbedne
do wykonania prac remontowych w zakresie strefy wejsciowej oraz w zakresie niezbednym do
wymiany dzwigdéw osobowych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

1.2.1. Strefa wejsciowa do Gmachu ,B” przyblizona powierzchnia wewn. 51,4m?

1. Strefa wejsciowa sktada sie z wiatrotapu oraz holu wejsciowego oraz klatki schodowej. Klatka
schodowa nie wchodzi w zakres przedmiotu opracowania projektowego.



2. Z zewnatrz do Gmachu ,B” prowadzg schody, ktérych remont nalezy przewidzie¢ w pracach
projektowych i robotach budowlanych. Nalezy takze uwzgledni¢ wymiane istniejgcej metalowej
pochylni dla oséb niepetnosprawnych i w jej miejsce zaprojektowaé nowg pochylnie o bardziej
trwatych i estetycznych walorach uzytkowych.

3. W przedmiotowe]j przestrzeni nalezy zaprojektowaé¢ nowy wiatrotap, wykonany ze S$lusarki
aluminiowej. Wiatrotap nalezy zaprojektowac w taki sposob, zeby zachowaé w przyblizeniu obecny
ksztatt, uwzgledni¢ lokalizacje portierni przy drzwiach wejsciowych oraz umozliwi¢ wykonanie drzwi
rozsuwanych potaczonych z instalacjg SAP w przedmiotowym budynku. W trakcie projektowania
nalezy uwzglednic¢ fakt, ze wiatrotap stanowi fragment $ciany portierni, w zwigzku z czym nalezy
przewidzie¢ wymiane $cianek istniejgcej portierni na nowe aluminiowe $cianki. Scianki wiatrofapu
muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby w przysztosci umozliwi¢ remont i wymiane
sufitow podwieszanych w holu i instalacji nad nimi. Pomieszczenie wiatrotapu musi posiadac sufit
podwieszany z uwzglednieniem ww. uwag.

4. W wiatrotapie nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne instalacje tj. oswietlenie, instalacje
przyzywowa, dzwonek, mozliwo$¢ zamontowania domofonu/videofonu.

5. W trakcie przeprojektowania portierni nalezy uwzglednié¢ remont instalacji wewnetrznych.
6. Przyblizony zakres opracowania przedstawiajg zatgczone:

=  Mapka do celéw informacyjnych, (zatacznik nrl do PFU)
W zakresie prac projektowych Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych (schody wejsciowe oraz pochylnia) o ile mapa taka jest
niezbedna w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

=  Fragmenty rzutéw poszczegdlnych kondygnacji budynku: kondygnacji ,,0”, na ktérej znajduje sie
wejscie do budynku (zaktualizowany w roku 1995) (zatgcznik nr2 do PFU)
W celu wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca musi dokona¢ doktadnej
inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku w zakresie niezbednym do wtfasnych
potrzeb i o doktadnosci zgodnej z wiasnymi potrzebami.

Powyzsze zafaczniki majg charakter informacyjny w celu oszacowania wielkosci i zakresu prac

projektowych oraz wykonywanych na ich podstawie robét budowlanych.

1.2.2. Przebudowa i wymiana dzwigéw osobowych (wind) przyblizona powierzchnia 8,2 m2

1.Dokumentacja projektowa musi uwzglednic¢ przebudowe dwdch zelbetowych szybédw windowych w
celu dostosowania ich do potrzeb nowych diwigdw osobowych (wind) o wymiarach kabiny
dostosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich.

2. W chwili obecnej istniejgce szyby windowe o przyblizonych wymiarach wewnetrznych 1,43x1,73m.
Istniejgce kabiny wind majg niewielkie wymiary i nie sg dostosowane do potrzeb osdb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach.

3. W chwili obecnej winda nie obstuguje najwyzszej kondygnacji ze wzgledu na lokalizacje
maszynowni na ostatniej kondygnacji.

4. W chwili obecnej drzwi wejsciowe do kabin windy majg zbyt matg szerokos¢ — jest to niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz nie pozwala na korzystanie z dZzwigéw osobom niepetnosprawnym
na wadzkach.



5. Ze wzgledu na zbyt maty rozmiar istniejgcych szybéw windowych wykonawca jest zobowigzany do
wykonania prac projektowych robét budowlanych zwigzanych z poszerzeniem szybéw windowych w
celu dostosowania ich rozmiaru do rozmiaréw wymaganych przez dostawce szybdw windowych dla
kabin przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach. Wykonawca moze
to uczyni¢ poprzez poszerzenie szybow windowych o powierzchnie pomieszczen gospodarczych
wystepujacych na wszystkich kondygnacjach po prawej strony szybéw windowych. Pomieszczenia
gospodarcze majg szerokos$¢ od. 83 do 112 cm w zaleznosci od usytuowania sScianki dziatowej
pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi pomieszczeniami biurowymi. Na poziomie wysokiego
parteru pomieszczenie gospodarcze zostato wtgczone do pomieszczen biurowych Kwestury, wobec
czego nalezy zaprojektowac¢ zmniejszenie powierzchni ww. pomieszczenia o cze$é niezbedng dla
wykonania szybu windowego, lecz pozwalajgcg na zachowanie obecnego ksztattu pomieszczenia
Kwestury bez przebudowy. Na podstawie szacunkowych pomiaréw ustalono, ze szerokos¢ szybu
windowego mozna zwiekszyé o ok. 42cm. Przez pomieszczenia gospodarcze przebiega pion
centralnego ogrzewania i gatazki zasilajgce grzejniki na korytarzu przy windzie. Nalezy
zaprojektowaé inny przebieg pionu c.o. i zasilanie grzejnikdw korytarza w sposdb zapewniajacy
mozliwosé przebudowy szybdéw windowych i umozliwiajgcy dostep dla konserwacji, przegladdéw
eksploatacyjnych i napraw instalacji c.o. Nalezy przewidzie¢ wymiane grzejnikéw zeliwnych
zebrowych na stalowe ptytowe w korytarzu w rejonie przebudowywanych szybéw windowych.

6. Zamawiajacy oczekuje, aby nowe dzwigi osobowe obstugiwaty ostatnig kondygnacje ,9”. W tym
celu nalezy zastosowac dzwig osobowy, ktérego nadszybie zmieSci sie w istniejgcej przestrzeni lub
dokonac przebudowy fragmentu stropodachu nad Gmachem ,,B” w celu zwiekszenia jego wysokosci i
wykonania nadszybia.

7. Istniejace dzwigi osobowe funkcjonujg w oparciu o istniejgce instalacje. W ramach projektowanej
przebudowy szybdw i montazu nowych diwigdw osobowych wykonawca jest zobowigzany
zaprojektowac i wykonaé nowe instalacje elektryczne w zakresie niezbednym do montazu nowych
wind, podfaczone do istniejgcych rozdzielnic elektrycznych, w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej.

8. Na wszystkich kondygnacjach nalezy uwzgledni¢ wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z
wykonczeniem przestrzeni wewnetrznej (szpachlowanie, malowanie i estetyczne wykonczenie scian
na ktérych znajdujg sie drzwi do wind).

9. Wykonawca musi uwzglednié wszystkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
dzwigdéw osobowych, w tym instalacje telefoniczng umozliwiajgca korzystanie z linii telefonicznej lub
telefonii komérkowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

10. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego musi uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego na
uzytkowanie przez siebie zaprojektowanych i wykonanych dzwigéw osobowych.

11. Przyblizony zakres opracowania przedstawiajg zatgczone Fragmenty rzutéw poszczegdlnych
kondygnacji budynku: kondygnacji ,,0”, na ktérej znajduje sie wejscie do budynku (zaktualizowany w
roku 1995) oraz fragmenty rzutow kondygnacji wyzszych przez ktore przebiegac bedzie winda oraz
przekréj przez budynek Gmachu ,,B” Politechniki Gdanskiej. (zatgcznik nr ...)

W celu wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca musi dokonaé¢ doktadnej inwentaryzacji
architektoniczno-konstrukcyjnej budynku w zakresie niezbednym do witasnych potrzeb i o
doktadnosci zgodnej z wiasnymi potrzebami.



1.3.Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Uwarunkowania prawne

1. Prace projektowe i roboty budowlane bedg wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej —
nazwa projektu - Centrum Studiéw Zaawansowanych (AdvancedPhD)- Rozwdj interdyscyplinarnych
studiéw doktoranckich na Politechnice Gdanskiej w obszarach kluczowych w kontekscie celéw
Strategii Europa 2020. Przedmiot dziatania dotyczy zadania nr 7.: Dziatania na rzecz osdb
niepetnosprawnych - poprawa wyposazenia dydaktycznego uczelni (Przebudowa wejscia i 2 wind w
Gmachu B).

2. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego musi zdoby¢ wszystkie niezbedne dokumenty oraz uzyskac
wszystkie niezbedne uzgodnienia, a nastepnie uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe dla robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze innych robét dodatkowych
nie przewidzianych w niniejszym programie, lecz niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na podstawie uzyskanego
pozwolenia na budowe Wykonawca w imieniu dokona wszystkich czynnosci zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowania.

4. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa stanowigcego podstawe do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Prace przy realizacji zamdwienia dotyczacego robét budowlanych beda prowadzone pod
kierownictwem osoby petnigcej funkcje kierownika budowy Wykonawcy, ktdry musi posiadaé
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Kierownik
budowy przed rozpoczeciem robét przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow
kierownika robét budowlanych.

6. Roboty budowlane w zakresie branzy elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej w trakcie realizacji
zamoéwienia bedg prowadzone pod kierownictwem oséb petnigcych funkcje kierownikéw robdt
muszg posiadac uprawnienia budowlane danej branzy w specjalnosciach bez ograniczen.

7. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy oraz kierownicy robdét w/w branz przekaig
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika robét branzowych.

1.3.2. Uwarunkowania wtasnosciowe

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w obiekcie Gmachu ,,B” i na terenie nalezagcym do
Politechniki Gdanskiej.

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne

1. Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w obiekcie Gmachu ,B” i na terenie
zlokalizowanym przed Gmachem ,,B” — dziatka nr 403 obreb 055.

2. Realizacja zamdwienia powinna przebiega¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne funkcjonowanie
budynku Gmachu ,B”. W trakcie wykonywania robdét budowlanych w Gmachu ,B” Politechniki
Gdaniskiej bedg w normalnym trybie pracowaé pracownicy Politechniki Gdanskiej.

1.3.4. Uwarunkowania terminowe

1.. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz: 6 miesiecy.



2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowq szybow windowych muszg zostaé zrealizowane w
okresie wakacyjnym do 15.09.2014r. Gtosne roboty (np. zwigzane z kuciem, wierceniem, cieciem
betonu) musza byé wykonywane w godzinach popotudniowych, tj. w godz. 15% + 22% lub w dni
wolne od pracy. Prowadzenie prac w godzinach nocnych — kazdorazowo po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

1.3.5. Etapowanie:

Przedmiot zamdwienia powinien zostac zrealizowany w czterech opisanych ponizej etapach. Zakres
czasowy wykonania poszczegdlnych etapdéw, za wyjgtkiem etapu |, Wykonawca okresli w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktdry stanowié¢ bedzie zatgcznik do umowy pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

ETAP I -Prace przygotowawcze — maksymalnie 2 tygodnie od dnia podpisania umowy

Etap | stanowi etap przygotowawczy do robdt budowlanych. W jego zakres wchodzg nastepujace
prace:

= wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy strefy wejsciowej,

= przedstawienie Zamawiajgcemu propozycji diwigédw osobowych przeznaczonych do
zastosowania w obiekcie,

= wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych (o ile jest niezbedna);

Etap ten zostanie zakonczony akceptacjg koncepcji architektonicznej oraz proponowanych dzwigéw

osobowych przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie 5 dni roboczych na

akceptacje koncepcji oraz zaproponowanych dzwigéw osobowych. Koncepcje uznaje sie za odebrang

i zaakceptowang przez Zamawiajgcego w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncepcji. Dopiero po podpisaniu protokotu odbioru koncepcji przez Zamawiajgcego Wykonawca

moze przystgpic do realizacji kolejnych etapdéw.

ETAP Il -Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze

Etap Il stanowi etap przygotowania dokumentacji projektowej. W jego zakres wchodzg nastepujace
prace:

= wykonanie niezbednych badan, ekspertyz, opinii i orzeczen technicznych dotyczacych stanu
technicznego przebudowywanego budynku;

= uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych dot. mediéw od stuzb technicznych Politechniki
Gdanskiej;

= opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wielobranzowej w zakresie niezbednym do
otrzymania pozwolenia na budowe oraz realizacji robot budowlanych;

= dokonanie niezbednych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej;

= uzyskanie pozwolenia na budowe;

= zgtoszenie rozpoczecia robdt do odpowiednich instytucji terenowych itp.;

= opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania robot budowlanych;

= opracowanie innych opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania
przedmiotu postepowania (jezeli takie bedg wymagane),

= opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegotowej kalkulacji cenowej);

= Inne prace przygotowawcze.



Za zakonczenie etapu Il Zamawiajgcy uznaje otrzymanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacjg projektowg budowlang

stanowigcq do niej zatgcznik.

ETAP III - Roboty budowlane i inne

Rozpoczecie etapu |l zostanie poprzedzone przekazaniem placu budowy wykonawcy.

Zabezpieczenie i przygotowanie frontu robdt w budynku i w obrebie wejscia do budynku;
Demontaz stolarki/slusarki drzwiowej w wejsciu;

Demontazu istniejgcego dzwigu,

Wykonanie prac rozbiérkowych (kucie, ciecie betonu, wyburzenia scianek dziatowych);
Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych;

Wykonanie nowych fragmentdéw szybdéw zelbetowych;

Modernizacja catosci szybu i maszynowni zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami;
Wykoniczenie szybdw windowych w sposdb zgodny z normami i przepisami;

Wykonanie w szybie windowym niezbednych instalacji oraz zapewnienie oswietlenia szybu i
maszynowni oraz zasilania dzwigu zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami;

Dostarczenie fabrycznie nowego diwigu o wyposazeniu zgodnym z opisem zawartym w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

Montaz fabrycznie nowego, dzwigu osobowego;

Wykonanie wszelkich robdt budowlanych objetych zakresem opisanym w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

Montaz $lusarki aluminiowej w wejsciu do budynku

Wykonanie prac malarskich i innych prac wykoniczeniowych;

Wykonaniu rozruchu dzwigu osobowego;

Wykonanie pomiardéw elektrycznych;

Dostarczenie dokumentacji technicznej dzwigu (DTR) z instrukcjg obstugi i eksploatacji dzwigu
napisanej w jezyku polskim;

Przeprowadzenie, na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego, rejestracji dzwigu w Urzedzie
Dozoru technicznego wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczajgcej dzwig do eksploatacji;
Przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji dZzwigu;
Przeprowadzenie czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie/ zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze);

Zgtoszenie wykonanych robét do odbioru koricowego.

Za zakonczenie etapu lll uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

bezusterkowy odbiér wykonanych robét budowlanych, oraz uzyskanie skutecznego pozwolenia na

uzytkowanie, o ile jest ono konieczne.

Etap IV - okres gwarancji - 36 miesiecy.

Rozpoczecie etapu — po podpisaniu przez zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru

przedmiotu zaméwienia.

Okres polega na:

Wykonywaniu obowigzkowych kontroli i przegladéw technicznych w okresie 36 miesiecy od daty
podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokotu korncowego odbioru przedmiotu
zamodwienia, zgodnie z odrebnymi przepisami;



Wykonywaniu wszystkich robdt wynikajgcych z gwarancji;
Usuwaniu usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

1.3.6. Inne uwarunkowania inwestora

1. W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie

wspotpracowat ze stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej oraz innymi jednostkami

wspotpracujgcymi z Politechnikg Gdanska. Nalezg do nich:

a) Dziat Inwestycji i Remontdow Politechniki Gdanskiej;

b) Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej: Sekcja Elektryczna i Sekcja Teletechniczna;

¢) Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej;
d) Dziat Ochrony Mienia Politechniki Gdaniskiej;
e) Dziat Gospodarczy - zarzagdzajgcy Gmach ,,B” Politechniki Gdanskiej.

Numery telefoniczne oraz dane oséb przeznaczonych do kontaktu z Wykonawcy zostang okreslone

podczas przekazania placu budowy celem wykonania robét budowlanych.

2. W trakcie realizacji robdt budowlanych w obiekcie w ktérym pracujg pracownicy Politechniki

Gdanskiej wykonawca zobowigzany jest do wykonania zabezpieczenia pomieszczen sgsiadujgcych

przed hatasem oraz zanieczyszczeniami z placu budowy.

2.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania og6lne dotyczace przedmiotu zamowienia

1.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez
Wydziat Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku.
Wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich formalnosci z tym zwigzanych zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. z pdzniejszymi
zmianami) we wtasnym zakresie.

Na terenie Gmachu ,B” mogg sie znajdowacé takie inne niezinwentaryzowane elementy
infrastruktury technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego powiadomienia o tym oraz podjecia wszelkich dziatan w celu usuniecia
ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych
opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania robdét budowlanych —
wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takich opracowan i poniesienia wszelkich kosztow
i optat z tym zwigzanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtosci zasilania pomieszczen na poszczegdlnych
kondygnacjach Gmachu ,,B”. Roboty budowlane wymagajgce pozbawienia zasilania obiektéw
nalezagcych do PG nalezy wykonywa¢ w godzinach wieczornych oraz w weekendy. Terminy
wytaczenia nalezy kazdorazowo ustalaé z Dziatem Eksploatacji informujgc pisemnie, co najmniej 3
dni przed planowanym wytgczeniem.



5.

Wykonawca zadania odpowiedzialny bedzie za zgodnos$é¢ projektdw budowlanego i
wykonawczego oraz wykonanych robét z obowigzujgcymi normami, a takze za zgodnos¢ robét z
projektami.

2.2. Przygotowanie placu budowy w obiekcie

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy i wyznaczenia stref
niebezpiecznych, czyli miejsc na w obiekcie lub jego bezposrednim otoczeniu potencjalnie
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, ze szczegdélnym naciskiem na to, ze w budynku
Gmachu ,B” bedg przebywac¢ i pracowac pracownicy Politechniki Gdanskiej. Wykonawca
zobowigzany jest do urzadzenia bezpiecznych wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw Politechniki
Gdanskiej. Wszystkie koszty zwigzane z wydzieleniem placu budowy i zabezpieczeniem
pracownikéw Politechniki Gdanskiej przed negatywnym wptywem budowy lezg po stronie
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrona zdrowia - w trakcie
realizacji robdt oraz stosowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot i prac projektowych jest obowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

wytyczenia ciggdw komunikacyjnych i przejs¢ dla pieszych omijajacych teren budowy przy
pracach zwigzanych z remontem schodéw wejsciowych oraz wykonaniem pochylni dla oséb
niepetnosprawnych;

zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych, materiatéw do montazu i
materiatéw z demontazu;

wydzieleniem i zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej w trakcie wykonywania betonowania
szybu windowego.

korzystania z wiasnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje architektoniczno-konstrukcyjng  elementow
przeznaczonych do przebudowy.

Prace rozbiorkowe

Wykonawca dokona prac rozbidrkowych zgodnie z dokumentacjg projektowg nie powodujgc
zniszczenia elementdw nie przeznaczonych do rozbiérki, z nalezyta starannoscig. Materiat
rozbidorkowy Wykonawca ztozy oddzielnie, w osobnym kontenerze na odpady. Gruz nalezy
wywiez¢ na miejskie wysypisko Smieci, a stosowne dokumenty Swiadczgce o utylizacji dostarczy¢
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy bedzie wymaga¢ sukcesywnego wywozenia na wysypisko
materiatow i gruzu z prac rozbiérkowych. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko
wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdwienia, w
tym takze odpaddw bytowych. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
dostarczania dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w
trakcie wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw budowlanych jak
rowniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.
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6. W trakcie robdt budowlanych nalezytego zabezpieczenia terenu i miejsc na ktérych prowadzone

bedg roboty, w szczegdlnosci demontazu elementéw szybéw windowych Wykonawca

zobowigzany jest zabezpieczy¢ otwory drzwiowe po demontazu istniejgcych drzwi w sposdb

trwaty zabezpieczajgcy przed wpadnieciem do szybu.

7. Rodzaje $cian do rozbidrki

Sciany zelbetowe o gr. 15cm dt. ok. 2 x 1,73x 10x33,44m
Poszerzenie otworéw drzwiowych do wind 2 x 10szt.

Stalowe Scianki wiatrotapu 1 kpl.

Drewniane $cianki portierni 1 kpl.

2.3. Warunki wykonania rob6t budowlanych - strefa wejsciowa do Gmachu , B”

1. Wykonanie $cianek aluminiowych wiatrotapu i portierni:

Kolor Scianek wiatrotapu i portierni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;
Scianki aluminiowe z profili cieptych, szklonych panelem zespolonym termicznym dwustronnie
szktem bezpiecznym.

2. Wykonanie remontu schodéw wejsciowych:

Demontaz nienosnej nawierzchni schoddw;

Wykonanie nowej nawierzchni jednolitej na catej powierzchni schodéw oktadzing granitowg z
kamienia ptomieniowanego o wymiarach ptyt 30x60x3cm o regularnych ksztattach w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym;

Uksztattowanie prawidtowych spadkéw na powierzchni schodoéw;

Zamocowanie stalowej wycieraczki we wgtebieniu spocznika schodow;

Montaz balustrad o ile sg konieczne ze wzgledu na obowigzujace przepisy.

3. Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych:

Demontaz istniejgcej pochylni stalowej;

Montaz pochylni stalowej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

Wykonanie pochylni o konstrukcji zelbetowej wykornczonej wewnatrz okfadzina granitowa z
kamienia ptomieniowanego o wymiarach ptyt 30x60x3cm o regularnych ksztattach w kolorze
identycznym jak na schodach wejsciowych do budynku, policzki kraweznikéw bocznych (
pionowe i pozioma cze$¢) oktadzina granitowa gr.2cm (kamien polerowany) w kolorze
zblizonym do wewnetrznej oktadziny granitowe;j.

Montaz balustrad ze stali nierdzewne;.

4. Prace wykonczeniowe w wiatrotapie:

Uporzadkowanie instalacji biegngcych pod stropem na poziomie ,0”;
Prace wykonczeniowe i malarskie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

Systematycznego porzadkowania miejsc wykonania robét budowlanych;

Wykonania niezbednych préb, badan i odbioréw;

Zagospodarowania odpadow zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013
r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami);

Po zakonczeniu robdt uporzadkowania miejsca wykonywania robét i terenu wokot wejscia do
budynku;
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= Naprawienia wszelkich uszkodzen i szkdéd, ktére wystgpity w trakcie prowadzenia robét
budowlanych.

2.4. Warunki wykonania rob6t budowlanych - przebudowa i wymiana dZzwigéow

osobowych (wind)

1.

2.

w

Roboty rozbidrkowe:

= Rozbidrka scian zelbetowych szybu poprzez ciecie i usuwanie elementow zelbetowych;

=  Poszerzenie otwordéw drzwiowych do nowych wind w istniejgcej $cianie;

= Ewentualna rozbidrka stropu (wyciecie stropu zelbetowego i/lub demontaz ptyt korytkowych)
nad kondygnacja ,,9” w celu wykonania nadszybia

Wykonanie nowych szybéw dla dZzwigdw osobowych:

= Wykonanie konstrukcji zelbetowej nowych szybow zgodnie z wykonang dokumentacjg
projektowag, zakotwienie ich w konstrukcji budynku;

= Wykonanie nadszybia (o ile konieczne);

= Wykonanie prac instalacyjnych (elektrycznych, teletechnicznych) w szybie;

= Wykonanie prac wykonczeniowych (m.in. malarskich) w szybie;

=  Wykonanie wentylacji szybu windowego.

= Montaz dzwigdéw osobowych

Wszystkie elementy diwigu i szybu windowego powinny by¢ fabrycznie nowe, wysokiej
sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania przedmiotu specyfikacji powinny zostac
dostarczone przez doswiadczonych producentéw i posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

Dzwig osobowy musi by¢ zaopatrzony w dokumentacje techniczng niezbedng do uzyskania
decyzji UDT zezwalajacej na jego eksploatacje oraz niezbedng do jego pdiniejszej eksploatacji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. nr 193 z 2003 r., poz.1889 i 1890).

Zamawiajgcy wymaga aby dZzwig posiadat minimum klase A efektywnosci energetycznej.

Zamawiajgcy wymaga, aby z dostepnej do wykorzystania powierzchni istniejgcych szybow
windowych Wykonawca zaproponowat relatywnie najwiekszy udzwig mozliwy do osiggniecia
jednak nie mniejszy jak 630 kg dla kazdego z wymienianych dZzwigdw.

Parametry techniczne wind (2 szt.):

= Kabina nieprzelotowa

=  Minimalne wymiary wewnetrzne kabiny 1100x1400mm
= Udzwig : minimum 630 kg/8 osdb
= Liczba przystankow: 10

= |lo$¢ drzwi kabinowych 2x1

= |lo$¢ drzwi szybowych 2x10
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10.

Wysokos¢ podnoszenia: ok.32,44 m

(UWAGA! Doktadna wysokos¢ zweryfikowaé na podstawie inwentaryzacji)
Wysokos¢ podszybia: 1,0m

(UWAGA! Doktadna wysokos¢ zweryfikowaé na podstawie inwentaryzacji)
Wysokos¢ szybu powyzej ostatniego przystanku: 2,86 m

(Stan istniejacy z mozliwoscia wykorzystania przestrzeni stropodachu lub wykonania
nadszybia)

Predkos¢ ruchéw roboczych: min. 1,6 m /s

Miejsce i rodzaj sterowania: skrzynka sterownicza na ostatniej kondygnacji
Poziom hatasu: max. 53 dB.

Numeracja przystankow front: 0,1,2,3,4..

Naped i sterowanie dzwigdw osobowych:

Rodzaj napedu: silnik elektryczny o mocy nie wyzszej niz 4 kW, umiejscowiony w nadszybiu;

Naped: elektryczny, bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposazony w modut ptynne regulacji
predkosci jazdy, naped wyposazony jest w elektromagnetyczne filtry redukujgce poziom
zaktocen.

Przeniesienie napedu za pomocg bezobstugowych paséw stalowych, pokrytych wytrzymatym
poliuretanem, podtgczonych na state do systemu monitorujgcego ich stan techniczny;

Dzwigi wyposazone w chwytacze przeciwwagi;
Catkowicie elektroniczny system sterowania;

Uktady hamulcowe zapewniajgce, ze praca diwigdéw jest niestyszalna w pomieszczeniach
sgsiadujgcych z szybami dzwigowymi;

Automatyczna, codzienna kontrola hamulcéw.

Po otrzymaniu z czujka lub centrali pozarowej, dzwig zjedzie do wytypowanego przystanku i
pozostanie tam z otwartymi drzwiami;

Dojazd windy do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia zasilajacego;

Windy wyposazone w system diagnostyczno-komunikacyjny, pozwala na zbieranie informacji
i analize pracy dzwigu 24h/dobe i 365 dni w roku;

Windy wyposazone w system diagnostyczno-komunikacyjny dajgcy mozliwosé usuwania
usterek w sposdb zdalny w przypadku usterek zwigzanych z pracg sterownikéw w dzwigu;
Windy wyposazone w system diagnostyczno-komunikacyjny dajgcy identyfikacji rodzaju
usterki w przypadku usterek mechanicznych, tak aby konserwator udajgc sie na usuniecie
usterki wiedziat co naprawic i/lub wymienié;

System sterowania umozliwiajgcy 24h tgcznosc gtosowg pomiedzy pasazerem uwiezionym w
kabinie a centrum obstugi awarii;

Wymagania techniczne dla windy:

Mozliwos¢ pracowania dzwigu w grupie urzadzen (2 szt.);
Zachowanie ptynnosci ruchu kabiny podczas jej przyspieszania i zwalniania;
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11.

12.

13.

Wysoka precyzja hamowania na przystankach;

Minimalne wymiary wewnetrzne kabiny: 110x140cm;

Wysokos¢ kabiny windy w Swietle nie mniejsza niz 2,10 m, zalecana 2,20 m;
Kabina wyposazona w porecze na wysokosci 0,9m;

Tablica przyzywowa na wysokosci od 0,8 do 1,2m z dodatkowym oznakowaniem dla osdb
niewidomych( w jezyku Braile’a) i z informacjg gtosowg;

Wyposazenie windy powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

Panel sterowania oraz tablicowa przyzywowa wykonane ze stali nierdzewnej z
podswietlonymi przyciskami, oznakowanie w jezyku Braile’a;

Panel sterowania umozliwiajacy dyspozycje pietra, wyswietlanie pietra, na ktérym znajduje
sie kabina (pietrowskazywacz cyfrowy), dodatkowe otwieranie/zamykanie drzwi kabiny,
elektroniczne wyswietlanie przecigzenia windy, wywotanie alarmu i wtaczenie awaryjnego
oswietlenia kabiny, przetgcznik kluczykowy, system gtoSnomodwigcy informujacy o poziomie
kondygnacji na ktdrej zatrzymuje sie kabina dzwigu wytaczenie informacji gtosowej;

Podtoga kabiny wykonczona wyktadzing antyposlizgowg ustalong z Zamawiajacym;

Wentylator kabiny windy - zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny, cichy, sterowany z
panelu sterowania;

Sufit kabiny zintegrowany z oswietleniem LED;
Winda zaopatrzona w oswietlenie awaryjne;

Winda zaopatrzona w gtéwny wytacznik dzwigu zlokalizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wymagania techniczne dla drzwi:

Drzwi windy rozsuwane automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej;

Skrzydta wzmocnione i wyciszone;
Minimalne wymiary drzwi w swietle: szeroko$¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm;

Drzwi windy zaopatrzone w bariere fotoelektryczng na catej wysokosci oraz kontrole wejscia
w postaci kurtyny swietlnej w kolorze ustalonym z Zamawiajacym;

Naped drzwiowy elektryczny.

Wymagania techniczne dla szybu windowego:

Zabezpieczenie dostepu do szybu windowego zgodnie z PN-EN 81.1;
Wykonczenie $Scian szybu oraz posadzki podszybia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Oswietlenie szybu windowego: minimum 50 Lx.

Sygnalizacja na przystankach:

Kasety wezwan - na kazdym przystanku, przyjecie dyspozycji sygnalizowane jest
podswietleniem pierscienia w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym;

Pietrowskazywacz cyfrowy umieszczony na przystanku podstawowym — poziom ,,0”;
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Strzatki kierunku jazdy - umieszczone w oscieznicy drzwi kabinowych;

14. Zakres robét montazowo-instalacyjnych dzwigu:

15.

Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta;
Roztadowa¢ dostawe i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzowac kompletnos¢;

Wykona¢ odbiér pod wzg. BHP pomostéw montazowych i balustrad drzwiowych (z udziatem
Inspektora Nadzoru);

Wyznaczy¢ osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybu dZzwigowego;
Zamontowac kotwy i prowadnice;

Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy w nadszybiu;

Zamontowac rame przeciwwagi i platforme kabinowa.

Zamontowac drzwi przystankowe.

Zamontowac instalacje elektryczng w szybie zwigzang z dzwigiem.

Ztozy¢ kabine i jej okablowanie.

Zamontowac elementy zewnetrzne dZwigu (sygnalizacja, wezwania) na wykonczong $ciane.
Wykonacé rozruch dzwigu.

Wykonaé préby ruchowe, odbiér KJ, odbiér UDT.

Wykonaé préby z udziatem Inwestora, przekazanie dZzwigu do ruchu.

Wymagania estetyczne wykonczenia kabiny

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje wykonczenia windy z zastosowaniem

materiatdw wykonczeniowych trwatych, o najwyzszej jakosci, tj. stal nierdzewna szczotkowana,

satynowana, malowana itp. Projektu koncepcyjny wykonany przez Wykonawce, ustalony z

Zamawiajgcym i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, musi uwzgledniac:

Wykonczenie wnetrza kabiny —$ciany kabiny wykonczone panelami stalowymi (stal
nierdzewna szczotkowana, satynowana, malowana lub wyttaczana);

Uktad paneli z blachy j.w., kolorystyke i sposéb wykonczenia paneli z blachy, w réznych
konfiguracjach zaproponowanych przez Wykonawce

(sposéb wykonczenia fabryczny, rownomierny, nie wskazujgcy na ,warsztatowe” malowanie
paneli)

Powyzej paneli z blachy - wykonanie luster, zaprojektowac ich uktad, ksztatt oraz wielkos¢;

Drzwi — sposéb wykonczenia powierzchnia z blachy stalowej (blacha nierdzewna,
szczotkowana)

Kolorystyke i rodzaj podtogi (wyktadzina gumowa, winylowa lub panele z kompozytu
kamiennego);

Kolorystyke, materiat i ksztatt panelu dyspozycji (stal nierdzewna lub/i czarny poliweglan);

Materiat, ksztatt oraz sposdb wykonczenia pochwytéw wewnatrz windy do uzgodnienia z
Zamawiajgcym;

Uwzglednienie tablicy informacyjnej wykonanej wg standardéw ksiegi identyfikacji wizualnej
Politechniki Gdanskiej.
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2.5.Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw budowlanych

1. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jako$¢ stosowanych materiatéw budowlanych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia instalowane w ramach zadania bedg podlegaé zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajgcemu materiaty budowlane (wraz z informacjg o producencie, dostawcy, partii,
atestach, aprobatach itp.)do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 7-dniowym. Materiaty do
wykonania zadania nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujgcymi normami.

2. Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, winny posiadac certyfikaty i znaki bezpieczenstwa
okres$lone w dokumentacji wykonawczej.

2.6. Warunki odbioru rob6t budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczgce warunkéw technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2.6.1. Kontrola jakos$ci robét

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektows.

2. Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt;
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli;

= sposob i procedure pomiarow.

3. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Poszczegdlne etapy wykonania przytgczy
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

4. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac takze:

= kontrole wykonania stolarki aluminiowej oraz szybéw windowych i montazu dzwigdéw
osobowych zgodnie z dokumentacjg projektows;
= kontrole zastosowanych materiatéw;
= kontrole dokumentow;
5. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej
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ocenie i bezawaryjnym dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

2.6.2. 0dbior robot

1.

W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

= odbiorowi czesciowemu;

= odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Poszczegblne etapy wykonania robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z osobg wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
koncowych nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, kontrolujac ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

W trakcie odbioru korncowego Zamawiajacy dokona sprawdzenia nastepujgcych elementow:

= Prawidtowos¢ wykonania i lokalizacji zaprojektowanych elementéw stolarki aluminiowej w
wejsciu do budynku;

=  Prawidtowos$¢ wykonania remontu schodéw wejsciowych, spadki, jednolitos¢ powierzchni,
trwatos¢;

= Prawidtowos¢ wykonania i lokalizacji zaprojektowanej pochylni oraz jej zgodno$é¢ z
warunkami technicznymi;

= sprawdzenie stanu technicznego, wykonczenia i geometrii oraz zgodnos$ci z normami dla
szybu windowego;

= sprawdzenie stanu technicznego oraz estetycznego wykonanych dzwigéw osobowych.

= Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych wind z dokumentacjg projektowa, oczekiwaniami
Zamawiajgcego, warunkami technicznymi;

= sprawdzenie stanu jakosciowego oraz estetycznego wykonanych prac wykonczeniowych
dotyczacych scian, na ktérych znajduja sie drzwi do wind;

= dostarczenie swiadectwa UDT dla dzwigdw;

= kompletnosci dokumentacji powykonawcze;.

2. 7.Wymagania Zamawiajacego dotyczace dokumentéw budowy

1.

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez witasciwy organ. Prowadzenie
dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne,
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wykonywane trwata technikg, dokonywane na biezgco i chronologiczne w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy, a w
szczegblnosci beda dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony
datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

2. Pozostate dokumenty budowy:

= wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

= protokoty odbioru robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

= plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

2.8.Wymagania dotyczace pozwolenie na uzytkowanie

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane do uzytkowania budynku mozna przystgpi¢ po spetnieniu
warunkéw okreslonych w decyzji o pozwoleniu na budowe, np. po zawiadomieniu wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy lub, jezeli taki obowigzek zostat natozony - po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Spetnienie wszelkich formalnosci z tym zwigzanych lezy po stronie
Wykonawcy.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Dokumentacja projektowa - wymagania og6lne

1. Dokumentacja projektowa sktadaé sie bedzie z dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz
powykonawczej.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji, jakos¢, czytelnosc
oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami Branzowymi oraz obowigzujgcymi Ustawami.

3. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z umowg o
udzieleniu zamdwienia publicznego. Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej
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nie mogga by¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg miec
zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowe;j.

Woraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca :

1) przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow zamodwien
publicznych, realizacji wszelkich robdt budowlanych jak réwniez promocji Politechniki Gdanskiej;

2) wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig;

3) wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczes$nie przenosi na Zamawiajgcego
wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw;

4) zobowigzuje sie, iz nie dokona Zzadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych;

5) zobowigzuje sie nie korzystaé¢ z przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do tych
utwordw w sposéb uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie tymi
utworami przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno
-Uzytkowego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii oraz przygotowanie, wypetnienie i podpisanie wnioskéw
do urzedéw administracji panstwowej, terytorialnej i terenowej o wydanie wszystkich decyzji
zwigzanych z wykonywaniem projektu przytagczy w imieniu Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze udzielenie wszelkich wyjasnien
dotyczacych w/w wnioskdéw oraz odbidr powyzszych uprawomocnionych decyzji i uzgodnien
(tacznie ze zgtoszeniem do organéw nadzoru budowlanego).

1.2. Dokumentacja projektowa budowlana

1.

Dokumentacja budowlana musi zosta¢ opracowana w zakresie niezbednym do otrzymania
pozwolenia na budowe.

Wykonawca we wiasnym zakresie, na podstawie witasnego doswiadczenia, wiedzy oraz wizji
lokalnej powinien rozstrzygnac¢ czy dokumentacja musi by¢ wykonana na podstawie aktualnej
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, ktérg Wykonawca musi zaméwié we
wtasnym zakresie. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie
potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowe).

Dokumentacja budowlana w trakcie opracowywania musi zosta¢ uzgodniona na biezgco z
Dziatem Inwestycji i Remontéw. Przed ztozeniem dokumentacji do Urzedu Wykonawca musi
uzyskac ostateczna akceptacje Zamawiajacego.
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Dokumentacja projektowa budowlana musi zostac sporzgdzona w czterech egzemplarzach, musi
by¢ zgodna Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodna z wymogami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Zawartos¢ dokumentacji powinna spetnia¢ wymagania potrzebne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub/i zgtoszenia budowy i rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zbada¢ mozliwosci i uzgodni¢ z
stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej wykorzystania istniejgcych instalacji oraz uzyskac
wrunki techniczne.

Oswiadczenie potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw stanowi¢ bedzie element projektu budowlanego.

1.3. Dokumentacja projektowa wykonawcza

1.

Dokumentacja wykonawcza powinna obejmowac rysunki i opisy stanowigce uszczegdtowienie
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji budowlanej, niezbednej do wykonania
zaprojektowanych elementow.

Dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
powinna byc¢ zgodna z zatozeniami zawartymi w dokumentacji budowlanej.

Za zgodg Zamawiajacego mozliwa jest zmiana rodzaju projektowanych rozwigzan na etapie
opracowywania projektu wykonawczego, o ile bedzie to zgodne z warunkami okreslonymi w
pozwoleniu na budowe.

Przed zakonczeniem dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca przekaze
dokumentacje w wersji ostatecznej do zaopiniowania. Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje w
przeciggu 1 tygodnia od dnia jej otrzymania.

Dokumentacje projektowg wykonawcza musi zosta¢ wykonana w wersji papierowej w trzech
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci edytowalnych plikéw DWG i plikéw PDF)
nagranych na nosniku CD-R.

1.4. Dokumentacja powykonawcza

7.

10.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), Swiadectwo UDT oraz mape powykonawczg
zrealizowanych sieci przyjetg do zasobdéw kartograficznych Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika
budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Za ,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty pomiaréw potrzebne do przedstawienia w
nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, takze w przypadku gdy
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest konieczne.
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11.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej w
trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikéw DWG lub PDF nagranych na
nosniku CD-R).

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych przewidziano

realizacje robdt budowlanych (dziatka nr403 obreb 55). Stosowne oswiadczenie do celéw uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych zostanie dostarczone w trakcie realizacji

przedmiotu zaméwienia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

10.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U.
Nr 80, poz. 563);

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.
1137i1139);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);
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11.
12.

13.
14.

15.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229);

Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. nr193 z 2003 r., p0z.1889 i 1890);

Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Mapa wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

Zamawiajgcy posiada mape wysokosciowg do celéw informacyjnych. Mape sytuacyjno-
wysokosciowga do celéw projektowych w skali 1:500 Wykonawca jest zobowigzany zaméwié we
wtasnym zakresie, o ile jest to niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt ,,Rozbudowy Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej o ,,Skrzydto B”” wykonany w roku
1967 przez Zaktad Projektowania Architektury Przemystowej Politechniki Gdanskiej,
zaktualizowany w roku 1995.

22



