



ZP/28/051/D/15

Gdańsk, dnia 27.02.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa wyposażenia Pracowni Układów Zasilania Silników, Pracowni Elektrotechniki Pojazdowej oraz Pracowni Pomiarów Statycznych i Dynamicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”.

Zamawiający – Politechnika Gdańska informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

Rozdział VI. SIWZ ust. 1. pkt 1.

Obecnie jest:

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.”

Powinno być:

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.”

Rozdział XVI. SIWZ ust. 1.

Obecnie jest:

„Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.”

Powinno być:

„Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.”

Załącznik nr 7 do SIWZ § 7 ust. 2 pkt 1. lit a.

Obecnie jest:

„opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie, prowadzonych na terenie Politechniki Gdańskiej na Wydziale Architektury.”



Powinno być:

„opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie, prowadzonych na terenie Politechniki Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym.”

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści SIWZ, nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Kancierz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Marek Tłok

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)