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1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymaga-
nia dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją wejść do Wydziału Mecha-
nicznego z dostosowaniem wejść dla osób niepełnosprawnych. 

2.    Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wyko-
nania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje: 

• rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania: nawierzchni, obrzeży itp. 
• wykonanie opaski żwirowej dookoła budynku Wydziału Mechanicznego  
• wymianę pierwszego stopnia przy schodach wejścia głównego 
• wykonanie placu przed wejściem głównym z płytek z lastriko nawiązujących do istniejących 

schodów wejściowych  
• przystosowanie dwóch wejść w skrzydle lewym oraz prawym dla osób niepełnosprawnych  
• wymianę istniejącej balustrady przy schodach wejścia głównego 
• uzupełnienie ubytków w schodach przy wejściu głównym z lastriko 
• wykonanie dojść chodnikowych do pomieszczeń technicznych 
• zmianę geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydziału Mechanicznego. 
• wykonanie trawnika w obrębie prowadzonych prac. 

 

Szczegółowy zakres prac został określony w Dokumentacji projektowej i pkt. 10 niniejszej ST. 

  4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia             
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

  5.  Określenia podstawowe 

5.1    Zamawiający (Inwestor) : Politechnika Gdańska 

5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 
do wykonania inwestycji. 
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5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów. 

5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 

5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

5.11  Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.12     Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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 6.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

   

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

   DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                      budowlanych, roboty ziemne. 

    KATEGORIA               45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

-     45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
  GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45233000-9  Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,  

                                                           fundamentowania oraz wykonywania  

                                                           nawierzchni  

  -      45233200-1     Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
  KLASA            45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne.  

     KATEGORIA             45262000-1     Specjalne roboty budowlane. 

       -      45262300-4     Betonowanie. 
       -      45262310-7     Zbrojenie. 

6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-
powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-
stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagraża-
jących im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-
poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  
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6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-
ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedzia-
łu tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony śro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowa-
nych jego działalnością. 

 6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym ja-
ko rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  
• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfe-

kowane, 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szcze-

gólności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urzą-
dzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe 
korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy 
na stałe. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracu-
jącego na placu budowy, w tym umywalnie i toalety. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 
również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego.  

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszyst-
kich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub 
zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
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2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

6.8  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 

7. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-
mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-
nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-
twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdze-
nie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem ST są:   

• Płytki z lastriko 40x40x4,3 cm w kolorze grafitowym mrozoodporne, antypoślizgowe  R9 
• Płytki z lastriko 40x40x7 cm w kolorze grafitowym mrozoodporne  
• Płytki chodnikowe 40x40x4,5cm mrozoodporne koloru szarego 
• Płyty chodnikowe betonowe 40x40x6-7 cm koloru szarego 
• Obrzeża betonowe 8x30x120 cm 
• Beton (pochylnia): 

- konstrukcyjny: B25 
- chudy beton: B1010 

• Stal zbrojeniowa (pochylnia): 
- zbrojenie A-IIIN  
- zbrojenie A-I  

• Stal konstrukcyjna (balustrady – szczegóły patrz rysunki w DP): 
- S235RJG2 

• Odwodnienia liniowe – patrz DP 
• Zaprawy mrozoodporne elastyczne 
• Cement 
• Piasek 
• Woda 
• Żwirek płukany biały 
• Nasiona traw 
 

Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, tj. posiadających 

co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe, jakościowe, oraz standard wy-

konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przykładów. 

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w pro-

jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu 

kompletu dokumentów dotyczących zamiennych urządzeń i jednoznacznie stwierdzających ich rów-

noważność. 

8.   Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                        
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-
ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzę-
dzi są zabronione. 

  Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt m.in.: 
• Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

• Sprzęt do robót ziemnych: 
− odspajanie  wydobywanie gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki,  
− transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
− zagęszczarki płytowe  

• Inne:  
− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− spawarka elektryczna, 
− piła do cięcia elementów betonowych, 
− łopaty , taczki, wiadra itp. 
− podstawowa skrzynka narzędziowa. 
− spawarka elektryczna, 
− szlifierka kątowa, 
− nożyce do stali zbrojeniowej, 
− giętarki, piła do cięcia płytek, 
− urządzenia do przygotowania zaprawy, 
− szczotki do czyszczenia podłoża 
− szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
− pace 
− pojemniki na wodę 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 
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− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
− wiertarki, wkrętaki, 

Sprzęt używany w robotach musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 

9.   Transport 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość 

i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-

możliwiających ich uszkodzenie. 
      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-
nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy. 

 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

10. Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko-
ści przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru 
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będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

10.1. Wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu przy WM 

10.1.1. Wykonanie opaski żwirowej dookoła budynku Wydziału Mechanicznego  

Przy ścianie budynku WM należy wykonać opaskę ze żwirku płukanego białego frakcji 32/63mm o 
szerokości 70cm i ograniczyć obrzeżami betonowymi. Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

10.1.2. Wymianę pierwszego stopnia przy schodach wejścia głównego 

Pierwszy stopień z płyt chodnikowych należy wymienić na nowy na konstrukcji betonowej z pokry-
ciem z płytek lastrikowych 40x40x4,3cm w kolorze antracytowym mrozoodpornych, antypoślizgo-
wych  R9. Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

10.1.3. Wykonanie placu przed wejściem głównym z płytek z lastriko  

Plac przed wejściem głównym należy wykonać z płytek lastrikowych antracytowych o wymiarach 
40X40X7cm. Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

10.1.4. Przystosowanie dwóch wejść w skrzydle lewym oraz prawym dla osób niepełnospraw-

nych  

Należy wykonać platformy dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 8% i pokryć płytkami lastri-
kowymi w kolorze antracytowym (grafitowym). 

Konstrukcja nawierzchni: 
-  płytki zewnętrzne z lastriko 40x40x4.3 cm, kolor antracytowy (grafit), mrozoodporne antypośli-

zgowe R9, 
-   elastyczna i mrozoodporna zaprawa klejowa – 5mm 
-   izolacja przeciw wodna na wylewce spadkowej, 
-   betonowa, zbrojona płyta podjazdowa gr. 12cm 
-   podsypka z grubego piasku, zagęszczonego, gr. 20cm 
-   grunt rodzimy 

Spoiny w płytkach szer. 5mm, powierzchnie o wymiarach ponad 50 m2 wymagają dylatacji, nie-
zbędne jest również zdylatowanie od ścian zewnętrznych.  

Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

10.1.5. Wymiana istniejącej balustrady przy schodach wejścia głównego 

Istniejące balustrady należy wymienić na nowe o kształcie wg części rysunkowej DP, balustrady 
wykonać ze stali nierdzewnej kwadratowej, polerowanej: 
- uchwyty – 50x50x4mm 
- pionki – 41x40x4mm 
- wypełnienie – z płaskownika 40x5mm 
Całość prac wykonać zgodnie z DP. 
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   10.1.6. Uzupełnienie ubytków w schodach przy wejściu głównym z lastriko 

Schody główne do części centralnej należy zachować, występujące ubytki należy uzupełnić. Całość 
prac wykonać zgodnie z DP. 

10.1.7. Wykonanie dojść chodnikowych do pomieszczeń technicznych 

Dojścia do urządzeń technicznych i transformatorowych wykonać z płyt chodnikowych o wymia-
rach 40x40x6-7cm, kolor szary naturalny beton. 

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciągi piesze: 
- warstwa ścieralna z płytek chodnikowych o gr. 6-7cm 
- piasek średnio lub drobnoziarnisty, warstwa gr. 5cm 

Schody przy jednym z dojść wykonać z płytek chodnikowych 40x40x4,5cm mrozoodpornych ukła-
danych na zaprawie mrozoodpornej elastycznej. 

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciągi pieszo-jezdne o ciężarze całkowitym nie więk-
szym niż 2500 kg: 
- warstwa ścieralna z płytek chodnikowych o gr. 7cm 
- podsypka piaskowa o gr. 3cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego o gr. 15cm. 
Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

   10.1.8. Zmiana geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydziału Mechanicznego. 

Zmianę geometrii chodnika należy wykonać zgodnie z DP. 

   10.1.9. Wykonanie odwodnień liniowych 

Odwodnienia liniowe należy wykonać w miejscach wskazanych w DP. 

   10.1.10. Wykonanie trawnika w obrębie prowadzonych prac. 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nawierzchni teren w obrębie chodników należy 
uporządkować, wyrównać i obsiać trawą.. Całość prac wykonać zgodnie z DP. 

10.2. Zasady i wymagania dot. w/w robót  

10.2.1.  Nawierzchnie utwardzone 

10.2.1. Prace pomiarowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić ob-
liczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punk-
tów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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10.1.2. Wykonanie koryta,  profilowanie  

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 
przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera.  
Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek wykony-
wanego koryta. W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod nadzorem 
uprawnionego przedstawiciela Właściciela danego medium. 
Po wyznaczeniu zakresu robót oraz po ich odpowiednim oznakowaniu należy przystąpić do wyko-
nania koryta pod konstrukcję nawierzchni. Głębokość wykopu oraz zakresy robót podaje przedmiar 
robót. Urobek należy załadować na samochody i odwieźć na odkład, który wskaże Inżynier w poro-
zumieniu z Wójtem. 
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta o szerokości do 3 m wynoszą +1 cm, a dla szeroko-
ści +5 cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie może przekra-
czać 0.5%.  

Profilowanie podłoża  

Przed profilowaniem dna koryta należy sprawdzić czy istniejące rzędne  terenu  umożliwiają uzy-
skanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową.  Zaleca  się  aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podło-
ża. Jeżeli powyższy  warunek  nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  prze-
widzianym  do  profilowania  Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość zaakceptowa-
ną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt  spełniający  wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu w ilości  koniecznej  do  uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić  warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli  rzędne  podłoża 
przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania  dodatkowego gruntu to przed przy-
stąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić dla uzyska-
nia wymaganej wartości Is. Profilowanie podłoża polega na nadaniu mu spadków podłużnych i po-
przecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powi-
nien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże  
uległo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odcze-
kać do czasu jego naturalnego osuszenia.  

      7.1.3.  Montaż krawężników 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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 7.1.4  Układanie płyt 

Moduł płyty odnosi się do sposobu układania płyt i krawężników i nie jest wymiarem płyty, wiel-
kość płyt powinna być zbliżona do modułu, powinna uwzględnić dokładność cięcia płyt oraz zale-
cane przez producenta przerwy między płytami. 
Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką bu-
dowlaną. Ułożenie nawierzchni wykonać zgodnie z wzorem przedstawionym na rysunkach w DP. 

10.2.2 Tereny zielone - trawnik. 

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostały teren należy uporządkować i obsadzić traw-
nikiem (patrz DP). 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 
do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 
cm), 
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm 

nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawoza-

mi mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje ina-

czej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrów-

nania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji Projektowej 

Wszystkie prace realizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązu-

jącymi zasadami BHP. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
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11.  Kontrola jakości robót. 

   11.1 Zasady ogólne 

   11.1..1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamie-
rzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-
jące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz po-
leceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-
nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-
nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-
wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

 
� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpow. wymaganiom  umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu               
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

  11.1.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wy-
konawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiada-
ją wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak po-
ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnię-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kość tych materiałów. 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 11.1.3 Certyfikaty i deklaracje 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-
starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11.2. Kontrola w zakresie nwierzchni 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni posia-
da aprobatę techniczną. 

Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowied-
nimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

     - Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- Szerokości koryta: ± 5 cm. 

• Sprawdzenie podsypki 

     Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm. 

• Sprawdzenie nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z doku-
mentacją projektową oraz ST: 
- Pomierzenie szerokości spoin, 
- Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) i wypełnienia spoin, 
- Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych  

• Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 15 do 
30 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 0,8 cm. 

• Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 
cm. 

• Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 15 do 30 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 20 
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%. 

  12.   Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-
łą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 
datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań   z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonaw-
cy Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postę-
pu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

13.  Obmiar robót. 

   13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmie-
rzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do ce-
lów ewentualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

  13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-
gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich warto-
ści technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, któ-

re po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które 
w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i ko-
rekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

c) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Ro-
bót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbio-
ru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty po-
prawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
 

15.   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i DP. 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

 

16.  Przepisy związane 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a) Ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b) Normy: 

• PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
• PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• BN-B-06250 - Beton zwykły 
• PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. piasek do betonów i zapraw. 
• BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwykłego 
• BN-B-19701-Cement 
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• BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie 
• PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
• PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
• BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe 
• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
• BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
• BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
• BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża. 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

 


