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1.

Przedmiot Specyvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sa wymaga-

nia dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z modernizacja wejs¢ do Wydziatu Mecha-
nicznego z dostosowaniem wej$¢ dla 0séb niepetnosprawnych.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego wyko-

nania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:

rozbidrke istniejacych elementéw zagospodarowania: nawierzchni, obrzezy itp.
wykonanie opaski zwirowej dookota budynku Wydziatu Mechanicznego

wymiang pierwszego stopnia przy schodach wejscia gléwnego

wykonanie placu przed wejsciem gtéwnym z ptytek z lastriko nawiazujacych do istniejacych
schodéw wejsciowych

przystosowanie dwoch wejs¢ w skrzydle lewym oraz prawym dla oséb niepetnosprawnych
wymiang istniejacej balustrady przy schodach wejscia gtéwnego

uzupetnienie ubytkéw w schodach przy wejsciu gtéwnym z lastriko

wykonanie doj$¢ chodnikowych do pomieszczen technicznych

zmiang geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydziatu Mechanicznego.

wykonanie trawnika w obrebie prowadzonych prac.

Szczegbtowy zakres prac zostat okreslony w Dokumentacji projektowej i pkt. 10 niniejszej ST.

4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgS¢ graficzna, obliczenia

1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

5. OKkreslenia podstawowe

5.1
5.2

53

Zamawiajacy (Inwestor) : Politechnika Gdanska

Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.
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54

5.5

5.6

5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksiazka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami, stanowiacy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podsta-
wie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys §lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
bét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9 Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.

- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.

6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petna od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac.

Inwestor powinien réwniez poinformowac¢ protokolarnie Wykonawcg o mozliwosciach wy-
stgpowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkod utrudniajacych prace lub zagraza-
jacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawcg do roz-
poczecia robdét. Pelna organizacja stanowisk roboczych obciaza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatéw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obciaza Wykonawcg.
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6.2 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i1 ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wy-
miaréw sa wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP 1 ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczal-
ne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzia-
tu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z DP lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $ro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalnos$cia.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

* Wykonawca zalozy 1 bedzie prowadzit dziennik BHP.

e Podczas realizacji Rob6t Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac¢, aby personel nie wykonywatl pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

¢ Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i dezynfe-
kowane,

e Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szcze-
g6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzysta¢ z urza-
dzen sanitarnych dostarczonych na budowe¢ przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wtasciwe
korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac¢ nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy
na state.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracu-
jacego na placu budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, jak
rowniez odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego.

® W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo wszyst-
kich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

® Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub
zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajacemu przed rozpoczgciem rob6t planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robot, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

-7 -
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2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).
¢ Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzy-
wane do robodt od daty rozpoczgcia do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

Materialy

Materialty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST 1 obowiazujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspek-
tora Nadzoru.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowa-
nego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdze-
nie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do Ro-
b6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktoérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem ST sa:

Plytki z lastriko 40x40x4,3 cm w kolorze grafitowym mrozoodporne, antyposlizgowe R9
Plytki z lastriko 40x40x7 cm w kolorze grafitowym mrozoodporne
Ptytki chodnikowe 40x40x4,5cm mrozoodporne koloru szarego
Plyty chodnikowe betonowe 40x40x6-7 cm koloru szarego
Obrzeza betonowe 8x30x120 cm
Beton (pochylnia):
- konstrukcyjny: B25
- chudy beton: B1010
e Stal zbrojeniowa (pochylnia):
- zbrojenie A-IIIN
- zbrojenie A-I
e Stal konstrukcyjna (balustrady — szczeg6ty patrz rysunki w DP):
- S235RJG2
Odwodnienia liniowe — patrz DP
Zaprawy mrozoodporne elastyczne
Cement
Piasek
Woda
Zwirek plukany bialy
Nasiona traw

Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materialow réwnowaznych, ti. posiadajqcych
co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard wy-
konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadow.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materialow i urzqdzen innych niz przewidziane w pro-
jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu
kompletu dokumentéw dotyczqgcych zamiennych urzqdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich row-
nowaznosc.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narze-
dzi sa zabronione.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzg¢t m.in.:
e Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— taSmy stalowe, szpilki.

® Sprzet do robé6t ziemnych:
— odspajanie wydobywanie gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki,
— transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzgt zageszcezajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— zageszczarki ptytowe

¢ Inne:
— betoniarki do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
— spawarka elektryczna,
— pita do cigcia elementéw betonowych,
— lopaty , taczki, wiadra itp.
— podstawowa skrzynka narz¢dziowa.
— spawarka elektryczna,
— szlifierka katowa,
— nozyce do stali zbrojeniowe;j,
— gietarki, pifa do cigcia ptytek,
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— szczotki do czyszczenia podioza
— szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
— pace
— pojemniki na wodg
— faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice,
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— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny 1 wyktadziny.
— wiertarki, wkretaki,
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
* wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
® przestrzegania warunkéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

9. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo¢
i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznos$ci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastg¢pujacy, sprawny technicz-
nie izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochdd cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

¢ samochdd samowytadowczy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

10. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli
wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko-
sci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy pode;j-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i1 robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru
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beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robaét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

10.1. Wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu przy WM

10.1.1. Wykonanie opaski zwirowej dookota budynku Wydzialu Mechanicznego

Przy Scianie budynku WM nalezy wykona¢ opaskeg ze zwirku ptukanego biatego frakcji 32/63mm o
szeroko$ci 70cm 1 ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.

10.1.2. Wymiang pierwszego stopnia przy schodach wejscia gtownego

Pierwszy stopien z ptyt chodnikowych nalezy wymieni¢ na nowy na konstrukcji betonowej z pokry-
ciem z ptytek lastrikowych 40x40x4,3cm w kolorze antracytowym mrozoodpornych, antyposlizgo-
wych R9. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.

10.1.3. Wykonanie placu przed wejSciem glownym z plytek z lastriko

Plac przed wejsciem gtéwnym nalezy wykona¢ z ptytek lastrikowych antracytowych o wymiarach
40X40X7cm. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.

10.1.4. Przystosowanie dwoch wejsé w skrzydle lewym oraz prawym dla oséb niepelnospraw-
nych

Nalezy wykona¢ platformy dla oséb niepelnosprawnych o nachyleniu 8% 1 pokry¢ ptytkami lastri-
kowymi w kolorze antracytowym (grafitowym).

Konstrukcja nawierzchni:

- ptytki zewnetrzne z lastriko 40x40x4.3 cm, kolor antracytowy (grafit), mrozoodporne antyposli-
zgowe RO,

- elastyczna 1 mrozoodporna zaprawa klejowa — Smm

- 1izolacja przeciw wodna na wylewce spadkowe;j,

- betonowa, zbrojona ptyta podjazdowa gr. 12cm

- podsypka z grubego piasku, zaggszczonego, gr. 20cm

- grunt rodzimy

Spoiny w ptytkach szer. Smm, powierzchnie o wymiarach ponad 50 m2 wymagaja dylatacji, nie-
zbedne jest rowniez zdylatowanie od $cian zewngtrznych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.
10.1.5. Wymiana istniejacej balustrady przy schodach wejscia gléwnego

Istniejace balustrady nalezy wymieni¢ na nowe o ksztalcie wg czgsci rysunkowej DP, balustrady
wykonac¢ ze stali nierdzewnej kwadratowej, polerowane;j:

- uchwyty — 50x50x4mm

- pionki — 41x40x4mm

- wypelnienie — z ptaskownika 40x5mm

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.
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10.1.6. Uzupelnienie ubytkéw w schodach przy wejsciu gldéwnym z lastriko

Schody giéwne do czgsci centralnej nalezy zachowac, wystgpujace ubytki nalezy uzupetni¢. Catos¢
prac wykona¢ zgodnie z DP.

10.1.7. Wykonanie doj$¢ chodnikowych do pomieszczen technicznych

Dojscia do urzadzen technicznych i transformatorowych wykona¢ z ptyt chodnikowych o wymia-
rach 40x40x6-7cm, kolor szary naturalny beton.

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciagi piesze:
- warstwa Scieralna z ptytek chodnikowych o gr. 6-7cm
- piasek $rednio lub drobnoziarnisty, warstwa gr. S5cm

Schody przy jednym z dojs¢ wykona¢ z ptytek chodnikowych 40x40x4,5cm mrozoodpornych ukta-
danych na zaprawie mrozoodpornej elastyczne;j.

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych jako ciagi pieszo-jezdne o cigzarze catkowitym nie wigk-

szym niz 2500 kg:

- warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych o gr. 7cm

- podsypka piaskowa o gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego, stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego o gr. 15cm.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z DP.

10.1.8. Zmiana geometrii chodnika przy prawym skrzydle Wydzialu Mechanicznego.

Zmiang geometrii chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z DP.

10.1.9. Wykonanie odwodnien liniowych

Odwodnienia liniowe nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w DP.

10.1.10. Wykonanie trawnika w obrebie prowadzonych prac.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z wykonaniem nawierzchni teren w obrgbie chodnikéw nalezy

uporzadkowaé, wyréwnac 1 obsiac trawa.. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z DP.

10.2. Zasady i wymagania dot. w/w robot

10.2.1. Nawierzchnie utwardzone

10.2.1. Prace pomiarowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ob-
liczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punk-
téw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

- 13-
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10.1.2. Wykonanie koryta, profilowanie

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu musza by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjna i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ wszystkie przejscia urzadzen obcych w poprzek wykony-
wanego koryta. W obrgbie tych przej$¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia pod nadzorem
uprawnionego przedstawiciela Wlasciciela danego medium.

Po wyznaczeniu zakresu robét oraz po ich odpowiednim oznakowaniu nalezy przystapi¢ do wyko-
nania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni. Glgboko$¢ wykopu oraz zakresy rob6t podaje przedmiar
robot. Urobek nalezy zaladowa¢ na samochody 1 odwiez¢ na odktad, ktory wskaze Inzynier w poro-
zumieniu z Wéjtem.

Dopuszczalne tolerancje dla gitgbokosci koryta o szerokosci do 3 m wynosza +1 cm, a dla szeroko-
sci +5 cm. Dopuszczanie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego nie moze przekra-
cza¢ 0.5%.

Profilowanie podtoza

Przed profilowaniem dna koryta nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzy-
skanie po profilowaniu rzednych podioza zgodnych z dokumentacja projektowa. Zaleca si¢ aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podto-
za. Jezeli powyzszy warunek nie jest speilniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu prze-
widzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokos¢ zaakceptowa-
na przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla
gbrnej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych
1 zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia 1s=0,97. Jezeli rzedne podloza
przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przy-
stapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig¢ nalezy doggsci¢ dla uzyska-
nia wymaganej wartosci Is. Profilowanie podtoza polega na nadaniu mu spadkéw podtuznych 1 po-
przecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni to powi-
nien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odcze-
ka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

7.1.3. Montaz kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
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7.1.4 Ukladanie piyt

Modut ptyty odnosi si¢ do sposobu uktadania ptyt i krawgznikéw i nie jest wymiarem ptyty, wiel-
kos¢ ptyt powinna by¢ zblizona do modutu, powinna uwzgledni¢ doktadno$¢ cigcia ptyt oraz zale-
cane przez producenta przerwy migdzy pltytami.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz sztuka bu-
dowlana. Utozenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie 7z wzorem przedstawionym na rysunkach w DP.

10.2.2 Tereny zielone - trawnik.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostaty teren nalezy uporzadkowac i obsadzi¢ traw-

nikiem (patrz DP).

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku

do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3

cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawg¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawoza-
mi mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watlowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje ina-
czej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrow-
nania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Szczegoétowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji Projektowej

Wszystkie prace realizowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zgodnie z obowigzu-
Jacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
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11. Kontrola jakos$ci robot.

11.1 Zasady ogolne

11.1..1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegbty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamie-
rzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz po-
leceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

= czgs$¢ 0gblna opisowa opisujaca organizacj¢ wykonania robét (terminy i sposob prowadze-
nia robo6t), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowiedzial-
nych za jako$¢ 1 terminowos$¢, system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i stero-
wania jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1
kontroli, sposéb i1 formg gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i
formg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= czgS8¢ szezegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie.

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (np. rodzaj i czgstotliwos¢)

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpow. wymaganiom umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowiazany jest do opracowania programu
1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.1.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za petna kontrolg robét i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wy-
konawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak po-
wazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
kos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

11.1.3 Certyfikaty i1 deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentoéw tech-
nicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

11.2. Kontrola w zakresie nwierzchni

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni posia-
da aprobatg techniczna.

Badania w czasie robot

e Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowied-
nimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- Glegbokosci koryta, o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,
- Szerokosci koryta: =5 cm.

e Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekraczac +1 cm.

® Sprawdzenie nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z doku-
mentacja projektowa oraz ST:
- Pomierzenie szerokosci spoin,
- Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania) 1 wypetnienia spoin,
- Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie cech geometrycznych

® Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 15 do
30 m* utozonej nawierzchni 1 w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie
powinien przekracza¢ 0,8 cm.

® Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3
cm.

e Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 15 do 30 m* nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 20
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

12. Dokumenty budowy

® Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwa-
ta metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty bgda ponumerowane i opatrzone
data oraz zatwierdzone przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

® zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzal,

®  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robét.

® Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego poste-
pu robot. Szczegdélowe obmiary wykonywanych roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiggi obmiaru.

®  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzecze-
nia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zaltacz-
niki do odbioru Robdét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

®  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét,
¢) protokotly z narad i ustalen,

®  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-
rzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukon-
czenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru
na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana do ce-
16w ewentualnych ptatnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

13.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podle-
gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiér robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich warto-
sci techniczne;.
a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jako$ci robét, kto-
re po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét , ktére
w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.
Jakosc¢ 1 ilos¢ robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czgsci robét.

b) Odbiory cze¢sciowe - jest to ocena ilosci i1 jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegd6lniony w harmonogramie robdét.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru ro-
b6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-
bot uzupetniajacych 1 Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbio-
ru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace doku-
menty:
¢ Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
¢ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
¢ Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
e QOpini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty po-
prawkowe lub uzupeltniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbioér koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 14 c. ,,0dbior ostateczny Robot”.
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15.

16.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i terminéw platnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wiazacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw 1 urzadzen.

a) Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamdéwien publicznych Ministra z pdzn. zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b

—

Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
BN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. piasek do betonéw i zapraw.

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

BN-B-19701-Cement
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e BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie

e PN-B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe

e BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

e BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 fata.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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