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Poddasze GG PG - Instalacje DSO inwestorski .afABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

-

CPV-45311100-1. OKABLO-
WANIE INSTALACJI DZWIE-
KOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO

N

CPV-45312100-8. MONTAZ i
URUCHOMIENIE URZA-
DZEN DZWIEKOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGAW-
CZEGO

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz



Poddasze GG PG - Instalacje DSO inwestorski .ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
INSTALACJE DSO
1 CPV-45311100-1. OKABLOWANIE INSTALACJI DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
1|KNR 5-08 Przedzwonienie przewoddéw szt.
d.1/0811-02
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
2/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyiny 7-zytowy odc.
d.1/1302-05
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2 CPV-45312100-8. MONTAZ i URUCHOMIENIE URZADZEN DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
4|Kalkulacja Dostawa i montaz szafy systemu DSO, Rack 19", 24U z okablowaniem, aku- |kpl.
d.2|wlasna mulatorami, zabezpieczeniami, z jednostkag zarzadzajgca, zasilaczem impulso-
wym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-06 Instalowanie w szafie DSO wzmacniacza mocy 2x250W szt
d.2/0204-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 5-06 Instalowanie gto$nika wnetrzowego $ciennego w metalowej obudowie 6W szt.
d.2/0805-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
7 |Kalkulacja Montaz kontrolera systemu DSO (jednostka kontroli linii gto$nikowych (1szt),  |kpl.
d.2|wlasna modut kontroli 2 linii gtosnikowych (1szt)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|Kalkulacja Montaz pulpitu administratora kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|Kalkulacja Sprawdzenie i uruchomienie systemu DSO kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz




Poddasze GG PG - Instalacje DSO inwestorski .ath  ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—

..robocizna

104.7259

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz




Poddasze GG PG - Instalacje DSO inwestorski .ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Jednostka zarzadzajaca system zasilania szt 1.0000 1.0000
2./Rama zasilaczy szt 1.0000 1.0000
3.|Zasilacz szt 1.0000 1.0000
4./\Wzmacniacz mocy 2x250W szt 2.0000 2.0000
5.|Gtos$nik $cienny w metalowej obudowie, 6W kpl 28.0000 28.0000
6.|Jednostka kontroli linii gtoSnikowych kpl 1.0000 1.0000
7.|Modut kontroli 2 linii gtosnikowych kpl 1.0000 1.0000
8.|Sprawdzenie i uruchomienie systemu DSO kpl 1.0000 1.0000
9.|Pulipt administratora kpl 1.0000 1.0000
10.|Szafa certyfikowana Rack 19", 24U z akumulato- |kpl 1.0000 1.0000
rami (4szt), zabezpieczeniami
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17531 dla janusz




