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) Gdansk, 04.02.2016 r.
Ldz. 6% /DzP2016

dot.: postgpowania na remont i przebudowe Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego ,,EUREKA”
w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 — ZP/7/055/R/16.

ZAPYTANIA | WYJASNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w imieniu Zamawiajgcego Politechniki Gdanskiej, ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, informuje, ze w postepowaniu wplynety od Wykonawcow
zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, na ktére Zamawiajgcy
ponizej udziela wyjasnien.

Zapytanie 1:
Czy w skfad zaméwienia wchodzi wykonanie technologii kuchni?
Wyjasnienie:
Tak. Wykonanie technologii kuchni wchodzi w sktad zamdwienia.

Zapytanie 2:

W jakim zakresie nalezy wyceni¢ zagospodarowanie terenu i zielen, brak przedmiaréw dotyczgcych
zieleni, natomiast jest dokumentacja. Czy nalezy dopisa¢ pozycje kosztorysowe czy Zamawiajgcy
dostarczy przedmiar?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dostarczy przedmiaru, zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiar robot zostat przekazany
wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny oferty i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi
opisu przedmiotu zamoéwienia. Wyceny zagospodarowania terenu i zieleni nalezy dokona¢ na
podstawie dokumentaciji.

Zapytanie 3: .

Wykonawca zwraca sie o wskazanie kategorii drogi publicznej w ul. Emilii Plater oraz podania jej
parametréw technicznych, co umozliwi Wykonawcy dostosowanie sprzetu budowlanego do wymagan
przepisow prawa regulujgcych wskazanie kwestie. Jednocze$nie z uwagi na fakt, iz ul. Emilii Plater
stanowi droge publiczng Wykonawca zwraca sie z pytaniem jakie uzgodnienia miatby poczyni¢ z ZDiZ
Sopot.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie posiada informacji dotyczacych ul. Emilii Plater. Wykonawca musi sam uzyskac
niezbedne informacje, a wszelkie pozwolenia i optaty uzgodni¢ z ZDiZ SOPOT.

Zapytanie 4:

W $wietle dyspozycji art. 651 KC oraz zwigzanych z jego zastosowaniem konsekwencji prawnych,
Wykonawca zwraca sie o wskazanie, kidéry z dokumentéw biedzie miat wyzszg range - Projekt
Budowlany Konstrukgji, Projekt Budowlany Architektury czy Dokumentacja Konserwatorska.
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Wykonawca wskazuje, iz opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych opisujg dokumenty wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wyjasnienie:

Art. 651 kc wyznacza obowigzek niezwiocznego informowania inwestora przez wykonawce w
okreslonych w przepisie przypadkach co pozostaje bez bezposredniego zwigzku z pytaniem.
Wzmiankowane rozporzgdzenie zawiera w przepisie § 4 ust. 1 stwierdzenie w szczegdlnosci, w
zwigzku z czym przepis nie tworzy katalogu zamknietego czesci skiadowych dokumentaciji
projektowej. Zgodnie z pkt. 1 rozdz. Ill SIWZ Wykonawca ma w takiej sytuacji obowigzek
niezwlocznego zawiadamiania Projektanta oraz Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego celem
uzyskania wyjasnien i jednoznacznej odpowiedzi. Kwestia wzajemnych relacji i ewentualnej rangi
Dokumentacji Konserwatorskiej, Projektu Budowlanego Konstrukcji i Projektu Architektonicznego nie
jest poruszana i pozostaje dla tego obowigzku bez znaczenia.

Zapytanie 5:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy kategorii ,wada istotna", a tym samym usuniecie z
tresci umowy postanowien dotyczgcych Odbioru ,bez zastrzezen".

Zamawiajgcy w ramach postanowienn umownych uniemozliwia dokonanie odbioru robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad robdét, tym samym
uzalezniajgc ptatnos¢ wynagrodzenia od catkowitej niewadliwosci robodt, co jest niedopuszczalne.
Zgodnie z przyjetg przez doktryne i Sady wyktadnig, samo stwierdzenie istnienia wad robét przy ich
odbiorze, nie w kazdym przypadku rodzi¢ bedzie skutki niewykonania zobowigzania, a co za tym idzie,
niepowstania zwigzanego z nim zobowigzania wzajemnego. Wykonanie robét z wadami moze by¢
réwnoznaczne, albo z niewykonaniem zobowigzania albo z nienalezytym wykonaniem zobowigzania.
Na gruncie umowy o roboty budowlane mozna przyjaé, ze niewykonanie zobowigzania wchodzi w gre
gdy wada jest istotna, a wiec uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wytgcza
ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, albo odbiera im cechy wiasciwe lub wyraznie
zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgce ich wartos¢. Natomiast pozostate wady, swiadczg tylko
o nienalezytym wykonaniu zobowigzania.

Jedynie wady istotne uzasadniajg odmowe odbioru robét, a co za tym idzie rzutujg na kwestie
wymagalnosci roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty. Sgd Apelacyjny w Katowicach w
wyroku z dnia 30 marca 2006 r. | ACa 1900/05 stwierdzit, iz wady nieistotne oznaczajg wykonanie
zobowigzania, ale w sposéb nienalezyty co do jakosci, rzutujgc na uprawnienie inwestora, ktéry moze
domagac sie ich usuniecia w oznaczonym terminie bgdz obnizenia wynagrodzenia.

Z powyzszego wynika, iz w przypadku wykonania uméwionego zakresu robot i zgtoszenia ich do
odbioru po stronie Zamawiajgcego pozostanie obowigzek zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
nawet jezeli w tresci protokotu zostaty zgtoszone wady lub usterki nieistotne. W takim przypadku
Zamawiajgcy powinien dokona¢ odbioru zgtoszonych robdt, a w tresci protokotu powinny zosta¢
zapisane ustalenia co do zakresu wykonanych robdt, ich jakosci i ewentualnych stwierdzonych usterek
oraz ich charakter wraz z terminem ich usuniecia (Wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r. Il
CKN 28/97).

Zgodnie z przywotanym powyzej wyrokiem Sgdu Najwyzszego, protokét odbioru jest jedynie
pokwitowaniem spetnienia $wiadczenia w okreslonym terminie ($wiadczenie zostato spetnione z
dniem zgtoszenia robot do odbioru) i podstawg do dokonania rozliczen pomiedzy stronami.

W w/w kontekscie Zamawiajacy ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej, a strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznic¢
wypftaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. Wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 r. VCSK 99/07). Wykluczenie istnienia jakichkolwiek wad w
chwili oddania obiektu budowlanego naruszatoby réwnowage miedzy inwestorem a wykonawca,
pozostawiajgc wykonawce w niepewnosci odnosnie wynagrodzenia, w tym zwrotu poniesionych
naktadow.

Wskazane postanowienie Wzoru Umowy, uzalezniajgce dokonanie odbioru robot od braku
jakichkolwiek wad czy usterek uznac nalezy za naruszajgce przepis art. 14 i 139 ust. 1 PZP w zw. z
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art. 647 KC w zw. z art. 57 ustawy Prawo Budowlane. Podkreslenia w tym kontekscie wymaga, iz
czynno$¢ odbioru roboét nie jest elementem roboét budowlanych, lecz obowigzkiem Inwestora
wynikajgcym z art. 647 KC.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy odmawia dokonania wprowadzenia ,wady istotnej” oraz usuniecia postanowien
dotyczacych Odbioru ,bez zastrzezen” w § 8 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy wskazuje, iz § 9 ust. 10
Umowy zawiera juz pojecie ,znaczgcych wad”, wigzgc je z okreslonymi skutkami, odmiennymi od wad
mniej istotnych. Kwestie poruszane w uzasadnieniu pytania zostaly uregulowane tozsamo w § 9
Umowy, a w szczegodlnosci w ust. 12 i 13. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj
bieg dopiero po wykonaniu zaméwienia i uznaniu je za nalezycie wykonane, co moze mie¢ miejsce
wtedy gdy zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robdt bez zastrzezen i uwag ze strony
Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru
koricowego.
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Zapytanie 6:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o potwierdzenie, iz w ramach zapiséw Rozdziatu XII pkt 6
Zamawiajgcy wskazuje na roboty tymczasowe i prace towarzyszgce. Interpretacja Wykonawcy wynika
z zapisu § 4 ust. 4 wzoru Umowy.

Wyjasnienie:

Zapis Rozdziatu XII pkt 6 SIWZ dotyczy rowniez robét tymczasowych i towarzyszgcych. Generalnie
dotyczy wszystkich robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne przy realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zapis § 4 ust. 4 wzoru Umowy dotyczy robot zamiennych i zaniechanych.

Zapytanie 7:

Wykonawca wnosi o wykreslenie z tre$ci pkt 8 Rozdziatu XII SIWZ ostatniego zdania. Wykonawca
bowiem kosztorys ma przedtozy¢ dopiero przed podpisaniem Umowy.

Wyjasnienie:

Tres¢ Rozdziatu XII pkt 8 SIWZ dotyczy sposobu obliczenia ceny oferty. Ostatnie zdanie odnoszace
sie do kosztorysu ofertowego réwniez dotyczy sposobu obliczenia ceny oferty. Zamawiajgcy nie widzi
powoddw do wykreslenia go z tresci SIWZ.

Zapytanie 8:

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie czy postanowienia wskazane w Rozdziale VI pkt 5
ppkt 2) SIWZ stanowi¢ bede podstawe do zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego.

Wskazac¢ nalezy bowiem, iz zgodnie z Wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 9 pazdziernika 2014 r.,
| CSK 568/13 konstrukcja wynagrodzenia ryczattowego nie wyklucza Zzadania przez
przyjmujagcego zamoéwienie wynagrodzenia za prace nieobjete umowa. (...) W zwigzku z
charakteryzujgcg wynagrodzenie ryczattowe zasadg niezmienno$ci zaréwno w doktrynie, jak i
judykaturze zwraca sie uwage, ze wynagrodzenie to stanowi ekwiwalent za wykonanie oznaczonego
dzieta. Uzgodniona kwota odnosi sie do ustalonego przez strony zakresu $wiadczenia przyjmujgcego
zamoéwienie [por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 25 czerwca 2010 r., | CSK 544/09. nie publ.).

W S$wietle powyzszego Wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiajgcego modyfikacji
przedmiotowego postanowienia, wraz z odpowiednig modyfikacja wzoru Umowy poprzez
dopuszczenie w ramach zmian umowy zastrzezonych na wypadek zmiany zakresu Umowy, réwniez
stosownej zmiany wynagrodzenia umownego.

Wyjasnienie:

Pkt 5 rozdziatu VI nie zawiera ppkt 2), natomiast zgodnie z pkt 3 rozdz. XIl SIWZ cena oferty bedzie
obowigzywa¢ przez caty okres zwigzania umowa, nie bedzie podlega¢ negocjacjom i bedzie wigzgca
dla Stron umowy.

Pkt. 6 rozdziatu Xl SIWZ stwierdza, ze jezeli Wykonawca przy obliczaniu ceny pominie roboty, ktérych
wykonanie jest niezbedne przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, nie zostang one dodatkowo
optacone po ich wykonaniu, gdyz Zamawiajgcy uwazac bedzie, ze zostaly one ujete w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych nie objetych dokumentacjg projektowg moze
by¢ udzielone zaméwienie dodatkowe w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
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Zapytanie 9:

W zwigzku z zapisami w §12 Wzoru umowy Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o
zamiane kar umownych za opdznienie (...) na kary umowne za zwioke.

Wi/w zastrzezenie, tj. ,zwtoka" nie zas ,opoznienie" ma istotne znaczenie z punktu widzenia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy, bowiem wedtug kodeksu cywilnego odrozni¢ nalezy opoznienie
zwykte i opoznienie kwalifikowane, czyli zwioke diuznika. Dtuznik opéznia sie z wykonaniem
zobowigzania, jezeli nie spetnia $wiadczenia w terminie oznaczonym wyraznie w tresci zobowigzania
lub wynikajgcym z jego wtasciwosci albo, gdy termin nie byt oznaczony, jezeli nie spetnia Swiadczenia
niezwitocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. art. 455 kodeksu cywilnego).

W mys$l art. 476 kodeksu cywilnego, dtuznik dopuszcza sie zwioki, gdy swiadomie, celowo, nie spetia
Swiadczenia w terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia $wiadczenia niezwtocznie
po wezwaniu przez wierzyciela. Zwioka dtuznika jest opdznieniem w spetnieniu $wiadczenia, za ktore
dtuznik odpowiada, co w mysl art. 471 kodeksu cywilnego rodzi obowigzek naprawienia wierzycielowi
szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.

Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przestankg uzasadniajgcg natozenie na diuznika (tu
Wykonawca) obowigzku naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
zobowigzania, poprzez zaptate kar umownych, jest zaistnienie zwioki po stronie dtuznika
(Wykonawcy) (a wiec opdznienia kwalifikowanego wynikajgcego z winy diuznika- art. 476 kc). Zgodnie
z najnowszym orzecznictwem Sgdu Najwyzszego ( Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 29 listopada
2013 r. sygn. | CSK 124/2013) strony w umowie nie mogg przyja¢, ze diuznik bedzie zobowigzany do
zaptaty kary umownej takze w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
jest spowodowane okoliczno$ciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wierzyciel. Kara umowna jest
bowiem sankcjg cywilnoprawng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania

przez diuznika, a zasada swobody umow, w $wietle art. 353 1 kc, ograniczona jest wtasciwosciami
stosunku prawnego, przepisami ustawy oraz zasadami wspoizycia spotecznego- rozszerzenie wiec
odpowiedzialno$ci dtuznika o przyczyny lezace po stronie wierzyciela, naruszatoby zaréwno art. 65 kc
(oswiadczenie woli nalezy ttumaczy¢ tak jak tego wymagajg zasady wspotzycia spotecznego, ustalone
zwyczaje i cel umowy), jak i art 3531 kc w zw. z art. 56 kc.

Whiosek Wykonawcy jest rowniez spojny ze stanowiskiem wyrazonym w liscie otwartym do instytucji
zamawiajgcych (pismo znak CUPT/DK/KKI/06/542/I/IMaB/14 z dnia 19 marca 2014 r.] Dyrektora
Centrum Unijnych Projektéw Transportowych, ktéry wskazat, iz ,w realizowanych projektach pojawia
sie podejscie, aby wykonawce obcigza¢ petng odpowiedzialnoscig za wszelkiego rodzaju opdznienia
lub trudnosci w procesie realizacji Inwestycji rowniez w sytuacji gdzie Wykonawca nie ma (lub ma
bardzo maty) wplywu na unikanie lub ograniczenie takich opoéznien lub trudno$ci. Zapisy takie sq
zamieszczane zaréwno w treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia jak i projekcie umowy. W
wyniku takiego podejscia podmioty zainteresowane udziatem w postepowaniach przetargowych mogg
podja¢ decyzje o rezygnacji z udzialu w przetargach lub chcac ograniczy¢ konsekwencje opodznien
bedg uwzglednia¢ w kalkulacji oferowanych cen (wliczajgc np. kary jakie bedg musieli ponies¢ za
opéznienia).(...)

Chcielibysmy podkreslié, ze mimo iz CUPT nie ma mozliwosci ksztattowania tresci stosunku
prawnego, ktéry ma wigzaé strony uméw w realizowanych przez Panstwa projektach, to tego typu
praktyki mogg wywota¢ uznanie poniesionych wydatkéw za nieefektywne, a co za tym idzie uznanie
ich za niekwalifikowane przez CUPT oraz inne krajowe i unijne instytucje zaangazowane w proces
nadzorowani, monitorowania i kontrolowania projektéw POHS.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania $rodkéw POHS ,za kwalifikowany moze by¢ uznany
jedynie wydatek efektywny, tj, . wydatek zapewniajgcy osiggniecie najlepszego efektu przy mozliwie
najnizszych kosztach (Rozdziat 5.3 pkt 2 Wytycznych)

Mogg réwniez by¢ interpretowane jako ograniczenie konkurencyjnosci zwiaszcza w sytuacji
pojawienia sie skargi zainteresowanego udziatem w postepowaniu na dziatania Zamawiajgcego i tym
samym obarczone korekta finansowg w wysokosci 25% w oparciu o dokument Wytyczne w zakresie
sposobu korygowania wydatkéw nieprawidiowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-20/3 w tym Wskazniki procentowe do obliczenia wartosci korekty
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finansowej za naruszenie przy udzielaniu zamoéwien publicznych, wspétfmansowanych ze Srodkéw
funduszy UE.

W zwigzku z powyzszym prosimy aby formutujgc warunki umowne, a w szczegolnosci wynikajgcy z
nich podziat wzajemnych odpowiedzialnosci stron wzig¢ powyzsze pod uwage i nie obcigzaé
wykonawcow odpowiedzialnoécig za zdarzenia i dziatania, na ktére nie majg oni wptywu."
Wyjasnienie:

W granicach swobody kontaktowej art. 3531 k.c.(kodeksu cywilnego) w zw. z art. 473 §1 k.c. strony
mogg umownie uksztattowaé zakres odpowiedzialnosci, kompensacji i rozktad ryzyka ponoszenia
skutkéow niewykonania zobowigzania. Przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewfasciwe
wykonanie zobowigzania niepienieznego (art. 483 k.c.) majg charakter dyspozytywny. Od kary
umownej odrézni¢ nalezy dopuszczalne zastrzezenie o charakterze gwarancyjnym, nakfadajgce
obowigzek zapfaty okreslonej kwoty pienieznej w razie niewykonania niewtasciwego wykonania)
zobowigzania wskutek okolicznosci, za ktére diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci, do ktorego nie
stosuje sie przepiséw o karze umownej. Taki charakter bedzie miato postanowienie umowne w
brzmieniu: ,za kazdy dzien opodznienia w rozpoczeciu realizacji ustugi’, ,w razie rozwigzania lub
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy”. Kara umowna natomiast moze
by¢ zastrzezona w kontrakcie zarowno za zwioke jaki i tzw. opdznienie proste, polegajgce na
niespetnieniu $wiadczenia w oznaczonym terminie. W przypadku kary umownej za opdznienie
chroniony jest szczegdlny interes wierzyciela polegajacy na terminowym wykonaniu zobowigzania.
(por. wyrok Sgdu najwyzszego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Il CSK 331/12)

Mozliwos¢ wprowadzania w umowie postanowien o karze umownej za okoliczno$ci niezawinione
przez dtuznika potwierdzit wprost Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie IV
CKN 300/01. Stanowisko to zostato potwierdzone m. in. w wyrokach Sgdu Najwyzszego z dnia 6
pazdziernika 2010 r. w sprawie [I CSK 180/10 oraz z dnia 27 wrzesnia 2013 r. w sprawie | CSK
748/12.

Stosownie bowiem do tresci art. 473 § 1 k.c. dtuznik moze przyjg¢é w umowie odpowiedzialnos¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania takze z powodu oznaczonych, niezawinionych
okolicznosci i nie ma przeszkody aby strony umowity sie, zeby odszkodowanie z tego tytutu przybrato
wtedy postac¢ kary umowne;j.

Rozszerzajgc na podstawie art. 473 §1 k.c. odpowiedzialno$¢ dituznika z tytutu kary umownej nie
mozna tylko przyja¢, ze dtuznik bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej takze w sytuacji, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest spowodowane okolicznosciami, za ktére
odpowiedzialno§¢ ponosi wierzyciel. Kara umowna jest bowiem sankcjg cywilnoprawng za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania przez dtuznika.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw. Zapisy te sg oparte na normie art. 473 § 1 kc..
Odpowiedzialnos¢ dtuznika w zakresie kary umownej, bez wzgledu na przyczyne niewykonania
zobowigzania, zostata okre$lona we wzorze umowy.

Zapytanie 10:

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o ustalenie tgcznego limitu kar umownych ze
wszystkich tytutdw wymienionych w §12 Wzoru Umowy na poziomie 15% wartosci wynagrodzenia.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy wnioskowanego zapisu. Ustawodawca
nie wprowadzit przepisu nakazujgcego okreslanie goérnej fgcznej granicy kar umownych, ale
pozostawia mozliwos¢ miarkowania kary umownej w razie ewentualnych sporéw, co podkreslajg
wyroki Krajowej Izby Odwotawczej z dnia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie KIO 779/13 oraz z dnia
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie KIO 69/14. Niemozliwe jest okreslenie z gory catosciowych granic
wysokosci takiej kary (np. w stosunku procentowym do wartosci zamowienia). Nalezy podkreslic, ze
kara umowna ma zabezpiecza¢ wtasciwe wykonanie zobowigzania i stuzy tylko temu celowi, tak wiec
brak mozliwosci odniesienia nieuzasadnionej korzysci przez Zamawiajgcego kosztem Wykonawcy.
Wskazane w Umowie wysokosci kar umownych za poszczeg6lne uchybienia okreslone sg w
wysokosci obecnie powszechnie przyjetej w obrocie i stanowig w ten sposdb dostateczne
doprecyzowanie limitu kar umownych.
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Zapytanie 11:

Wykonawca wnosi o0 wykreslenie postanowienia §12 ust. 8 wzoru Umowy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie postanowienia § 12 ust. 8 wzoru Umowy.

D ———
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Zapytanie 12:

Wykonawca wnosi 0 wyeliminowanie z zapisu §13 ust. 3 wzoru Umowy prawa do odstgpienia od
umowy wobec nie dostarczenia przez Wykonawce polisy CAR, skoro Zamawiajgcy zastrzegt sobie
mozliwo$¢ wykupu w takiej sytuacji stosownej polisy na koszt Wykonawcy z prawem do potrgcenia
sktadki z wynagrodzenia.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie wnioskowanego wykreslenia. Prawo do odstgpienia
zostalo zastrzezone jako uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego i jako takie ma na celu
zabezpieczenie stusznych interesow Zamawiajgcego.

Zapytanie 13:

Wykonawca ponadto wskazuje, iz na stronie 17 pkt 10 mowa jest o Formularzu cenowym - prosimy o
wyjasnienie o jaki dokument chodzi, bowiem nie zostat on wymieniony w zadnym innym zapisie SIWZ.
Wyjasnienie:

Wyrazenie ,formularz cenowy” zostato wpisane omytkowo, winno by¢ wykreslone.

Zapytanie 14:

W nawigzaniu do postanowien rozdziatu Ill pkt. 10 SIWZ prosimy o umozliwienie Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej
inwestycji. Jest to niezbedne Wykonawcy w celu doktadnego zapoznania sie z warunkami realizaciji
robot i precyzyjnej wyceny oferty.

Niezaleznie od wniesionych pytan oraz wnioskéow o modyfikacje Wykonawca jako zainteresowany
udziatem w postepowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego jw., wobec zakresu i istotnosci
whiesionych zapytan zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o przedituzenie terminu sktadania ofert
na mocy art. 38 ust. 6 PZP.

Wykonawca wnioskuje o dokonanie czynnosci jw. w wymiarze wynikajgcym z przepisu art. 12 a ust 1
Ustawy PZP, tj. przesuniecie zakre$lonego na mocy Ogtoszenia o zamowieniu i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia IDW - Rozdziat X terminu z dnia 4 lutego 2016 r., na dzien 18 lutego 2016 r.
Powyzsze uwarunkowane jest miedzy innymi tym, iz ze wstepnych informacji od dostawcow, czas
oczekiwania na niektore probki moze potrwa¢ minimum 2 tygodnie.

Wyjasnienie:

Wizji lokalnej w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym ,EUREKA” mozna byto dokona¢ w dniach 27 -
28.01.2016 r. w godzinach 10:00-14:00. Informacja taka zostata podana na stronie internetowe;.

Dla Wykonawcow, ktérzy chcieliby jeszcze dokonaé¢ wizji, Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy termin w
dniu 05.02.2016 r. w godzinach 10:00-14:00. O zamiarze dokonania wizji nalezy poinformowac osobe,
ktéra udostepni obiekt, nr tel.: 664-164-618.

Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 15:

Zwracamy sie z prosbg o informacje czy drzewo o nr inwentaryzacyjnym nr 49, o ktérym mowa w
projekcie zieleni kolidujgce z 2 miejscami postojowymi jest przeznaczone do wycinki? Jezeli tak to po
czyjej stronie lezy uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinke i poniesienie jej kosztow?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew i krzewdw oznaczonych wg inwentaryzacji nr 3, 6,
7, 33, 49, 50, 67, pod warunkiem nasadzen zamiennych rekompensujgcych ubytek zieleni powstaty
w wyniku wycinki (decyzja zawarta w projekcie budowlanym).

Zapytanie 16:
Zwracamy sie z prosbg o informacje czy Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacjg istniejgcych
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fundamentéw, o ktérej mowa w projekcie wzmocnienia istniejgcych fundamentow? Jezeli nie to po
czyjej stronie lezy przygotowanie tejze inwentaryzacji i poniesienie jej kosztéw?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji istniejgcych fundamentéw. Wykonanie inwentaryzaciji
fundamentéw — o ile okaze sie konieczne — lezy po stronie Wykonawcy, na jego koszt.

Zapytanie 17:

Czy Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg badz decyzjami organéw administracji publicznej /
samorzadowej lub / i podmiotéw trzecich, ktérych tres¢ moze mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia bgdz tez na jego wycene (np. uzgodnienia z wtascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci
na ktérych prowadzone majg by¢ roboty)? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Wyjasnienie:

Wykonawca nie posiada takich dokumentéw. Wszystkie uzyskane uzgodnienia zatgczone sg do
projektu budowlanego.

Zapytanie 18:

Czy Zamawiajgcy posiada decyzje pozwolenia na budowe? Jezeli tak, to prosimy o jej udostepnienie.
Niezaleznie od wniesionych pytan oraz wnioskéw o modyfikacje Wykonawca jako zainteresowany
udziatem w postepowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego jw., wobec zakresu i istotnosci
whiesionych zapytan zwraca sie do Zamawiajgcego z prosbg o przediuzenie terminu sktadania ofert
na mocy art. 38 ust. 6 PZP.

Wykonawca wnioskuje o dokonanie czynnoéci jw. w wymiarze wynikajgcym z przepisu art. 12 a ust 1
Ustawy PZP, tj. przesuniecie zakreslonego na mocy Ogtoszenia o zaméwieniu i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ID W - Rozdziat X terminu z dnia 4 lutego 2016 r., na dzien 18 lutego 2016 r.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy posiada decyzje o pozwoleniu na budowe z dnia 11.06.2015 r. o numerze
UA.6740.144.2.2015.DZ.8. Decyzja zostata zatgczona do projektu budowlanego.

Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 19:

Ze wzgledu na diugi czas realizacji zamoéwien niektorych probek (3-4 tygodnie), ktore nalezy dotgczyc
do oferty, prosimy o przedtuzenie terminu skfadania ofert.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przedtuzyt termin skfadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 20:

Zgodnie z opisem do projektu konstrukcji pod wanne zelbetowg nalezy wykona¢ warstwe ,chudego
betonu" gr. 10 cm z betonu klasy C16/20. Zgodnie z projektem architektury - przekroje ptyty dennej -
pod wanne zelbetowg nalezy wykona¢ warstwe ,chudego betonu" gr. 10 cm z betonu klasy B7,5,
natomiast pod ptyte posadzkowg kottowni i wentylatorowni warstwe ,chudego betonu" gr. 10 cm z
betonu klasy B25. Prosimy o wyjasnienie, jaki beton nalezy zastosowa¢ na podbudowe wanny
zelbetowej, a jaki pod plyte posadzkowg kottowni i wentylatorowni.

Wyjasnienie:

Wyg aktualnej nomenklatury klasy betonu, nalezy wykonaé¢ warstwe betonu C16/20 gr. 10 cm (str. 48
Projekt konstrukciji).

Zapytanie 21:

Zgodnie z opisem technicznym zaprojektowanych dzwigdéw nalezy zastosowac¢ dzwigi elektryczne o
predkosci 1,6 m/s przy nadszybiu 2720 mm. Po rozpoznaniu rynku stwierdzono, iz wysokosé
nadszybia jest zbyt niska, aby méc zastosowaé dzwig elekiryczny o podanej predkosci. W zwigzku z
tym nalezaloby przewidzie¢ zastosowanie dzwigu hydraulicznego o nizszej predkosci, badz
przeprojektowanie szybu w celu podwyzszenia nadszybia. Prosimy o wskazanie zamiennego
rozwigzania dostawy i montazu dzwigéw osobowych.

Wyjasnienie:
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D N .
BGK A Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Zapytanie 22:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie elementéw wyposazenia, jakie nalezy ujg¢ w ofercie. Zgodnie z
zapisami rozdz. lll pkt 5. SIWZ ,Zakresem robot nie objete jest ruchome umeblowanie oraz
wyposazenie pomieszczen rehabilitacji i pomieszczen hotelowych". SIWZ nie wspomina o
wyposazeniu meblowym Sali konferencyjnych, restauracyjnych, lobby. Prosimy o potwierdzenie, iz w
zakres wyposazenia, ktére nalezy ujgé¢ w ofercie wchodzg jedynie elementy ujete w Przedmiarach.
Wyjasnienie:

W ofercie nie nalezy ujmowa¢ mebli ruchomych, natomiast wszystkie elementy zamocowane ,na
state” nalezy ujg¢é w ofercie i wyceni¢. W ofercie nalezy ujgé wszystkie lady meblowe, Scianki
systemowe, lustra i pozostate elementy na trwate mocowane.

Zapytanie 23:

W Przedmiarze ujeto dostawe i montaz blatow umywalkowych w ilosci 8 sztuk. Zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz w fazienkach ogoélnodostepnych wystepujg blaty w technologii solid surface,
natomiast w fazienkach pokoi hotelowych wystepujg blaty drewniane jesionowe. Prosimy o wskazanie
pomieszczen i umiejscowienia blatow, ktére nalezy ujg¢ w ofercie.

Wyjasnienie:

W ofercie nalezy ujgé wszystkie blaty mocowane na state.

Pomieszczenia z blatami pod umywalkg, w fazienkach przy pokojach: 0.29.2, 0.31.2, 0.30.2, 0.28.2,
0.27.2,132,122,112,142,152, 1122, 1132, 1.142, 1.15.2, 1.16.2, 1.17.2, 19.19.2, 1.20.2,
1.8.2, 1.9.2, 1.10.2, 1.11.1, 1.23.2.,1.24.2, 1.2521, 26.2, 1.27.2, 21.2, 2.7.2, 2.6.2, 2.8.2, 2.13.2,
29.2,2122,211.2,2.10.2,2.17.2,2.19.2,2.18.2

Blaty w tazienkach ogélnodostepnych: -1.2, -1.3, 0.10, 0.23.

Zapytanie 24:

W Przedmiarze ujeto dostawe i montaz luster w fgcznej ilosci 11 sztuk. Zgodnie z projektem aranzaciji
wnetrz w tazienkach nalezy zamontowa¢ lustra 70x40 cm w ilosci 40 sztuk. Prosimy o wskazanie
pomieszczen i umiejscowienia luster, ktore nalezy ujgé w ofercie.

Wyjasnienie:

Wszystkie lustra wykazane w projekcie aranzacji wnetrz muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie. Lustra
na $cianach montowane sg ,na state”. Lustra w sali fithess umiesci¢ 30 cm nad podtogg, wysokosé
luster 1,70 m. Rozmieszczenie luster na scianach wg rysunkéw aranzacji wnetrz.

Zapytanie 25:

W Przedmiarze ujeto dostawe i montaz scianki systemowej z ptyt laminowanych podwojnych w ilosci 4
sztuk. Prosimy o wskazanie pomieszczen i umiejscowienia Scianek, ktdre nalezy ujg¢ w ofercie - czy
chodzi o $cianki systemowe w toaletach?

Wyjasnienie:

W ofercie nalezy ujg¢ 6 szt. $cianek systemowych montowanych w toaletach (3 szt. w piwnicy w
budynku nr 7, 1 szt. w piwnicy w budynku nr 11, 2 szt. w parterze przy Sali konferencyjnej).

Zapytanie 26:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o opis i rysunki nowego ogrodzenia ze sztachet
olchowych - takie parametry, jak wysokos$¢ ogrodzenia, wymiar i rozstaw sztachet, sposoéb
wykonczenia i zabezpieczenia drewna, rozstaw stupkow wraz z rysunkiem okreslajgcym zakres
ogrodzenia podlegajgcego wymianie.

Wyjasnienie:

Ogrodzenie z detalami przedstawione zostato na rys. nr 19 w projekcie wykonawczym
,Zagospodarowanie terenu i architektura. Zestawienia i detale”.

Zapytanie 27:
Prosimy o wyjasnienie czy w zakres oferty wchodzi wykonanie nasadzen i trawnikédw zgodnie z
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projektem zieleni zatgczonym do dokumentacji projektowej? Przedmiary nie zawierajg pozycji
dotyczgcych nasadzen i wykonania trawnikow.

Wyjasnienie:

Tak. W ofercie nalezy uja¢ nasadzenia i trawniki zgodnie z projektem zieleni. Przedmiar robot zostat
przekazany wylgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny oferty i sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie
stanowi opisu przedmiotu zamdwienia.

Zapytanie 28:

Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisdbw umowy dotyczgcych rozliczenia i finansowania robot,
ktéry brzmi ,Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na trzy miesigce... , na zapis
,Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu...,,?

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisébw umowy dotyczacych rozliczenia i finansowania robét na
zapis proponowany przez \Wykonawce.

Zapytanie 29:

Podczas wizji lokalnej obiektu stwierdzono stare wyposazenie w pomieszczeniach. Czy zamawiajgcy
oproézni i zutylizuje to wyposazenie, czy wykonawca ma to ujg¢ w ofercie?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zabrania mebli i sprzetéw ruchomych. Po stronie Wykonawcy lezy
zabranie, utylizacja mebli i sprzetéw nieruchomych, usuwanych z pomieszczen podczas remontu
generalnego.

Zapytanie 30:

Prosze Zamawiajgcego o precyzyjne wyjasnienie zapisu SIWZ z pkt. 1 dziat lll: "Dojazd do dziatki nr
106 objetej opracowaniem bedzie przebiegat ulicg Emilii Plater, po uzyskaniu odpowiednich zgdd i
pozwolen, co bedzie w gestii Wykonawcy."

Wyjasnienie:

Optaty i pozwolenia nalezy uzgodni¢ z ZDIZ SOPOT.

Zapytanie 31:

Prosze Zamawiajgcego o udostepnienie inwentaryzacji fotograficznej obiektu.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej posiadang dokumentacje fotograficzng obiektu.

Zapytanie 32:

Prosze Zamawiajgcego o okreslenie, ktdre elementy wystroju wewnetrznego podlegajg zachowaniu.
Wyjasnienie:

Wszystkie elementy wystroju wewnetrznego, ktére podlegajg zachowaniu, zaznaczono w Projekcie
aranzacji wnetrz.

Zapytanie 33:

Prosze o potwierdzenie, ze konstrukcja wszystkich dachdéw podlega rozbiérce, a wraz z nimi
drewniane elementy ozdobne objete opiekg konserwatorska.

Wyjasnienie:

Konstrukcja wszystkich dachéw podlega rozbiérce, natomiast drewniane elementy ozdobne objete
opiekg konserwatorskg podlegajg renowacji.

Zapytanie 34:

Prosze Zamawiajgcego o wykreslenie ostatniej czesci zdania z zapisu z pkt. 9 dziat lll: " Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w
wymiarze 5 lat, liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen i uwag
ze strony Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych
podczas odbioru koncowego" ze wzgledu na zbyt nieokre$lony zapis terminu - bedacy bardzo
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niekorzystny dla Wykonawcy!

Wyjasnienie:

Podstawowg funkcjg gwarancji jest ochrona Zamawiajgcego przed otrzymaniem wyniku robot
budowlanych nienalezytej jakosci. Jezeli w protokole odbioru koncowego wskazano, ze niektore
elementy zamowienia zostaty wykonane nienalezycie, wyznacza sie termin na ich usuniecie. Dopiero
po ich usunieciu robota jest wykonana nalezycie (jest nalezytej jakosci) i dopiero od tego momentu
moze rozpoczg¢ sie bieg terminu gwarancji.

Zapytanie 35:

Prosze o wyjasnienie znaku (*) stosowanego w tabelach parametrow technicznych prébek.
Wyjasnienie:

Wyjasnienie znajduje sie w rozdziale III pkt 4 SIWZ: ,Wszystkie wymagane w tabelach parametry
techniczne dotyczace probek, oznaczone gwiazdkg (*), muszg zostaé potwierdzone odpowiednimi
atestami, aprobatami technicznymi lub innymi dokumentami. Dokumenty te muszg by¢ zalgczone w
sposob trwaty do prébki.

Zapytanie 36:

W zwigzku z obszernym zakresem dokumentacji i przeprowadzong wizjg lokalng prosimy o
przedtuzenie terminu sktadania ofert o 10 dni roboczych w celu rzetelnego przygotowania oferty. Po
wstepnej ocenie dokumentacji w poréwnaniu ze stanem rzeczywistym wystepuje szereg rozbieznosci,
ktore trzeba niezwiocznie wyjasni¢ przed terminem skfadania ofert.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przedtuzyt termin skiadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 37:

Z uwagi na ztozono$¢ tematu, czas przygotowania probek oraz sporzgdzenie rzetelnej wyceny
prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 38:

W zestawieniu stolarki okiennej niektére okna rozwierno - uchyine opisane sg jako EI60. Wedtug
naszej wiedzy okna rozwierno - uchylne nie moga posiada¢ odpornosci ogniowej. Prosimy o zmiane
parametrow tych okien lub o podanie przyktadowego producenta, ktory posiada w swojej ofercie takg
stolarke.

Wyjasnienie:

Okna oznaczone jako p.poz EIB0 nalezy wykonac z kwaterami statymi (nieotwieralnymi).

Zapytanie 39:

Prosimy o okreélenie, czy zielen wchodzi w zakres zamdwienia, jesli tak, to prosimy o udostepnienie
przedmiarow.

Wyjasnienie:

Tak. Zielenh wchodzi w zakres zamoéwienia. Wyceny nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

Zapytanie 40:

Czy Zamawiajgcy posiada zgode na wycinke drzew? Jesli nie, to kto ponosi koszty jej uzyskania.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew i krzewodw oznaczonych wg inwentaryzacji nr 3, 6,
7, 33, 49, 50, 67, pod warunkiem nasadzen zamiennych rekompensujgcych ubytek zieleni powstaty
w wyniku wycinki (decyzja zawarta w projekcie budowlanym). Koszty usuniecia ponosi Wykonawca.

Zapytanie 41:
Prosimy o okreslenie, czy wyposazenie gastronomiczne kuchni wchodzi w zakres zamowienia.
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Wyjasnienie:
W zakres zamoéwienia wchodzi wyposazenie gastronomiczne kuchni, jednak tylko elementy statego
wyposazenia kuchni.
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Zapytanie 42:

Prosimy o uwzglednienie ponizszych uwag do wzoru umowy:

dot.§ 3

Proponujemy dopisa¢ kolejny ustep o mozliwosci przesuniecia terminu wykonania prac w
nastepujgcych sytuacjach:

a) zaistnienia okolicznosci opdznienia w wydaniu placu budowy lub udostepnienia innych niezbednych
elementow dla rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy.

b) gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, jak réwniez w sytuacji
wystgpienia okolicznosci natury wyzszej lub okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi sam
Zamawiajgcy w tym réwniez opoznien wyniklych z nieterminowego dokonywania odbiorow
technicznych lub regulowania pfatnosci, a nadto wystgpienia potwierdzenia wpisem do dziennika
budowy warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie prac oraz dziatan lub
zaniechan o0sob trzecich za ktérych odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, organdw administraciji
panstwowej, samorzgdowej lub organéw sgdowych uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie prac.

c) opdznien powstatych w zwigzku z pracami na budowie innych podmiotow wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Wyjasnienie:

Przestanki zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostaly szczegdtowo wymienione w
rozdziale XVI pkt 5 ppkt 1) SIWZ. Ich zakres jest znacznie szerszy od wnioskowanego przez
Wykonawce.

dot. § 4 ust. 3 zdanie 2

jest: ,Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: (...)"

propozycja: ,,YWynagrodzenie obejmuje: (...)""

Z uwagi na zbyt szeroki zapis powyzszego ustepu, kidéry w praktyce moze by¢ dowolnie
interpretowany w sposob rozszerzajgcy, wnosimy o jego ograniczenie.

Wyjasnienie:

Wynagrodzenie ryczattowe nie obejmuje tego czego Zamawiajgcy nie przewidziat w dokumentacji
projektowej a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty. Zapis ten
jest konsekwencjg charakteru wynagrodzenia ryczattowego. Zgodnie z art. 632 kc nie mozna zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

dot. § 4

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia robot dodatkowych i zamiennych prosze o dopisanie ustepow
dotyczgcych wzmiankowanych prac.

Wyjasnienie:

Roboty dodatkowe stanowi¢ bedg odrebne zamodwienia, natomiast zapisy dotyczace robot
zamiennych zawiera rozdziat XVI pkt 5 ppkt 2) SIWZ oraz § 4 ust. 4 umowy.

dot. § 5 ust. 14

Nalezy dodacC zastrzezenie, ze fakt ewentualnych opéznien powstatych w zwigzku z pracami na
budowie innych podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego bedzie wptywat na terminy realizaciji
prac wymagane umowa.

Wyjasnienie:

Zastrzezenia powyzszy obejmuje rozdziat XVI pkt 5 ppkt 1) SIWZ.

dot. § 6 ust.1

jest: ,Faktury czeSciowe bedg wystawione nie czesciej niz raz na trzy miesigce, za wyjgtkiem
pierwszej faktury (...)"

propozycja: ,Faktury czeSciowe bedg wystawione nie czesSciej niz raz na miesigc, za wyjgtkiem
pierwszej faktury (...)"

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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dot. §6 ust. 12 ust. 1

W zwigzku z uprawnieniem Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci i

jezeli powstat spor dotyczacy kwestii jakosci wykonanych prac bgdz w innej sprawie majgcej wptyw na

wynagrodzenie proponujemy dopisanie, iz wstrzymanie ptatnosci dotyczy tylko tej czesci.

Wyjasnienie:

To wynika z tresci §6 ust. 12 pkt 1 umowy.

dot. §6 ust. 12 ust. 2

Proponujemy dopisanie, iz wzmiankowana w powyzszym ustepie sytuacja dotyczy tylko wymagalnego

wynagrodzenia.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Tak zmieniony zapis bytby w sprzecznosci z §6 ust. 8 pkt 3 umowy.

dot. §7 ust. 17

Proponujemy zmieni¢ przywotany wyzej ustep w nastepujgcy sposéb ,Przy uzgadnianiu lub

wyznaczaniu terminu do usuwania wad/napraw Strony zobowigzane sg uwzgledni¢: charakter wady,

jei wptyw na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez

Wykonawce, oraz technologie robét lub warunki dostaw zamiennikéw niezbednych do usuniecia wady

(w szczegolnosci termin usuniecia wad ulega wydituzeniu o czas niezbedny do sprowadzenia

wadliwych/uszkodzonych urzgdzen, o ile nie beda na stanie Wykonawcy lub jego dostawcy).”

Wyjasnienie:

§7 ust. 17 umowy dotyczy przystgpienia do realizacji robdt przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce a nie usuwania wad.

dot. § 8

Proponujemy aby dopisa¢ we wzmiankowanym paragrafie, iz Wykonawca moze uchyli¢ sie od

usuniecia usterki jesli wynika ona z niewtasciwej eksploatacji, normalnego zuzycia eksploatacyjnego

lub dotyczy cech wiasciwych dla materiatu ktérego wyboru dokonat Zamawiajgcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopisanie w § 8 umowy tresci proponowanej przez Wykonawce.

dot. §12

Prosimy o zmiane naliczania kar umownych od wartosci wynagrodzenia brutto na warto$¢

wynagrodzenia netto.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kar umownych.

dot. § 12

Prosimy i dopisanie w powyzszym paragrafie ustepu odwotujgcego sie do uprawnienia Wykonawcy do

odstgpienia od umowy w sytuacji gdy:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do odbioréw robdt badz
podpisania protokotéw odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie jest w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy,

oraz o mozliwo$¢ zaptaty kary umownej przez Zamawiajgcego w przypadku opdznienia w ptatnosci w

wysokosci 0,005 % kwoty wynagrodzenia netto.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopisanie w § 12 umowy zapisow proponowanych przez

Wykonawce. Za opdznienie w ptatnosci przystugujg odsetki. Kara umowna dotyczy tylko zobowigzania

niepienieznego (art. 483 1 kc).

dot. §12 ust. 7

Prosimy o dopisanie zastrzezenia umownego, ze naliczanie kar umownych wzmiankowanych w

przytoczonym wyzej ustepie nie bedzie nastepowato w sytuacji gdy materiat poddany ocenie komisji

przetargowej zostat wycofany z produkcji oraz gdy zastosowano materiaty zamienne o nie gorszych

parametrach niz przedstawiona komisji probka materiatu.

Wyjasnienie:

Zastrzezenie takie znajduje sie w rozdziale Il pkt 5.4. SIWZ.

dot. § 12 ust. 8

Proponujemy, aby wzmiankowana w powyzszym ustepie kara umowna za opdznienie w dostarczeniu
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jakiegokolwiek dokumentu okreslonego umowag nastepowata wytgcznie z winy Wykonawcy.
Wyjasnienie:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci § 12 ust. 8 umowy.

Zapytanie 43:

Z uwagi na obszerny temat zwracamy sie proshg o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia
12.02.2016 r. Pozwoli nam to na doktadniejsze przeanalizowanie dokumentacji i przygotowanie
Panstwu rzetelniejszej oferty.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przedtuzyt termin skfadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 44:

Okna na zestawieniu stolarki oznaczone jako ppoz. EI60. Prosimy o potwierdzenie, iz ze wzgledow
konstrukcyjnych mogg byé¢ tylko state nieotwierane.

Wyjasnienie:

Okna oznaczone jako p.poz EI60 nalezy wykona¢ z kwaterami statymi (nieotwieralnymi).

Zapytanie 45:

Prosimy o okres$lenie rodzaju klamek: typowe do okien jednoramowych zapewniajgcych wiasciwe
dziatanie okien RU?

Wyjasnienie:

Zastosowac¢ klamki typowe do okien jednoramowych zapewniajgcych wiasciwe dziatanie okien RU,
ksztatt, rozmiar i kolor nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru w trakcie realizacji.

Zapytanie 46:

Brak na zestawieniu i opisie gtebokosci i grubosci parapetéw drewnianych wewnetrznych?
Wyjasnienie:

Grubo$¢ parapetow drewnianych 2-3 cm, gteboko$¢ w zaleznosci od lokalizacji w budynku 20 - 40 cm.

Zapytanie 47:

Na zestawieniu stolarki drzwiowej brak petnego zwymiarowania poz. D8z, D9z, D10z, D11z, D14z,
D15z, D16z - chodzi o wymiar skrzydta R/RU + naswietle? Czy w/w poz. + D12z to sg okna
balkonowe rozwierne i rozwierno-uchylne?

Wyjasnienie:

Na zestawieniu stolarki rozrysowane zostaty tylko schematy drzwi i okien. Ostateczny wymiar nalezy
zweryfikowa¢ i uzupemni¢ po obmiarze z natury. Ponizej schematow w tabeli podano wymiar
wynikajacy z inwentaryzacji, ktory nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszystkie okna zostaty opisane
symbolami na rysunkach elewacji w projekcie architektonicznym (rys. nr 20-27), gdzie widac¢, ktore
okna sg balkonowe.

Zapytanie 48:

D9z naswietle uchylne z otwieraniem Hau-Tau z poziomu podiogi czy klamka standardowa?
Wyjasnienie:

Klamka standardowa.

Zapytanie 49:

Czerpnie powietrza - prosimy o okre$lenie koloru?
Wyjasnienie:

Kolor taki jak obrobka blacharska. RAL 7044

Zapytanie 50:

W zwigzku z bardzo obszerng dokumentacja projektowg i skomplikowaniem obiektu oraz przy
dbatosci aby ztozona oferta byta mozliwie najlepszg finansowo i jakosciowo z korzyscig dla
Zamawiajgcego, prosze o wydtuzenie terminu skiadania ofert.
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Wyjasnienie:
Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 11.02.2016 r.

Zapytanie 51:

Prosze o udostepnienie dokumentacji w wersji elektronicznej CAD - szczegdlnie rysunkow
architektury, celem utatwienia Wykonawcy sprawdzenie przedmiardw i przygotowania rzetelnej oferty i
probek o jak najwyzszej jakosci.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej posiadane pliki w formacie dwg.

Zapytanie 52:

Zgodnie z opisem technicznym architektury i Programem Prac Konserwatorskich czes¢ stolarki
otworowej podlega wymianie na nowg, natomiast cze$¢ podlega renowacji.

Prosimy o wyszczegolnienie okien i drzwi, ktére podlegajg wymianie na nowe.

Wyjasnienie:

Wszystkie okna i drzwi podlegajg wymianie na nowe. Btednie moze by¢ rozumiany opis: ,istniejgcy” /
.projektowany” na rysunkach stolarki. Opis ,istniejgcy” oznacza, ze mamy istnigjgcy otwor
okienny/drzwiowy, z ktérego demontujemy zastang stolarke, nalezy zamontowaé nowy element
okienny/drzwiowy. Opis ,projektowany” oznacza, ze projektujemy nowy otwor okienny/drzwiowy i
montujemy nowy element okienny/drzwiowy.

Zapytanie 53:

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej czes¢ okien powinna posiada¢ klase ognioodpornosci EIG0,
przy jednoczesnej funkcjonalnos¢ (sg uchylne, rozwieralno-uchylne). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci - czy nalezy wykona¢ okna state o ognioodpornosci EIBO, czy rozwieralno-uchylne
nieposiadajgce ognioodpornosci?

Wyjasnienie:

Okna oznaczone jako p.poz EI60 nalezy wykonac¢ z kwaterami statymi (nieotwieralnymi).

Nadrzedng sprawg jest wykonanie okien o odpowiedniej odpornosci ogniowej (EI60). W zwigzku z
tym, okna te bedg miaty nieotwieralne kwatery, przy zastrzezeniu, ze te kwatery muszg imitowaé okna
historyczne i uzyskaé akceptacje konserwatora zabytkdéw, co lezy po stronie Wykonawcy.

Uprzejmie informuje, ze udzielone odpowiedzi bedg wigzace dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
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