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Kosztorys- rozbiórka domków letniskowych - 9 szt
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórki

1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.1
 404-0509-
02-00

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zakład m2

252,84 m2 252,840
RAZEM 252,840

2
d.1.1

 404-0403-
02-00

Rozebranie deskowania dachu : - na styk m2

252,84 m2 252,840
RAZEM 252,840

3
d.1.1

 404-0403-
04-00

Rozebranie konstrukcji wieźby dachowej: - prostej m2

252,84 m2 252,840
RAZEM 252,840

4
d.1.1

 404-0508-
05-00

Rozebranie obicia ścian z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do
użytku : - faliste

m2

214,05 m2 214,050
RAZEM 214,050

5
d.1.1

 404-0508-
05-00

Rozebranie obicia ścian z płyt plastikowych nie nadających się do użytku : - fa-
liste

m2

103,80 m2 103,800
RAZEM 103,800

6
d.1.1

 404-0401-
12-00

Rozebranie elementów domków drewnianych składanych : - legary lub leżnie m

217,26 m 217,260
RAZEM 217,260

7
d.1.1

 404-0405-
03-00

Rozebranie podłóg drewnianych: - białych na wpust m2

189,75 m2 189,750
RAZEM 189,750

8
d.1.1

 404-0406-
04-00

Rozebranie podsufitki : - z płyt pilśniowych m2

177,75 m2 177,750
RAZEM 177,750

9
d.1.1

 404-0404-
05-00

Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - z łat i rygli obitych płytami pilś-
niowymi - ściany zewnętrzne

m2

412,50 m2 412,500
RAZEM 412,500

10
d.1.1

 404-0404-
05-00

Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - wewnętrznych m2

102,75 m2 102,750
RAZEM 102,750

11
d.1.1

 404-0104-
10-00

Rozebranie fundamentów pod domki letniskowe z trylinki bloczków itp. m3

6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300

12
d.1.1

 404-1103-
04-00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .- płyty eternitowe

m3

2,569 m3 2,569
RAZEM 2,569

13
d.1.1

 404-1103-
04-00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . - papa

m3

2,52 m3 2,520
RAZEM 2,520

14
d.1.1

 404-1103-
04-00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .- elementy drew-
niane

m3

57,275 m3 57,275
RAZEM 57,275

15
d.1.1

 404-1103-
04-00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .- bloczki trylinka
itp.

m3

6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300

16
d.1.1

 404-1103-
05-00

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu
ponad  1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ - krotność 9

m3

56,077 m3 56,077
RAZEM 56,077

17
d.1.1

 404-1103-
01-00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy
załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę
roboczą: - 3

m3

56,077 m3 56,077
RAZEM 56,077

18
d.1.1

Koszt utylizacji eternitu ton

4,11 ton 4,110
RAZEM 4,110
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19

d.1.1
Koszt utylizacji papy ton

4,033 ton 4,033
RAZEM 4,033

20
d.1.1

Koszt utylizacji elementów drewnopochodnych ton

45,820 ton 45,820
RAZEM 45,820

21
d.1.1

Koszt utylizacji elementów betonowych ton

11,34 ton 11,340
RAZEM 11,340
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