

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 84750-2016 z dnia 2016-04-12 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk

Przedmiotem zamówienia jest remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z remontem drogi wewnętrznej w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Czarlina. Planowana inwestycja obejmować będzie remont strefy...

Termin składania ofert: 2016-04-27

---

---

**Numer ogłoszenia: 101292 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 84750 - 2016 data 12.04.2016 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3472400, fax. 58 3472913.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.5).

**W ogłoszeniu jest:** W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

**W ogłoszeniu powinno być:** W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.2.1).

**W ogłoszeniu jest:** IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 70 2 - termin wykonania etapu I - 12 3 - jakość i estetyka - 18.

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 88, 2 - termin wykonania etapu I - 12.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:** IV.4.16).

**W ogłoszeniu jest:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku Chemii C), 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 5. Dane do kontaktu z Zamawiającym: Adres e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl) Faks: (58) 347 29 13., 6. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach w następujących terminach: Etap I: Maksymalny termin wykonania etapu I to 30.11.2016 r., Etap II: Termin wykonania etapu II to 2 miesiące licząc od dnia 15.09.2016 r. przy czym: Etap II nie rozpocznie się szybciej jak 15.09.2016 r. jednak dokładna data jego rozpoczęcia uzależniona jest od terminów końcowych innych projektów prowadzonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina. Data rozpoczęcia robót etapu II zostanie ustalona z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa, w trakcie jej trwania. 7. Strefa wejściowa historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej będzie pełnić m.in. funkcje reprezentacyjną, dlatego Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który zostanie wybrany i będzie realizował zamówienie, wyjątkowej staranności w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zastosowania materiałów i wyposażenia o podwyższonej jakości. Aby osiągnąć ten cel, jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość i estetyka. Ocena oferty w ramach tego kryterium polegać będzie na ocenie: Próbkę A, w skład której wchodzi 3 elementy (3 płyty granitowe) oraz próbkę B, składającej się z jednego elementu - płyta betonowa (płyta żelbetowa pasażowa). Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć próbki (łącznie 4 płyty) wraz z ofertą (w terminie składania ofert). Do każdej próbki Wykonawca zobowiązany jest dołączyć atesty lub aprobaty techniczne lub inne dokumenty. Na podstawie atestów lub aprobat technicznych lub innych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia przez oferowane materiały budowlane (próbki) wymaganych parametrów i standardów jakościowych. Ocena próbek wygląda następująco: liczba punktów J: Próbkę A (A.1.) - płytki granitowe (czarne) 0 - 4,5 pkt. liczba punktów JA.1 = KA.1 + FA.1 Próbkę A (A.2.) - płytki granitowe (jasnoszare) 0 - 4,5 pkt. liczba punktów JA.2 = KA.2 + FA.2 Próbkę A (A.3.) - płytki granitowe (średnioszare) 0 - 4,5 pkt. liczba punktów JA.3 = KA.3 + FA.3 Próbkę B - płytka żelbetowa pasażowa 0 - 4,5 pkt...

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku Chemii C), 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 5. Dane do kontaktu z Zamawiającym: Adres e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl) Faks: (58) 347 29 13., 6. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach w następujących terminach: Etap I:

Maksymalny termin wykonania etapu I to 30.11.2016 r., Etap II: Termin wykonania etapu II to 2 miesiące licząc od dnia 15.09.2016 r. przy czym: Etap II nie rozpocznie się szybciej jak 15.09.2016 r. jednak dokładna data jego rozpoczęcia uzależniona jest od terminów końcowych innych projektów prowadzonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina. Data rozpoczęcia robót etapu II zostanie ustalona z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa, w trakcie jej trwania..