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  Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 847502016 z dnia 20160412 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Gdańsk
Przedmiotem zamówienia jest remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej wraz
z remontem drogi wewnętrznej w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Czarlina.Planowana inwestycja
obejmować będzie remont strefy...
Termin składania ofert: 20160427

Numer ogłoszenia: 107282  2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84750  2016 data 12.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3472400, fax. 58

3472913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach

Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk..

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień

Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie

Zamawiającego: pokój nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku

Chemii C), 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie zamierza

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień

uzupełniających 5. Dane do kontaktu z Zamawiającym: Adres email: dzp@pg.gda.pl Faks: (58) 347 29 13.,

6. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach w następujących terminach: Etap I: Maksymalny

termin wykonania etapu I to 30.11.2016 r., Etap II: Termin wykonania etapu II to 2 miesiące licząc od dnia

15.09.2016 r. przy czym: Etap II nie rozpocznie się szybciej jak 15.09.2016 r. jednak dokładna data jego

rozpoczęcia uzależniona jest od terminów końcowych innych projektów prowadzonych na terenie Ośrodka
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Wypoczynkowego Czarlina. Data rozpoczęcia robót etapu II zostanie ustalona z Wykonawcą, z którym

zostanie podpisana umowa, w trakcie jej trwania...

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2016 r. o godzinie

11:00 w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr

3 budynku Chemii C), 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie

zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia

zamówień uzupełniających 5. Dane do kontaktu z Zamawiającym: Adres email: dzp@pg.gda.pl Faks: (58)

347 29 13., 6. Wykonawca wykona zamówienie w dwóch etapach w następujących terminach: Etap I:

Maksymalny termin wykonania etapu I to 30.11.2016 r., Etap II: Termin wykonania etapu II to 2 miesiące

licząc od dnia 15.09.2016 r. przy czym: Etap II nie rozpocznie się szybciej jak 15.09.2016 r. jednak

dokładna data jego rozpoczęcia uzależniona jest od terminów końcowych innych projektów prowadzonych

na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czarlina. Data rozpoczęcia robót etapu II zostanie ustalona z

Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa, w trakcie jej trwania..


