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ST 01.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST 01.05.00 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST 01.06.00 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST 01.07.00 STAL ZBROJENIOWA
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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ST-01.18.00. MALA ARCHITEKTURA 114
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH 117
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ST-00 0000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi
dla budynku A Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdanskie;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt budowlanych dla budynku A
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.2. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
1.4.3. Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane,
facznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.4. Niweleta -wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

1.4.5. Objazd — celowo 1 wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.6. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.7. Projektant — osoba lub firma bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.8. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.9. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zzebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.10. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4.11. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.12. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu
1.4.13. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.14. I1zolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

14.15. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.16. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyj¢tych do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktore bedg zatwierdzone przez
InZyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Oproécz ST, Rysunkow 1 innych informacji o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i1 inne wazne
dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
cz¢$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna cz¢s¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji 1 innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonac poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumialej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony 1 uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraza zgode, aby w zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynow, sktadowisk ukopdéw 1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pbézniejszym okaza si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda
ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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1.5.9. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang
potozenia uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w peini
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkdéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien
zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robdét. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatléw i1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innych zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
Inzynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatow
ktore sa uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot. niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody InZzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi 1
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, §rodki transportu nie odpowiadajgce
tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jako$ci szczegétowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gldwna opisujacy:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higieng pracy,

- Kwalifikacje 1 doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i1 procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiardw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu
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Czes¢ szczegotowa opisujaca:

- Wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu 1 urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy acznie z wymaganiami

technicznymi,

- Rozne typy 1 ilo$¢ srodkdéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zaladunku przed utratg ich wtasciwos$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiardéw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegolnych

elementoéw pracy,

- Metody postgpowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i1 spetnia
wymagania procedur testowych.

InZzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekc;ji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich bledach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w
opinii Inzyniera bledy te moga wplywac na prawidlowos¢ testow, moze on odmowic¢ uzycia w
Robotach materiatow, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe 1 akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan begda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
InzZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. I 1 ktore spetniajg wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
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dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty dotyczace

naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak 1 wykonanych przez Wykonawce robot..
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(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i1 Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inacze;.
objetosci beda wyliczone w rn3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaroéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robot 1 Odcinkow,
b). Przejecie czgsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostalo
wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
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ukonczone 1 gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawic¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
PB,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy
PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU A , WYDZIALU ELEKTRONIKI, 20

TELEKIMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - MODERNIZACJA
ELEWACII



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNE, SANITARNE

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce¢ w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST 1 Dokumentacji i powinna
zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczalttowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materialow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotsze;
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami).
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ST-01.01.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KAT. 111

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach III kategorii, z transportem urobku
na odklad, w ramach robot budowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi dla
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektow budowlanych i sieci urzadzen podziemnych w ramach robot
budowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi dla budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcjg czg¢$ci gruntow
do wykorzystania na nasypy,

- zasypywanie 1 zageszczenie wykopow,

Ilo$ci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego speiniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - cze¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
TOWOW.

1.4.3. Wysokos¢ glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =L
Pds
gdzie:
pPa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m’),

pis - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).
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1.4.7. Wskaznik ro6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.02.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéow na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— drobny sprzet do wykonywania rgcznie wykopow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania i ustalenia
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr §rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rd6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione
inne wymagania dotyczace nierdwno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni

skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dhlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do  istniejagcych  zbiornikow naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetlienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszcezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
robot ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ I dla
Korpusu ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00.00. pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdéw w gruntach IV kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
— przemieszczenie, zaladunek 1 wyladunek,
— transport na odlegto$¢ do 20 km,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
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— rozplantowanie urobku na odktadzie, rekultywacje terenu,
— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1
opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie 1 odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
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ST-01.02.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi dla budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji 1 Informatyki Politechniki Gdanskie;.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zaggszczenie gruntu nasypowego
(posadzki na gruncie).

OKkreslenia podstawowe

Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru;
Pd

gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
norma BN-77/8931-12[Mg/m’]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:
0,95 dla warstw zalegajacych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik roznorodnosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60

U= —

d10
gdzie;
d60- Srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja ST -00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
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1.5.

5.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne"
Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjg.

. MATERIALY

Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z
wczesniej wykonanych wykopdéw. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidlowe
zageszczenie si¢ i wodoprzepuszczalnos$¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszezarek ptytowych,

stopy zageszczajacej

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

5.2.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu 1 okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbg¢dne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zaggszczaniu  walcami  wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami
mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie.

Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zaggszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy :

roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokos$ci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU A , WYDZIALU ELEKTRONIKI, 29

TELEKIMUNIKACIJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - MODERNIZACJA

ELEWACII



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNE, SANITARNE

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm
stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) zasypanych 1 zageszczanych wykopow.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) i zaggszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ zasypania wykopow obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszezenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

ST-01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z robotami
budowlanymi dla budynku A Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka elementéw budowlanych w obiekcie :
- schody,
- pochylnia,
- zadaszenie
- ¢z¢$¢ chodnika
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- balkony

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot zwiazanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy
stosowac:
dzwig
topaty

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowe;.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do

powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

9.1.

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow, nalezy wypetnic¢
warstwami, gruntem z wykopu do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-00.10.02 ,,Roboty ziemne”.

Wszystkie materiaty z rozbiorki powinny by¢ zatadowane i wywiezione z placu budowy
celem odzysku lub unieszkodliwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia resztek
budynkow 1 budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 - rozbidrki chodnika
Jednostkg obmiarow3g jest m3. rozebrania elementow zelbetowych, betonowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotycza podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt.9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 rozbiorki chodnika obejmuje:
roboty przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu robot
zabezpieczenie istniejgcych obiektow budowlanych na czas wykonywania robot
rozebranie j/w
zatadunek 1 odwiezienie materiatu z rozbiorki celem unieszkodliwienia,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
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— pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena 1 m3 rozebrania elementéw zelbetowych, betonowych obejmuje:
— rozebranie elementéw j/w
— roboty przygotowawcze,
— zaladunek elementdéw z rozbiorki
— odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko celem unieszkodliwienia,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

ST-01.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZY WA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem stanowigcej warstw¢ wzmacniajaca konstrukcje
chodnikow w ramach robo6t budowlanych dla budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rp,= 2,5 Mpa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” punkt 1.4.
1.4.1. Ulepszone podloze — warstwa podioza pod nawierzchnig, ulepszona cementem,
stosowana wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nos¢.
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1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki 1 zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spelniajagce wymagania podane w tablicy 2.
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Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania Badania
Lp. wedhug

1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-
15

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wigcej niz: 15

2 |Zawarto$¢ czes$ci organicznych, barwa| wzorcowa | PN-B-06714-
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 26
niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-
wiecej niz: 12

4 |Zawarto$¢ siarczanOw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-
SO;, %, ponizej: 28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3.1. Zrédia kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze
zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa, ktore nie speinig wymagan
okreslonych w punkcie 2.2.1. niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.3.2. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia, lecz
przechowywane na placu budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na
utwardzonym 1 dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub
do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na S$ciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociggowsg. Brak réznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

2.5.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej
podloze

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badania wedhug
Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-2,5 PN-S-96013
3 Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 0,6 PN-S-96014
%, nie wigcej niz

2.6.2. Sklad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad i1 uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem
2.3. Sklad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiggniecie wlasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetnic
wymagania wytrzymalo$ciowe przy minimalnej zawarto$ci cementu i wody. Zawarto$¢
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6
% w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarto$s¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone; wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja
+10%, -20% jej wartoSci.

2.7. Materialy do pielegnacji
Do pielggnacji moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wioknina wg. PN-P-01715.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,
— ukladarki lub réwniarki do rozkladania i wyprofilowania warstwy,
— walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,
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— w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne zasady transportu podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”
punkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi,
gwarantujacymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
kruszywami.
4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie
transportu i1 przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
4.4. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana do wytworni wodociaggiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytwdrni stacjonarne;j

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w
sposob  zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub
przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
konstrukcji i fadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki
oraz samochody o mniejszej fadownos$ci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specytfikacji  ST-00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 4.
5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki oraz prébki kruszywa i1 cementu
pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw,
- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe roznych sktadnikow),

- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

- wyniki badan wytrzymalo$ci 1 mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedhug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

5.3. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy
wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubos$ci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte oraz podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem metodq mieszania w
mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowac stacjonarng mieszarke przeciwbiezng
typu cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikow. Sktadniki mieszanki powinny
by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone
w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:

e kruszywo +3%,
e cement +0,5%,
e woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

5.6. Grubos¢ warstwy

W dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie warstwy wzmacniajgcej
grubos$ci 25 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Ry,= 2,5 Mpa.

5.7. Wykonanie warstwy wzmacniajacej
Warstwe wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
wykona¢ na warstwie mrozoochronnej lub wymianie gruntu.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rébwniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania
bocznego. W przypadku wykonywania waskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie reczne
wzdhuz linek prowadzacych.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice lub linki prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
5.8. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu ptyt wibracyjnych walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
uzgodnionym z Inzynierem. W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

Zageszcezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢
od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w stron¢ wyzej potozonej
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krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na glebokos¢, co
najmniej 8 cm, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zagegszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed
uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce.

W czasie zageszczania zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z
tolerancjg +1% 1 —2%.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia

mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481.Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podituznych i poprzecznych, oraz wszelkich
urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peilng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie.

5.9. Pielegnacja warstw z gruntu i kruszywa stabilizowanych cementem

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezagcych napraw
podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.10. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokos$ci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw
1 gruntdow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt,
co najmniej réwny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podtoza. Glgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy
po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.3.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej
niz+ 1 cm.
6.3.8. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o §rednicy i wysokosci
8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zaggszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac 1 przechowywac zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na S$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegbdlnych rodzajow podbuddw i1 ulepszonego podioza.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan 1 pomiarow
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Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie badan liczba badan na | podbudowy lub ulepszonego
dziennej dziatce |podtoza przypadajaca na jedno
roboczej badanie

1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa ze 2 600 m*

spoiwem
3 | Zaggszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ podbudowy 3 400 m”
5 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie

— 71 28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m*

cementem
6 |Mrozoodpornos¢ " przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7 |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazde;j
Zmianie
8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 |Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji kruszyw cementem,

6.3.9. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre§lany przez spadek wytrzymatosci na S$ciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w
ST.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wlasciwos$ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymato§ciowych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica$.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowane;j
spoiwami

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czg¢stotliwos¢
pomiarow badani pomiarow
1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem
albo, co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
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3 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®

7 | Grubos¢ podbudowy 1|w 3 punktach, lecz nie rzadziej
ulepszonego podtoza niz raz na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢l5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz *
10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana
na catg grubos¢ 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu 1 wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt.
6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona napraw¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie zerwanego materialu 1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwos$ciach 1 o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek begdzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w
ST dla poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana 1 wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ~m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw
stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjga projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem w przypadku

wytwarzania mieszanek kruszywowo — spoiwowych w mieszarkach stacjonarnych, obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

— opracowanie recept, wykonanie odcinka probnego,

— oznakowanie rob6t, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

— zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10.
11.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-04300

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-96011

PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci

zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celow drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem 1 fatg
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci

gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM -

1997.
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ST-01.05.00. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYTEK
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach robdt budowlanych dla
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Kostki betonowe — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami

1 definicjami podanymi w ST-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 2..

2.1.1. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia goérna ptyt powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla ptyt o grubos$ci < 80 mm.

2.1.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Nalez zastosowac¢ kostke brukowg betonowg o wymiarach grubosci:
— 60 mm, do nawierzchni drog
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dtugoscit 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubo$cit 5 mm.
Kolor kostek zgodnie z PT. Ksztalt i kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos$ci

1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
srednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co 50
najmniej 10 kostek).

2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-
06250: brak
-peknigcia probki 5
-strata masy, w procentach, co najwyzej
-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
na zamrazanych, w procentach, co najwyzej

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

2.1.6. SKEADOWANIE

Kostki betonowe i ptyty chodnikowe powinny by¢ skladowane w pozycji jak przy ich
transporcie.

2.1.7. KONTROLA

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo -
piaskowej

2.2.1. Cement

Do produke;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, marki nie

mniejszej niz 35. Na podsypke cementowo — piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim

marki 25 a do wypehienia spoin - marki 35 i odpowiada¢ PN-88/B—30000.Zaleca si¢

stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

19701.

2.2.2. Kruszywo

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace

wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,

przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i

podsypki cementowo - piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,

zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i

wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.2.5. Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiadaé PN-79/B-06711,a na podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 PN-86/B-06712.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST -00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni¢ mozna uktada¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST—00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
punkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje
dla glgbokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza £+ 5 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy wg -06.00.00. ,,Podbudowy”.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢c 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszezona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob , aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypethi¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamies$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamie$¢
nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00.00."Wymagania
og6lne" pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzetu, Srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna
zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny,
profil poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ 1 wypelnienie spoin.

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoOw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1 1 wyniki badan przedstawi¢ Inzynierowi akceptacji.
6.5.2. Badania w czasie robot
6.5.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- glebokosci koryta + 1 cm,

- szerokos$ci koryta : & 5 cm.
6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie skladu, grubosci 1 wymaganych spadkow polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg oraz punktem 5.3 niniejszej ST.
6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m
nie powinien przekraczac¢ 1 cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie
moga przekracza¢ £2 cm.

6.5.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonanga, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge godezyjng i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

ulozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m* przelozenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— rozebranie nawierzchni istniejace;;

oczyszczenie kostki,

wyrownanie i zageszczenie podloza;
wykonanie 1 zageszczenie podsypki piaskowej;
ponowne utozenie nawierzchni;
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-84/B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250  Beton zwykty

3. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-88/B-30000  Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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ST-01.06.00. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
robdt budowlanych dla budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ na
odcinkach wykonania chodnikow 1 opasek.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych dla
komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00.
,, Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST.00.00.00.,,Wymagania ogdlne”
pkt.2
2.1. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST s3:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:
nasigkliwo$¢ < 5%,
beton klasy B-25,
przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej WS,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknie€ i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gltebokos¢ nie
moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
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Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno byc
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i1 policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dlugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.2.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien
by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke na podsypke cementowo-
piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaje wad 1 uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklegstos¢ lub wypukto$é powierzchni, obrzezy w mm 2
betonowe Szczerby i Ofgranlgzgj acych  powierzchnie Niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne) mm
krawedzi 1 narozy Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
Liczba max 2
Dhugos¢, mm, max 20
Giebokos¢, mm, max 6
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3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

pkt.4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;.
5.2.2. Wykop koryta pod tawe

Wykop pod tawe¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 normg PN-
68/B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢
5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna
$ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt.6
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6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢
sprzetu, S$rodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot.
6.3.0cena jakoSci obrzezy

Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na ogodlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszej ST ,,Wykonanie robdt” oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot.
6.5.Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie moga przekracza¢ = 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej
niz+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
8.2 .Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci :
Cena 1 m ustawionego Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9
Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
zakup 1 dostarczenie materiatow,
przygotowanie 1 wykonanie podsypki,
ustawienie obrzezy,
wypetnienie spoin,
zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,
uporzadkowanie terenu,

® & 6 6 6 O 0o
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¢ przeprowadzenie wymaganych badan 1 pomiaréw,
¢ przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometr.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i
ulic parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
10.2. Inne dokumenty
7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa,
19791 1982r.
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ST-01.07.00 STAL ZBROJENIOWA

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas
robdt budowlanych dla budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia schodéw i pochylni

e montazem zbrojenia

e kontrola jako$ci robot i materiatow

OKkreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
1 PN-91/S-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prgtami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki
stali oraz $rednice prgtow :

stal A-III, 18G2-All oraz A-0 (St3S)

srednice od $p6+¢p18 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.
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Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania
ogolne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InzZyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wceiggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety
krétsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci
odgiec.

Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.
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Tabelka 1- Wydluzenia pretéw ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia
preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN-91/5-10042)

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow
zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
Zaginancgo mm p k<400 MPa | 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do = 4d
10<d <20 d0 = 4d d0 =5d d0 = 5d
20<d<28 d0 = 6d do=7d do =8d
D> 28 d0 = 8d ] ]

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgi¢cia pretow zbrojenia gtownego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01 A-I

10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice
zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.
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Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-11 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o §rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow
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Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o
$rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie
powinno przekraczac¢ 3%

r6éznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac

25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna

przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich

liczby na tym precie, rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w siatce nie

powinny przekracza¢ 5 cm

Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchylka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
. . dlaL<0.5m 10 mm
Ol somnkido |y 0 m<L<lsm|  15mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie
. , <5 mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
) . dlah<0.5m 10 mm
hylenie pl h — jest
dlah>15m 20 mm
odst omigdz
sasiednimi fc’?v}\]/folegfym}i] pretami (a a<0.05m > mm
— jest odleglo$cia projektowang a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami a<0.40m 20 mm
, a>040m 30 mm
przylegtych pretow)
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odchylenia w relacji do b<0.25m. 10 mm
grubosci lub szerokosci w kazdym
. o b <0.50 m. 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza
catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ b<l5m. 20 mm
18 b>1.5m. 30 mm
elementu)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretow montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia
- testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalos$ci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyklej jako$ci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-01.08.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementoéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i
betonowych zwigzanych z robotami budowlanymi dla budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
elementéw zelbetowych 1 betonowych jak; schody , pochylnia itp.

Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowe;j

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielggnacja betonu

1.4. OKreSlenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtoknem stalowym dozowanym bezposrednio do
betonu.Mozna wykorzysta¢ wldkna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub
ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoéch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny WF-wielofrakcyjny

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
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2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i
PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace
wlasciwosci:

. wysoka wytrzymato$¢,

. maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,

. wydzielanie matej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wigc
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢gpujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzgdowym
laboratorium do badan materiatlowych 1 przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich
$wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w

palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla

kruszyw do betonow klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych

na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;j,
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gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyskac¢ z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej
,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna
pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania
wynikow spehiajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydluzonych 1 ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
. nasigkliwo$¢ do 1.2%
. mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
. mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

. reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%
mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposredniag. W kruszywie grubym,
tj. w grysach 1 zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczala 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym
obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU A , WYDZIALU ELEKTRONIKI, 65
TELEKIMUNIKACIJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - MODERNIZACJA
ELEWACII



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNE, SANITARNE

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

. zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym :
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawceg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statag kompozycje granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos$¢, zawarto$¢
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie mogg zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji. Zaleca
si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30
nalezy stosowac kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na
wykresach 1 wedlug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
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2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia 1 grubosci
otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie
budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, bioragc pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
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2.5. Dodatkii domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym 1 uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej i1o$¢ 1 sposob stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca si¢
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;.

W celu uzyskana betonow w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c 1 wysokiej urabialnosci, zaleca si¢ stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki
napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementoéw portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

.Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wtokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopienr w dot bez
zmiany sktadu betonu i1 przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowe;j
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszezenie 1 szczelno$¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos$¢ na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace
zwigkszaja urabialnos$¢, plastyczno$é, jednorodno$é, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologia
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3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczg¢cie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikoéw powinno odbywac si¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementdw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem si¢
tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich §rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10
m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
WyZe] wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnos$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej
wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnos$cia 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje¢ na
pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic¢
szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci
na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne warto$ciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢
wplyw tych czynnikow na wytrzymato$c¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze
by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych
frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartos$ci
podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad :

. stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%
przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszank¢ betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonoéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym 1 wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materialow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,
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Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
InZzyniera.

Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ wiokna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wtokna te
stosuje si¢ do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wtoknem stalowym wykonaé
zgodnie z Aprobatg techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2.  Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodnag fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie 1 powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany
przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych 1 pionowych linii ciggltych biegnacych przez caty
obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygladzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i
pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).
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5.3.  Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wpltywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotlane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania 1 obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej.

Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnos$¢. Lby $rub i
nitow powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewnic potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czg$é
pozostajgca w betonie byla odlegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki 1 zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej
konstrukcji.

Deskowania o rozpig¢tosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkosc¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugi¢cia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkow, przed wypetnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu
budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypeltnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU A , WYDZIALU ELEKTRONIKI, 72
TELEKIMUNIKACJI T INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - MODERNIZACJA
ELEWACII



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNE, SANITARNE

betonowanie. Betonowanie moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan 1 zbrojenia
przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nast¢pujgce warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang
grubo$¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci > 0.75m od powierzchni, na
ktora spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokos$ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dzialania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zaggszcezania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate 1
sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w
granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane
na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spelniaty funkcje
stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
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wypetione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajag w betonie).
Wyladunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem unikni¢cia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani rdznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznos$ci betonowania ciggltego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wiateczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

. w ptytach, mieszank¢ betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac wibratory
wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone
calg jej szerokos$cig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i1 inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie si¢
taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jako$ci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielgegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (
zwigksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i
wodoszczelnosé). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje
sie¢ rOwnomiernie cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ulozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtdknem stalowym nie wymaga specjalne;j
pielegnacji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.
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5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukeji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych
elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).

5.7.  Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
lcm otulenia zbrojenia betonu a dtugos$ci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szerokosci belek 1 1.0m dla rys podtuznych,

. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz lem, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchyltkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych 1 betonowych. Odchytki
te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow 1
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materialow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jako$¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkoéw 1 domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej 1 przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztalcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
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g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatdw 1 mieszanek betonowych i1 po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek 1 sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnos$ci wlasciwosci materiatow 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedlozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalo$ci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego 1 dla kazdego wykonywanego odr¢bnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera 1 kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w

formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej
r6znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i1 rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej

niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilo§ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajoéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-
przynajmniej 10% probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajace;j
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier
moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z
tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzegdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych 1 na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z
tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymatosci na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza
od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukeji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktore zaproponowane przez

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU A , WYDZIALU ELEKTRONIKI, 76
TELEKIMUNIKACJI T INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - MODERNIZACJA
ELEWACII



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, ELEKTRYCZNE, SANITARNE

wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona
jest statoscig okreslonych wlasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje.
Proba trwatos$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wlasciwo$ci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalno$¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby
1 innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatow lub betondow celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowe;j,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebno$ci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier
moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow, pomiaru
opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Roznice pomig¢dzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie
powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej wartos$ci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang
zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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6.3.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedzialow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3dos
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na stalty dostep | 3 5 40 6.5 4do 6

wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatlo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1
probke na 50 m®, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymato$¢ okres$lona na probkach kontrolnych 150%150*150 mm spetnia nastepujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15
Rimin 2 @ Ry (1)
gdzie : R,;, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
R,; - wytrzymato$¢ gwarantowana,
a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli
Liczba probek-n A
od 3 do 4 1.15
od 5 do 8 1.10
0od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sg nastepujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin> RoG ( 2 )
oraz
R >1.2¢Rc (3)
gdzie g - $rednia warto$¢ wytrzymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=3R  (4)
nio
w ktorym R; - wytrzymalo$¢ poszczegdlnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potagczonych
warunkow (2) 1 (3) obowigzuje warunek (5)
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5—1.64'S>RbG (5)
w ktorym :
E - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

S:\/ﬁZ(RI-—E)Z (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wigksze
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy
rozrzut wytrzymato$ci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spelnione, kontrolowang
parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci
betonu na proébkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznac beton za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwos$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej

oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni 1 innych konstrukcjach
szczegblnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie
metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F
150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje pekniec,

. faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,
. - probka nie wykazuje peknig¢,
. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow 1 odpryskéw, nie przekracza
w zadnej probee wartosci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopiefi wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiggnigty, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie
z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych roboét z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny objaé
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze
nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie b¢dzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski 1 zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i
protokdtami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem,
niwelatorem i pordwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci 1 doktadnos$ci potagczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata
1 porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,

suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ 1 rakow.
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6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez
wykonanie pomiardw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdéw,

. rozpigtosci poszczegolnych przeset 1 dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie

budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.
PN-78/B-06714/26
organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
drogowych.
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
sciskanie.
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na

Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni

Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042
Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
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PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskie;.
Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal".
IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosé
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr
102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol
B-3A - domieszka napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB.
Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85.
Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa
1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i
reguly dla budynkéw. Tom 1. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu
BAUMIX.
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ST-01.09.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B-7.5 podczas robot
budowlanych dla budynku A Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;.

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody

oraz domieszek 1 dodatkow sg zgodne z norma PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-01.08.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod schody i pochylni¢

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-01.08.00 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne
do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8 +20
1,0 13 +28
2,0 19 + 38
4,0 25 +45
8,0 30+ 55
16,0 40 +~ 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkow i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-01.08.00..

4. TRANSPORT

Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-01.08.00.
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5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-01.08.00.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
e zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%
e minimalna ilo$¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
e mrozoodpornos$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdlne
e dopuszcza si¢ r¢gezne zageszezenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow.
e nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego
normalnie.
e przy pielggnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
e rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpic¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
e dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
e dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- wymiary w planie + 5 cm
- rzedne wierzchu betonu + 2 cm
- plaszczyzny 1 krawedzie — odchylenie od pionu = 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-01.08.00. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonow wysokiej wytrzymatosci.
e do betonu stosowa¢ zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0
do 0,25 mm. Ilo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
e beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik cis$nienia przyjeto
ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
e do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-01.08.00.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-01.08.00 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-01.08.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-01.08.00
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ST-01.10.00 KONSTRUKCJE STALOWE NOSNE ELEWACJI,
BALUSTRADY, PORTEFENETRY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stalowych ze stali profilowej zwigzanych z robotami budowlanymi dla budynku A
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych: konstrukcji nosnej do
podkonstrukcji systemowej elewacji, konstrukcji zadaszenia, balustrad, portefenetr i
obejmuja roboty zwigzane z obrébka elementow i ich potaczeniem

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania
projektowanego obiektu

1.4.2 Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji

krajowej 1 importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z

rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniong

do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami
1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materiaty, ktorych dostawcy
posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2.  Stal konstrukcyjna

STAL DOSTARCZYC NA BUDOWE JAKO WYROB WARSZTATOWY
GOTOWY DO MONTAZU WYKONCZONY. RODZAJ WYKONCZENIA -
MALOWANIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
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2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/5-10052.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce

za zgoda Inzyniera jesli posiadaja Aprobate¢ Techniczng .

Stal dostarczana na budow¢ powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i1 grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 1 PN-83/H-
92203,

dla walcowki, pretéw 1 ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikow PN-86/H-93403,

dla zetownikow PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na
probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnosé¢
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢
sprawdzone metodg defektoskopii ultradzwigkowej celem wykrycia ewentualnych wad
ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze
by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18 G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem gatunkow, asortymentow 1 wlasnosci.

Laczniki i materialy spawalnicze

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajacy segregacje na
poszczegbdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad poditoga
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowe;j
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.
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4.1.

5.1

5.2

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza
od substancji aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dhugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

Cigcie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow 1 obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane bytly wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne
lub potautomatyczne, a dla elementdw pomocniczych i drugorzednych rowniez r¢czne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cigciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi, ktore podlegac¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po ci¢ciu nalezy
wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase
jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie
cigcia 1 powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i
rozpryskow materiatu.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana

w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach

podanych w tabl. 2, przy czym rozrdznia si¢:

wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukc;ji,

wymiary swobodne, ktérych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych
Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm)]

[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
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5.3.

5.4

4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Czyszczenie powierzchni i brzegéw

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior
elementdw w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w
Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych
uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez
wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowe;j
konstrukcji (szczeg6lnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C,
a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotnos¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci
wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegdéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nieroOwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia
(np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka.
Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng
obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod 1 topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow.
Woystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow
$wiadczy o dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o
wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich
zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z
technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien
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5.5.

zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania nat¢zenia
1 napiecia pradu podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi.
Niedopuszczalne sa rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklgsnig¢. W spoinach nie obrabianych nieréwno$¢ lica spoiny nie
powinna przekraczac¢ 15 % grubosci spawanych elementow.

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy

5.5.1. Polaczenia spawane

5.6.

6.1.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w
Dokumentacji Projektowe;j.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujacego ja spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja,
ocenie jakosci 1 odbiorowi. Badania spoin polegajace na oglgdzinach. Powloke
antykorozyjna nalezy wykonac¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany

do zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny

odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza si¢ nastgpujace

odchyiki:

w rozstawie szeregéw pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokos$ci jarzm, lecz nie
wiecej niz 5 cm,

W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7. BHiP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o
BHiP 1 ochronie §rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,
- odchytki wymiaréw liniowych,
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- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych 1
brzegow stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych,
1 mb wykonanych balustrad

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania og6lne odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00

»Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatow
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowe;j
naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

Cena wykonania 1 mb balustrad obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatow
przygotowanie konstrukcji balustrad
pasowanie

wstepny montaz

montaz balustrad

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.

Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania 1 badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu 1
potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragle doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety 1 nakretki. Tolerancje.
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PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety 1 nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub 1 wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

ST-01.11.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cz¢sci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem
podczas robdt budowlanych dla budynku A Wtdziatu Elektroniki; Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdanskie;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajacych si¢ z
gruntem zasypowym, na ktorych nie b¢dzie wykonywana izolacja papowa czyli na:
zewngtrznych powierzchniach obiektow kubaturowych oraz kanatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako
izolacjana  rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatlow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

Materiat izolacyjny zgodny z przywotanym w PT lub inny rownorz¢dny o podobnych
wlasciwosciach posiadajagce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate inzyniera. W
pomieszczeniach sanitarnych jako pionowg izolacje §cian przy natrysku nalezy uzy¢
bezszwowej powtoki mineralnej np.SUPERFLEX 10 lub poréwnywalne;j
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke ukladang na
gorgco podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltow i 100°C dla
smoty]w specjalnym kotle i nastgpnie pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie
wg pS.2 warstwa grubosci 1-2 mm.. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng
mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.

Powtoke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej ,ktora nanosi si¢ na
powierzchnie twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposéb naklada si¢ jedna warstwe jako
powloke gruntujaca lub tez dwie, trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./.
Przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢
oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.3.  Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzac na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek.
Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent
dopuszcza réwniez inng metodg aplikacji za zgodg Inzyniera mozna jej uzy¢.
Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 OC.
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W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po
21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. | mm
wysycha w ciggu 48 godz. pozostawiajac na podtozu blong bitumiczng silnie do niego
przywarts.

W porze chtodnej Dysperbit lub porownywalny srodek, nalezy przed rozpoczeciem
uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. + 18 OC w ktorej daje si¢ on tatwo
rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak
ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robodt zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow do dziennika
budowy.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

e polozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot
izolacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j

- wykonanie badan i testoéw zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620  Powtloki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST-01.12.00 IZOLACJE TERMICZNE

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych podczas robdt budowlanych dla
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

OKkreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY

Plyty styrodurowe XPS gr.15cm, jako ocieplenie §ciany piwnicy przy gruncie,
scian cokotowych,
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 30 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214.,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty w postaci styropianu grafitowego EPS gr.24cm (18+6) jako ocieplenie $cian

podtuznych,
Gestos$¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
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Plyty w postaci styropianu grafitowego EPS gr.15cm jako ocieplenie $cian
szczytowych , §ciany wiezy i §ciany tacznika z audytorium.

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty w postaci styropianu grafitowego EPS gr.25cm jako ocieplenie lic stupow
zelbetowych, 1 gr.6cm jako ocieplenie bokow stupoéw zelbetowych,

Ggesto$¢ pozorna phyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty z welny mineralnej gr. 24 jako ocieplenie $ciany podtuznej i gr. 15cm jako

ocieplenie §ciany szczytowej i Sciany wiezy.

Wyréb: Niepalny

Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt cigzarem wtasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Plyty z welny mineralnej gr. 10cm i 6¢cm jako ocieplenie stupow zelbetowych,
nadbudéwki 1 attyk.
Wyréb: Niepalny
Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt cigzarem wtasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda <0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny
odznaczac sig¢:

a/ niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ mala gestoscig objetosciowa
¢/ malg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

d/ duza trwaloscig i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos$¢ na wptywy biologiczne
f/  odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢

na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa
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5.1.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbdlnym materiatlom przez producentow.

Isofloc f pakowany jest w worki z PE, waga worka 11,5 kg

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie warstw izolacyjnych
Sciany

Rodzaj 1 grubos$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukeji podtogi powinna by¢ wykonana z
materialdw w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub
dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukladane na spoing
mijang.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigckowe] powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materialow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Pyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe
nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztwordéw
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty
styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nieréwnosci przekraczajacych £ 5 mm podioze powinno by¢ wyrownane.
Jako warstwa wyrdwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm
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Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwickowej na stropie miedzypietrowym
nalezy umies$ci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci
konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

Sciany ocieplane metodq lekkg mokrg

Wszystkie podstawowe zasady izolacji $ciany jak wyzej

plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca specjalnych tacznikow
wbijanych lub wkrecanych kotkoéw ze stalowym trzpieniem ¢8 mm o tbie
plastikowym 1 w koszulce z talerzykiem ¢ 140mm z utwardzonego tworzywa
sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 laczniki na 1 m”> w strefie srodkowej i 7 tacznikéw na 1 m® w
strefie brzegowe;j

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewngtrzna powietrza,
podtoza i materiatbw wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C

Nie wykonywac rob6t przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwigzane materialy (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalne;j siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czys$ci¢ mechanicznie za
pomocg szczotek lub wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nier6wnos$ciach powierzchni $ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyrownania
istniejacego podioza nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci
zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktore umozliwi
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od
poziomu terenu nalezy zamontowac listwe ochronng z kapinosem

Listw¢ mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkdw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gl¢bokos¢ kotwienia kotkéw w cegle kratowce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworow okiennych i drzwiowych nalezy
stosowac listwy narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowa¢ zaklady o szerokosci min. 10 cm 1 tak ja
zatopi¢ aby nie byta widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschnigty tynk malowaé farba silikatowg lub silikonowa (farby te sa odporne na
zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robdt nalezy S$cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych
wykonywania robdt opracowanych przez producentow materiatow 1 systemow
ocieplen.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2  Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podloza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z
podiozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robot izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym 1
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatlow

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protok6étéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez
ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
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Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykoéw materialdw izolacyjnych; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji wykonanych:
ze styropianu, styroduru obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe¢ materiatdéw

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i1 cze$ci budynku. Opoér cieplny i1
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej”

PN-82?7B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjno$ci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania™.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowe;j
elementéw budynku. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty 1 plyty z
welny mineralnej.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne 1 samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.
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PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;j
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigckowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnegtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,0 wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych”
Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

ST-01.13.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich podczas robdt budowlanych dla
budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem obréobek blacharskich.
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1.4.

1.5.

5.1.

6.1.

Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie facznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu
poszczegbdlnych rodzajéow blach zgodnie z projektem.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia 1 wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomocg silikonu dekarskiego
natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow
polaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub
fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonac na rabki lezace lub potaczenia
systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe,
wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrobka
dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne:

- Obrobki blacharskie nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
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- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow 1 zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczgcia robdt pokrywcezych

b/ czy zastosowane materialty pokrywcze byly odpowiedniej jakos$ci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m” obrobek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe¢ materiatow

wykonanie obrobek blacharskich

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe 1 rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i gasiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-01.13.00 - WYKONANIE ELEWACJI SYSTEMOWYCH NA
PODKONSTRUKCJACH 1 ZALUZJI ELEWACYJNYCH
ALUMINIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych elewacji systemowych na wlasnej podkonstrukcji i zaluzji
aluminiowych elewacyjnych, oraz elewacji z ptytek elewacyjnych elastycznych klejonych
do podtoza podczas robot budowlanych dla budynku A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
polegajacych na:
wykonaniu systemowych elewacji

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.00.00

1.5. Wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacija
projektowa, Specyfikacjag Techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania podano w ST-00.00.00
1.6.1.Wykonanie robét
Scisle wedtug wskazan dostawcy elementéw systemowych
2.1 Material
Kasety aluminiowe perforowane na wtasnej podkonstrukcji

Systemowe lekkie plyty mineralne z wykonczeniem klinkierowym
Plytki elastyczne elewacyjne klejone do podtoza

Parametry techniczne materialéw zgodnie z informacja wybranego dostawcy systemu
elewacyjnego
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3.0.

4.0

5.0.
5.1.

5.2

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Migdzy innymi nalezy zastosowac nastgpujacy sprzet:

e Narzedzia

e Rusztowania

TRANSPORT

Wewngtrzny: poziomy rgczny, pionowy wyciggiem masztowym Pionowy do miejsca
wbudowania: r¢eznie lub weiggarka. Samochdd samowytadowcezy 1 inne srodki
transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i1 wielkoSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.00
Wykonanie robot

Wykonanie poszczegdlnych elewacji (wedlug projektu technicznego ) $cisle wedlug
wybranego i1 zaakceptowanego przez Inzyniera systemu elewacyjnego posiadajgcego
aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos$¢:

1. Przygotowania podloza ( oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrownanie)

Montaz podkonstrukcji

Osadzenia tacznikéw mechanicznych

Wykonania warstwy zewnetrznej elewacji

Wykonania obrobek blacharskich

Wykonania montazu zaluzji aluminiowych

Wykonania elewacji z elastycznych plytek elewacyjnych

Nk WD

6.2. Wymagania szczego6lne

Wykaz czynnosci kontrolnych to;

1. Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupehnienia ubytkow —
w zakresie koniecznym.

2. Kontrola montazu podkonstrukecji polega na sprawdzeniu: prawidiowosci
montazu konstrukcji nos$nej elewacji zgodnie z instrukcja producenta systemu

3. Kontrola osadzenia lacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych.

4. Kontrola wykonania warstwy zewnetrznej elewacji polega na: sprawdzeniu
prawidlowosci montazu ptyt elewacyjnych aluminiowych, klinkierowych

5. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadkow 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem
dalszych procesoOw (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowana plaszczyzne
Sciany
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6.3.

8.0

8.1.

9.0.
9.1.

9.2

6. Kontrola wykonania montazu zaluzji polega na: sprawdzeniu montazu zaluzji

zgodnie z zaleceniami producenta

7. Kontrola wykonania elewacji systemmmowej z ptytek elastycznych polega na:
sprawdzeniu prawidtowo$ci montazu plytek elastycznych elewacyjnych i wykonaniu

prawidtowych fug dekoracyjnych

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscig i
niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odleglosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego

robdt budowlanych lub z warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

Wymagania ogolne.

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.00 Ogolne

wymagania ST oraz PN-88/B-10085 Kontrolowane beda poszczegolne elementy:

Zgodnos¢ 1 kompletno$¢ robot Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami

Technicznymi.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robot.
Ogolne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00-00.00

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m”
ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

o Sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot.

« Dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100 i PN-75/B-10121 oraz ST i

PB.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 bezspoinowego systemu ocieplenia $cian metoda BSO
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport materiatlow niezbednych do wykonania robot
- wykonanie elewacji

- wykonanie elementéw zewnetrznych — detali

- montaz listew dylatacyjnych

- wywo0z opakowan
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty elewacyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjag I.T.B. Nr 334/2004 ,,Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynku” oraz Wademekum wykonywania
ocieplenia metodg BSO danego sytemodawcy.

Przy wykonywaniu ocieplenia stosowac akcesoria typu siatka, kolki, listwy dylatacyjne,
katowniki itp. jednej firmy (wg aprobaty ITB danego systemodawcy).

ST-01.14.00 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA
BEZSPOINOWA I WYKONANIE ELEWACJI
SYSTEMOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t docieplenia $cian i wykonania wypraw tynkarskich podczas robot
budowlanych dla budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskie;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
polegajacych na:

wykonaniu systemowego ocieplenia $§cian budynku metoda Bezspoinowego Systemu
Ocieplen (BSO) dopuszczong do stosowania odpowiednig Aprobatag Europejska,
Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikatem Zgodnosci z Aprobata.
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1.4.

1.5.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.00.00

Wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjag Techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania podano w ST-00.00.00

1.6.1.Wykonanie robét

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne sg okreslone warto§ciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiatowych systemu BSO wraz z
opisem:

Przed potozeniem ptyt styropianowych nalezy oczy$ci¢, wyrowna¢ (naprawic) i
zagruntowa¢ powierzchni¢ (istniejacy tynk).Mase¢ klejacag uzyskuje sie przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z
dodatkiem spoiw polimerowych i wypetniaczy. Zaprawa powinna by¢ odporna na
wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubos$ci > 8§ mm oraz
charakteryzowac si¢ przyczepnos¢ zaprawy mierzonej (MPa) w stanie powietrzno-
suchym do betonu > 0,7a do styropianu > 0,1.Proszek nie powinien posiada¢ zbrylen a
po zarobieniu wodg masa powinna by¢ bez grudek, wtracen i rozwarstwien. Na ptyty
nalezy natozy¢ mase klejaca przy nieréwnym podtozu £1 cm w sposéb punktowo —
krawedziowy - wokoto ptyty wzdhuz jej krawedzi jako 3-4cm pas klejacy oraz natozy¢
dodatkowo 6 punktow klejacych o $rednicy ok.10cm w plaszczyznie ptyty

Na zaszpachlowg ptyte styropianowa wtopi¢ siatke 1 wkreci¢ kolki a nastepnie po

wyschnigciu nanies$¢ (roboty wykonywac zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB danego

systemodawcy) 1 wykona¢ tynk silikonowy. Plyty styropianowe nalezy przyklejac

pasami od dotu do gory wykonczenie styku ptyta styropianowg z innym materialem

budowlanymi np.(ramy okienne, okapniki, drzwi, ptyty balkonowe nalezy wykonaé

poprzez szczeling potaczeniowa wypelniong taSma uszczelniajagca z impregnowane;j

gabki lub listwy. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Ptyty

izolacyjne styropianowe zgodnie z wymogami normy EPS EN 13163 rodzaju EPS 70-

040 FASADA (odmiana samogasngca) powinny posiada¢ nastepujace deklarowane

wlasciwos$ci to ; naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym klasy

CS(10)70 o tolerancji >=70 kPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych klasy TR100 o tolerancji >= 100 kPa, klasa reakcji na ogien

E, o wytrzymatosci na zginanie BS 115 i tolerancji >= 115 kPa, ptaskos$¢ ptyty P3 o

tolerancji £ 10 mm, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap <=0,040

W/(mK).

Ptyty styropianowe dodatkowo nalezy zamocowa¢ do $ciany za pomocag
specjalistycznych 1acznikow wkrecanych typu str8u $ruba z gniazdem torx 40
potaczong koszulka poliamidowa wystepuje (spgczenie w trakcie montazu) w
technologii thermodybel o $rednicy talerzyka dociskowego @ 70,ktéra posiada
kontrole poprawnosci kotwienia. Stosujemy 6szt/m”.

Mase zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych. Warstwa zaprawy na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubosé¢
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3-5 mm 1 powinna by¢ masa gotowa do aplikacji , organiczng, na bazie dyspersji
polimerowej ktora nie zawiera cementu i jest zbrojona wtoknami szklanymi, gotowa
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:+1°C < t < +10°C, (wilgotnos$¢
powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),zawierajaca biocydy skutecznie chronigce
przed obecnoscig grzybow 1 alg przez okres do 5 lat, odporna na wystepowanie rys
skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8 mm, charakteryzujaca si¢
wskaznikiem o odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci
na powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,Mas¢ zbrojong nalezy
wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Siatke nalezy wcisng¢ w mase zbrojeniowg za pomoca pacy ze stali nierdzewne;,
wyszpachlowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie
zatopiona w masie zbrojacej, nie powinna przeswitywa¢ ani wystawa¢ z masy. Styki
siatki uktada¢ na zaktad 10cm, w naroznikach powinna by¢ wywinigta na szer. 15cm
na $cian¢ sgsiednig. Siatka zbrojaca zastosowac z widkna szklanego impregnowana
przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymato$ci na rozcigganie i deformacje ksztaltu o
wielkosci oczek 6x6mm o splocie gazejskim o ciezarze powierzchniowy > 165 g/m’.
W narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ zbrojenie diagonalne
(min. paski 20x40 cm) — Patrz detal. Siatke¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Tynk silikonowy na bazie dyspersji polimerowej o fakturze (baranka) uzyskiwanej
przy rozprowadzaniu pacg, nalezy nanosi¢ na grubo$¢ 2mm pacg ze stali nierdzewnej a
strukturowa¢ pacg z utwardzonego tworzywa. Masa tynkarska zbrojona widknami
szklanymi powinna by¢ przygotowana do aplikacji w temperaturze otoczenia i
podtoza:> +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t < +10°C, (wilgotno$¢ powietrza <
95%) - dla wersji QS (zimowej), zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed
obecnos$cig grzybow i alg przez okres do 5 lat, charakteryzujaca si¢ odpornoscig na
wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8 mm,
wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastyczno$ci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%a w uktadzie ociepleniowym -
wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,. Bezposrednio po nalozeniu, warstwy
wyprawy nalezy uzyska¢ fakturg powierzchni.

W miejscach szczegdlnie narazonych na zniszczenie (wszystkie narozniki - rysunki
detali) nalezy stosowa¢ materialy do wykanczania:

—profile naroznikowe z PCV — na narozach parteru i cokotu,

—profile naroznikowe z tworzywa ze zintegrowang siatkg zbrojaca — powyzej parteru,
— listwy lub tasmy uszczelniajace,

—aluminiowe listwy do wykonywania zakonczenia cokotu ze zintegrowanym
kapinosem mocowane do cokotu, nad daszkami przy wejsciach do budynku.

Material

Masa Klejaca

Izolacja Pionowa i Pozioma Przeciwwilgociowa
Izolacja Cokotowa Uszczelniajgca

Laczniki Mechaniczne z trzpieniem stalowym

Masa Zbrojaca
Siatka Zbrojaca

Masa Tynkarska Silikonowa

Parametry techniczne materiatow zgodnie z informacja wybranego dostawcy systemu
ociepleniowego
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3.0.

4.0

5.0.
5.1.

2.4. Panele systemowe

Materiat elewacyjny w postaci panelu elewacyjnego sklada si¢ z warstwy elewacyjnej
wierzchniej, ocieplenia i konstrocji no$ne;j

Posiada aprobatg techniczng AT-15-4058/2002.

Standardowe wymiary ptyt wynosza 1250 na 3200 mm.

Grubos¢ w przedziale od 3 do 6 mm.

Materiat jest dostgpny w kilkunastu kolorach.

Doskonata powtoka PVDF zapewnia niezwykta odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Pochtaniajac wibracje nie wymaga stosowania dodatkowych warstw
dzwigkochtonnych.

Jest materiatem czystym ekologicznie, a wszystkie jego sktadniki mogg zostac
ponownie przetworzone.

Wilasciwosci mechaniczne ptyt

Materiat kompozytowy jest sztywny, odporny na uderzenia, ci$nienie, posiada duzg
wytrzymato$¢ na zginanie i wyboczenie

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - Rm okoto 130 N/mm?2

- granica plastycznosci — Rp02 okoto 90 N/mm?2

- wspotczynnik sprezystosci — E7000 N/mm?2

- cigzar — 4,5 kg/m2

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i1 wielko$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Migdzy innymi nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

e Narzedzia

e Rusztowania

TRANSPORT

Wewngtrzny: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem masztowym Pionowy do miejsca
wbudowania: recznie lub wciggarkg. Samochod samowytadowczy i inne srodki
transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow 1 wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.00

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidlowos$¢:

8. Przygotowania podloza ( oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrOwnanie)

9. Przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
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10. Osadzenia tagcznikdw mechanicznych
11. Wykonania warstwy zbrojonej

12. Wykonania obrébek blacharskich

13. Wykonania wyprawy tynkarskie

6.3. Wymagania szczegdlne

Wykaz czynnosci kontrolnych to;

1. Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupehnienia ubytkow —
w zakresie koniecznym.

2. Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i

ciaglosci powierzchni, uktadu i szerokos$ci spoin,

3. Kontrola osadzenia lacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych.

4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci

zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,

grubo$ci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu 1 warunkow twardnienia

warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez

prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, o$ciezy 1 narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosoéw itp.).

Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

5. Kontrola wykonania obréobek blacharskich polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkoOw 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem

dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuni¢cia poza projektowang plaszczyzng

Sciany

6. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i

nadania wilasciwej zgodnej z projektem struktury. Wytyczne co do roéwnosci

powierzchni i krawedzi nalezy przyjac:

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m).

o odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

. dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej
wysokosci budynku.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscig i
niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy S$wietle rozproszonym z odleglosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegdélowymi zawartymi w umowie.

6.3. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-03.00.00 Ogolne
wymagania ST oraz PN-88/B-10085 Kontrolowane beda poszczegolne elementy:
Zgodnos¢ 1 kompletno$s¢ robdt Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robaét.
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00-00.00
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m?
8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:
o Sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot.
» Dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100 i PN-75/B-10121 oraz ST i
PB.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m2 bezspoinowego systemu ocieplenia $cian metoda BSO
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- transport materiatow niezbednych do wykonania robot
- wykonanie systemu docieplenia wraz z wyprawg
- wykonanie wzmocnien kagtownikami
- montaz kotkow
- montaz listew dylatacyjnych
- montaz siatki
- wywo0z opakowan
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty elewacyjne wykona¢ zgodnie z INSTRUKCIJIA IT.B. Nr 334/2004
,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynku” oraz Wademekum
wykonywania ocieplenia metodg BSO danego sytemodawcy.

Przy wykonywaniu ocieplenia stosowac akcesoria typu siatka, kotki, listwy dylatacyjne,
katowniki itp. jednej firmy (wg aprobaty ITB danego systemodawcy).
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ST-01.18.00 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania montazu
wyposazenia w sprzet i meble budynku podczas robot budowlanych dla budynku A
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyposazenia przystani kajakowe;j

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Urzadzenia - s3 to elementy matej architektury

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca, dostawca technologii powinien wykazac si¢ zatrudnieniem personelu
posiadajacego kwalifikacje w zakresie wyzej wymienionego zakresu robot.

2. MATERIALY I WYPOSAZENIE

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w dokumentacji techniczne;.
Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek
badawczych.

2.2 Wyposazenie
- fawki
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- kosze na smieci
- krzewy

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00.00"Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do montazu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu
gwarantujacego wtasciwg jakos¢ robot:
1  Wiertarki
Poziomnica
Zakrecarka
Pita mechaniczna do drewna
Sprzet do robdt ziemnych
Dzwig
I inny niezbgdny sprzet do wykonania zadania

N NN R W

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST "Wymagania ogdlne".

4.2 Odbior materialow na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwos$ci co do jako$ci materiatow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga byc¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe i niezwlocznie zamontowane bez sktadowania
w magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogllne".
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5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.3 Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ S$cis§le wedlug zalecen producenta lub projektu
technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatléw, urzadzen 1 montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do uruchomienia urzadzen, Wykonawca powinien z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia probnego
uruchomienia urzadzen.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
$wiadectwa jako$cii atesty stosowanych materialdéw. Materialy bez tych dokumentoéw nie
moga by¢ wbudowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 kpl zainstalowanych lub dostarczonych elementow
1 m2 zamontowanych pomostow i trapu

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogdlnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- koszt urzadzen i materialow,

- dostarczenie urzadzen 1 materiatow,

- montaz urzadzen

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw,
aktow itp.), norm i standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych,
obowigzujacych aktualnie w Polsce.

1.

DNk W

N

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programow Phare, Ispa &
Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414
Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz
163 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialgwBudow lanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
dobolU przewodéw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znakéw 1
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zalacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwca 1990
(pozycja 184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz
w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.
PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.
PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
02.03.1999, dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
10.10.2000, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z
03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w
budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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