
PRZEDMIAR ROBÓT-Okładziny i izolacje ścian zewn ętrznych - obu-
dowy zewn ętrzne, zaluzje zewn ętrzne. Kod CPV 45262650-2

NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA ZEWNETRZNYCH ELEMENTÓW ELEWACJI Z TERMOMODRNIZACJĄ BUDYNKU "
A"

ADRES INWESTYCJI   :     WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI  POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
INWESTOR   :     POLITECHNIKA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA   :      ul G.Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK
BRANŻA   :     ROBOTY REMONTOWO MODERNIZACYJNE  według  CPV 45262650-2 i SST 01.01 i 01.18

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Techn Barbara Kolikowska  Świad PZiTB 89/82
DATA OPRACOWANIA   :     LISTOPAD 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 TERMOMODERNIZACJA - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE
0.00

2 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZA-
CJA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

0.00

3 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZA-
CJA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

0.00

4 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLE-
NIE I OKŁADZINY ŚCIAN WIEŻY i ŁĄCZ-
NIKA

0.00

5 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLE-
NIE I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I COKO-
ŁU

0.00

6 ŻALUZJE Z|EWNETRZNE 0.00
7 FASADA ELEWACYJNA Z PERFORO-

WANYCH PŁYT ALUMINIOWYCH
0.00

8 MALOWANIE ELEWACJI PRZYBUDÓW-
KI

0.00

9 RUSZTOWANIA 0.00
10.1 Rozbiórki 0.00
10.2 Roboty budowlane 0.00

10 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY
ZACHODNIEJ

0.00

11.1 Rozbiórki 0.00
11.2 Roboty budowlane 0.00

11 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY
POŁUDNIOWEJ

0.00

12 DRENAŻ 0.00
13.1 Chodnik z płytek betonowych 0.00
13.2 Opaska z narzutu kamiennego 0.00
13.3 Mała architektura 0.00
13.4 Zieleń 0.00

13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Okładziny i izolacje ścian zewn ętrznych - obudowy zewn ętrzne, zaluzje zewn ętrzne. Kod CPV 45262650-2 i SST 01.01 i 01.18

1 TERMOMODERNIZACJA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1 kalk. własna
Demontaż anten, istniejacego oświetlenia,szyldów i innych elementów zamonto-
wanych na ścianach zewnetrznych budynku

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Montaż zdemontowanych urzadzeń na ścianach zewnetrznych budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm (murek i gzyms)

m3

(0.42*0.28)*(31.00+25.00) m3 6.586
(0.62*0.12)*(31.00+25.00) m3 4.166
0.20*0.12*58.00 m3 1.392
6.68*0.60*2 m3 8.016

RAZEM 20.160
4

d.1
KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm

m3

3.20*1.50*0.18*8 m3 6.912
3.20*1.10*0.15*8 m3 4.224
1.50*1.10*0.15*2*8 m3 3.960

RAZEM 15.096
5

d.1
KNR 4-04
0804-05
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I-VIII kondygnacji m

(1.50+3.20+1.50)*8 m 49.600
RAZEM 49.600

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

114.51*0.60*2 m2 137.412
13.80*0.60*2 m2 16.560
211.344 m2 211.344
186.486 m2 186.486
4.50*0.25*2+0.80*0.25*2*2 m2 3.050

RAZEM 554.852
7

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

31.00+25.00+6.68 m 62.680
RAZEM 62.680

8
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

30.00*6+5.40 m 185.400
RAZEM 185.400

9
d.1

KNR-W 2-02
0616-06
analogia

Uszczelnienie okien pianką poliuretanową rozprężną m

(1.48+2.25)*2*410*2 m 6117.200
(1.48+1.25)*2*66 m 360.360
1.48+2.40*2+3.50*2+3.00 m 16.280

RAZEM 6493.840
10
d.1

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
10% pow ścian elewacji południowej i północnej oraz ubytki po rozbiórce balko-
nów

m2

(1494.55+1391.63)*0.10 m2 288.618
0.50*4.00*8 m2 16.000

RAZEM 304.618
11
d.1

KNR 0-33
0125-05

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2

304.618 m2 304.618
RAZEM 304.618

12
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

1494.55+1391.63+1898 m2 4784.180
RAZEM 4784.180

13
d.1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym dwukrotnie

m2

2886.18+1898 m2 4784.180
RAZEM 4784.180

14
d.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

5.*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.48*0.25*886 m2 327.820

RAZEM 327.820
16
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru nawiewników podokiennych szt.

410*2+10+56 szt. 886.000
RAZEM 886.000

17
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

17*2+4 szt. 38.000
RAZEM 38.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

49.*2+4 szt. 102.000
RAZEM 102.000

19
d.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

20.16+15.096 m3 35.256
RAZEM 35.256

20
d.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

20.16+15.096 m3 35.256
RAZEM 35.256

21
d.1 cena zakła-

dowa

Utylizacja gruzu m3

20.16+15.096 m3 35.256
RAZEM 35.256

22
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odl. do 1 km

t

35.253 t 35.253
RAZEM 35.253

23
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

t

(554.80*4.2+62.86*2.10+185.40*2.10+49.60*12.00+327.82*4.20)*0.001 t 4.824
RAZEM 4.824

2 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ELEWACJI POŁUDNIOW EJ
24
d.2

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,032 w kolorze
grafitowym gr. 18 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

114.51*(29.88-5.60) m2 2780.303
-1.48*2.25*(410-66) m2 -1145.520
-1.48*1.25*56 m2 -103.600
-1.48*2.40 m2 -3.552
-11.12*4.80 m2 -53.376

RAZEM 1474.255
25
d.2

KNR 0-33
0101-01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych  EPS
wsp 0,032 w kolorze grafitowym o gr. 6 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

1474.255 m2 1474.255
RAZEM 1474.255

26
d.2

KNR 0-33
0109-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 24 cm klejo-
nymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wy-
konawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2

114.51*5.60 m2 641.256
-1.48*2.25*66 m2 -219.780

RAZEM 421.476
27
d.2

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6 cm klejonymi do podłoża
w technologii w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wyko-
nawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

0.24*(29.88-5.60)*2*59 m2 687.610
0.24*(29.88-5.60-4.80)*7 m2 32.726
0.36*(29.88-5.60)*59 m2 515.707
0.36*(29.88-5.60-4.80)*7 m2 49.090

RAZEM 1285.133
28
d.2

KNR 0-33
0109-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm płyty  wsp 0,036
gr. 6 cm klejonymi do podłoża w technologii w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

0.24*5.60*2*66 m2 177.408
0.36*5.60*66 m2 133.056

RAZEM 310.464
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29
d.2

KNR 0-33
0109-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do
podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonaw-
czym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

3.80*114.51 m2 435.138
RAZEM 435.138

30
d.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy powlekanej m2

1.48*0.30*(410+66) m2 211.344
RAZEM 211.344

31
d.2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

32
d.2

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

33
d.2

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

114.51*0.60 m2 68.706
13.80*0.60 m2 8.280

RAZEM 76.986
3 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

35
d.3

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,032 w kolorze
grafitowym gr. 18 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

114.51*(29.88-5.60) m2 2780.303
-1.48*2.25*410 m2 -1365.300
-1.80*4.00*5+1.80*3.50*4 m2 -10.800
-3.60*3.50 m2 -12.600

RAZEM 1391.603
36
d.3

KNR 0-33
0101-01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych  EPS
wsp 0,032 w kolorze grafitowym o gr. 6 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

1391.603 m2 1391.603
RAZEM 1391.603

37
d.3

KNR 0-33
0109-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 24 cm klejo-
nymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wy-
konawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2

114.51*5.60 m2 641.256
-1.48*2.25*66 m2 -219.780

RAZEM 421.476
38
d.3

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6 cm klejonymi do podłoża
w technologii w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wyko-
nawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

0.24*(29.88-5.60)*2*56 m2 652.646
0.24*(29.88-5.60-4.00)*10 m2 48.672
0.36*(29.88-5.60)*56 m2 489.485
0.36*(29.88-5.60-4.00)*10 m2 73.008

RAZEM 1263.811
39
d.3

KNR 0-33
0109-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm płyty  wsp 0,036
gr. 6 cm klejonymi do podłoża w technologii w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

0.24*5.60*2*66 m2 177.408
0.36*5.60*66 m2 133.056

RAZEM 310.464
40
d.3

KNR 0-33
0109-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do
podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonaw-
czym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

3.80*114.51 m2 435.138
RAZEM 435.138

41
d.3

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy powlekanej m2

1.48*0.30*(410+10) m2 186.480
RAZEM 186.480

4 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE I OKŁADZINY ŚCIAN WIEŻY i ŁĄCZNIKA
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42
d.4

KNR 0-33
0101-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,032 w kolorze
grafitowym gr. 15 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane ręcznie

m2

1898-397.6 m2 1500.400
RAZEM 1500.400

43
d.4

KNR 0-33
0102-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 15 cm klejo-
nymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wy-
konawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2

397.6 m2 397.600
RAZEM 397.600

44
d.4 kalk. własna

Licowanie ścian lekkimi mineralnymi  płytami elewacyjnymi w technologii systemo-
wej wybranej zgodnie z projektem wykonawczym

m2

1898 m2 1898.000
RAZEM 1898.000

45
d.4

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

4.69*1.10*9+0.50*4.69 m2 48.776
6.68*5.42*2-4.50*2.00*2 m2 54.411

RAZEM 103.187
46
d.4

KNR 0-33
0125-05

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2

103.187 m2 103.187
RAZEM 103.187

47
d.4

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

6.68*0.60*2 m2 8.016
RAZEM 8.016

48
d.4

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m

6.68 m 6.680
RAZEM 6.680

49
d.4

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

5.40 m 5.400
RAZEM 5.400

51
d.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy powlekanej m2

4.50*0.25*2+0.80*0.25*2*2 m2 3.050
RAZEM 3.050

52
d.4

KNR-W 2-02
1209-02

Dostawa i montaż balustrad okiennych stalowych malowanych proszkowo m

4.80*18+2.50*8 m 106.400
RAZEM 106.400

5 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I COKOŁU
53
d.5

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1.80*95 m 171.000
13.80*2 m 27.600

RAZEM 198.600
54
d.5

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie opaski wokół budynku z płytek betonowych m2

1.80*95*0.60 m2 102.600
13.80*0.80*2 m2 22.080

RAZEM 124.680
55
d.5

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III

m3

1.00*198.60*1.00 m3 198.600
RAZEM 198.600

56
d.5

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy od-
krywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

1.25*198.60*1.00 m3 248.250
RAZEM 248.250

57
d.5

KNR-W 4-01
0108-01

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m
wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat.I-IV

m2

198.60*2.25 m2 446.850
RAZEM 446.850

58
d.5

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
198.60+248.25 m3 446.850

RAZEM 446.850
59
d.5

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie okładziny cokołu m2

198.60*0.60 m2 119.160
RAZEM 119.160

60
d.5

KNR-W 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian  przy użyciu szczotek stalowych m2

(2.70+0.60)*198.60 m2 655.380
RAZEM 655.380

61
d.5

KNR-W 4-01
0715-05

Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach piwnic pod ocieple-
nie styrodurem

m2

655.38 m2 655.380
RAZEM 655.380

62
d.5

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych  pod uszczelnie - gruntowanie masą dys-
persyjną

m2

655.38 m2 655.380
RAZEM 655.380

63
d.5

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masą dyspersyjną asfaltowo
kauczukową 2 krotnie

m2

655.38 m2 655.380
RAZEM 655.380

64
d.5

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS gr 15 cm  mocowanymi ca-
łopowierzchniowo

m2

655.38-198.60*0.60 m2 536.220
RAZEM 536.220

65
d.5

KNR-W 2-02
0606-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

536.22 m2 536.220
RAZEM 536.220

66
d.5

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami płytami polistyrenowymi XPS gr 15 klejonymi
do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wyko-
nawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-
nie

m2

198.60*0.60 m2 119.160
RAZEM 119.160

67
d.5

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

119.16*0.05 m3 5.958
RAZEM 5.958

68
d.5

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

5.958 m3 5.958
RAZEM 5.958

69
d.5 cena zakła-

dowa

Utylizacja gruzu m3

5.958 m3 5.958
RAZEM 5.958

6 ŻALUZJE Z|EWNETRZNE
70
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż żaluzji lamelowych systemowych szer 250 mm na ruszcie sys-
temowym malowanych proszkowo

m

1.72*496+1.76*2640 m 5499.520
RAZEM 5499.520

7 FASADA ELEWACYJNA Z PERFOROWANYCH PŁYT ALUMINIOWYCH
71
d.7

KNR-W 2-05
0208-01

Montaż podkonstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 JR zabezpieczonej anty-
korozyjnie i malowanej proszkowo

t

(7.1*321+7.3*149+7.3*148+7.03*26+7.3*28+7.4*17+124*211.2+3*211.1+3*
211.1+1.9*512+1.9*177+1.9*369+20*1.9+16.6*427+16.6*43+123*16.6+249*2.3+
163*23.8+413*22.1+23*23.5+107*21.8+130*20.7+16*16.6+25*18.3+1.68*675)*
0.001

t 65.308

 
RAZEM 65.308

72
d.7

MAT Dostawa podkonstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 JR zabezpieczonej an-
tykorozyjnie i malowanej proszkowo

t

65.308 t 65.308
RAZEM 65.308

73
d.7

KNR-W 2-05
1007-01

Montaż kaset elewacyjnych z perforowanych płyt alumniowych gr 2 mm m2

1.80*1.17*(53+45+70+45+50+45+464+421+34+26+50+26+35+26+41) m2 3013.686
RAZEM 3013.686
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74
d.7

MAT Dostawa kaset elewacyjnych z perforowanych płyt alumniowych gr 2 mm malo-
wanych proszkowo

m2

1.80*1.17*(53+45+70+45+50+45+464+421+34+26+50+26+35+26+41) m2 3013.686
RAZEM 3013.686

75
d.7 cena zakła-

dowa

Dopłata za  malowanych proszkowo płyt perforowanych m2

1.80*1.17*(53+45+70+45+50+45+464+421+34+26+50+26+35+26+41) m2 3013.686
RAZEM 3013.686

8 MALOWANIE ELEWACJI PRZYBUDÓWKI
76
d.8

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farba elewacyjną silikonowow zywicza m2

(8.50+3.60)*2.70*2 m2 65.340
51.00*2.70*2 m2 275.400

RAZEM 340.740
9 RUSZTOWANIA

77
d.9

KNR AT-05
1653-05

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 30 m

m2

114.51*29.88*2+13.80+29.80+13.80*35.00 m2 7369.718
RAZEM 7369.718

78
d.9 cena zakła-

dowa

Rusztowania ramowe elewacyjne CZAS PRACY godź

7660 godź 7660.000
RAZEM 7660.000

10 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY ZACHODNIEJ
10.1 Rozbiórki

79
d.10

.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

(2.07*6.11)*0.25*0.60 m3 1.897
(2.07*2+6.11)*0.25*1.50*0.60 m3 2.306
1.16*1.50*0.25*0.60 m3 0.261

RAZEM 4.464
80

d.10
.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

(2.07*6.11)*0.25*0.40 m3 1.265
(2.07*2+6.11)*0.25*1.50*0.40 m3 1.538
1.16*1.50*0.25*0.40 m3 0.174

RAZEM 2.977
81

d.10
.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie pochwytów z kształtowników stalowych m

0.90 m 0.900
RAZEM 0.900

82
d.10

.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

4.464+2.977 m3 7.441
RAZEM 7.441

83
d.10

.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

7.441 m3 7.441
RAZEM 7.441

84
d.10

.1
cena zakła-
dowa

Utylizacja gruzu m3

7.441 m3 7.441
RAZEM 7.441

10.2 Roboty budowlane
85

d.10
.2

KNR 2-10
0405-13
analogia

Wykonanie pali żelbetowych CFA o śr.400 mm  w gruncie kat.III z betonu C25/30
zbrojonych stala AIII/N

m

11.5*16 m 184.000
RAZEM 184.000

86
d.10

.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

1.85*10.92*0.10 m3 2.020
1.80*2.00*0.28 m3 1.008
0.50*2.00*0.10 m3 0.100

RAZEM 3.128
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87

d.10
.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 m3

1.75*10.82*0.25 m3 4.734
RAZEM 4.734

88
d.10

.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

1.80*2.00*0.30 m3 1.080
RAZEM 1.080

89
d.10

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t

718*0.001 t 0.718
RAZEM 0.718

90
d.10

.2

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe  fundamentów z papy zgrzewalnej - 2 warstwy
Krotność = 2

m2

1.75*10.82*2+(1.75*2+10.82*2)*0.25 m2 44.155
RAZEM 44.155

91
d.10

.2

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2

sciana 5.15*2.77 m2 14.266
ściana 2.00*2.93 m2 5.860
balustrada 1.85*1.14 m2 2.109

RAZEM 22.235
92

d.10
.2

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 7

m2

22.235 m2 22.235
RAZEM 22.235

93
d.10

.2

KNR-W 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 4 m m2

3.405*4.05 m2 13.790
((4.05-1.20)+4.05)*0.5*2.265 m2 7.814

RAZEM 21.604
94

d.10
.2

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 7

m2

21.604 m2 21.604
RAZEM 21.604

95
d.10

.2

NNRNKB
202 0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe scian z papy zgrzewalnej 2 krotne
Krotność = 2

m2

10.82*(1.31+0.40) m2 18.502
2.00*2.78 m2 5.560

RAZEM 24.062
96

d.10
.2

KNR-W 2-02
0210-03

Belki żelbetowa pod płyte spoicznika z betonu C25/30 m3

0.25*0.25*2.35 m3 0.147
RAZEM 0.147

97
d.10

.2

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty spocznikowe gr. 15 cm płaskie z betonu C25/30 m2

3.25*2.15 m2 6.988
RAZEM 6.988

98
d.10

.2

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzu-
tu

1.80*2.00 m2 rzu-
tu

3.600

RAZEM 3.600
99

d.10
.2

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3

0.90*0.30*2.00 m3 0.540
RAZEM 0.540

100
d.10

.2

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe biegów i płyty schodowej z papy zgrzewalnej - 2 wars-
twy
Krotność = 2

m2

1.80*2.00+0.80*2.00+0.30*2.00+0.90*2.00 m2 7.600
RAZEM 7.600
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101
d.10

.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie scian pod malowanie farba elewcyjna m2

38.438 m2 38.438
RAZEM 38.438

102
d.10

.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie scian betonowych  farba elewacyjną silikonowow zywicza m2

38.438 m2 38.438
RAZEM 38.438

103
d.10

.2

KNR-W 7-12
0403-04

Impregnacja powierzchni betonowej schodów podestów i pocylni silikonowym im-
pregnatem do betonu

m2

2.00*0.15*8+6.988+3.60 m2 12.988
RAZEM 12.988

104
d.10

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t

736*0.001 t 0.736
82*0.001 t 0.082
196*0.001 t 0.196
102.*0.001 t 0.102

RAZEM 1.116
11 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

11.1 Rozbiórki
105
d.11

.1

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2.50*2.34*0.12 m3 0.702
2.50*1.20*0.15 m3 0.450

RAZEM 1.152
106
d.11

.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad, barierki otwieranej, barierki stalowej stałej pochwytów z rur
d-40

m

2.50+2.34+1.20+1.20+0.50 m 7.740
RAZEM 7.740

107
d.11

.1

KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż daszka stalowego 2,34*2,80 nad wejsciem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.11

.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152

109
d.11

.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152

110
d.11

.1
cena zakła-
dowa

Utylizacja gruzu m3

1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152

111
d.11

.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

7.74*0.60*0.001+2.34*2.80*4.2*0.001 t 0.032
RAZEM 0.032

112
d.11

.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

t

0.032 t 0.032
RAZEM 0.032

113
d.11

.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe  ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

0.60*0.76*2.55 m3 1.163
0.60*0.85*4.40 m3 2.244
0.60*0.85*2.55 m3 1.301

RAZEM 4.708
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114
d.11

.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

4.708-(0.306+0.656+0.857) m3 2.889
RAZEM 2.889

115
d.11

.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

(0.306+0.656+0.857) m3 1.819
RAZEM 1.819

11.2 Roboty budowlane
116
d.11

.2

KNR 2-10
0405-13
analogia

Wykonanie mikropalipali żelbetowych CFA o śr.200 mm  w gruncie kat.III z beto-
nu C25/30 zbrojonych stala AIII/N

m

10.90*4 m 43.600
RAZEM 43.600

117
d.11

.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

0.60*2.55*0.10*2 m3 0.306
RAZEM 0.306

118
d.11

.2

KNR-W 2-02
0202-01

Belka oczepowa pali żelbetowych z betonu C25/30 m3

0.40*0.40*4.10 m3 0.656
RAZEM 0.656

119
d.11

.2

KNR-W 2-05
0208-05

Płatwie  stalowe nośne pod konstrukcje daszku nad wejściem t

285.5*0.001 t 0.286
RAZEM 0.286

120
d.11

.2

KNR-W 2-05
0208-05

Ramy stalowe nośne pod konstrukcje daszku nad wejściem t

153.5*0.001 t 0.154
RAZEM 0.154

121
d.11

.2
kalk. warsz-
tatowa

Obsadzenie kotew chemicznych w murze szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

122
d.11

.2

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

4.55*2.55 m2 11.603
RAZEM 11.603

123
d.11

.2

KNR-W 2-02
0101-05

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

2.55*1.40*0.24 m3 0.857
0.80*4.34*0.24 m3 0.833

RAZEM 1.690
124
d.11

.2

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe  fundamentów z papy zgrzewalnej - 2 warstwy
Krotność = 2

m2

0.40*(4.20+2.55*2) m2 3.720
RAZEM 3.720

125
d.11

.2

KNR-W 2-02
0210-03

Belki żelbetowa pod płyte spoicznika z betonu C25/30 m3

0.25*0.25*2.55 m3 0.159
RAZEM 0.159

126
d.11

.2

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty spocznikowe gr. 12 cm płaskie z betonu C25/30
Krotność = 0.8

m2

3.00*2.55 m2 7.650
RAZEM 7.650

127
d.11

.2

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzu-
tu

2.33*1.20 m2 rzu-
tu

2.796

RAZEM 2.796
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128
d.11

.2

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3

1.00*0.30*2.33 m3 0.699
RAZEM 0.699

129
d.11

.2

NNRNKB
202 0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe biegów i płyty schodowej z papy zgrzewalnej - 2 wars-
twy
Krotność = 2

m2

3.0*2.55+0.90*2.55+2.55*1.00 m2 12.495
RAZEM 12.495

130
d.11

.2

KNR-W 7-12
0403-04

Impregnacja powierzchni betonowej schodów podestów i pocylni silikonowym im-
pregnatem do betonu

m2

3.00*2.55+1.20*2.33 m2 10.446
RAZEM 10.446

131
d.11

.2

KNR-W 2-05
1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych trape-
zowych

m2

4.50*2.80 m2 12.600
RAZEM 12.600

132
d.11

.2

KNR-W 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian osłonowych z paneli elewacyjnych wraz z podkonstrukcja
wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonawczym

m2

0.80*(2.62*2+4.70) m2 7.952
(2.62+4.34)*0.80 m2 5.568

RAZEM 13.520
133
d.11

.2

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

0.80*4.34 m2 3.472
0.80*2.55 m2 2.040

RAZEM 5.512
134
d.11

.2

KNR 0-33
0125-05

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2

5.512 m2 5.512
RAZEM 5.512

135
d.11

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t

(28+245+16.75)*0.001 t 0.290
RAZEM 0.290

136
d.11

.2

KNR-W 2-02
1209-02

Dostawa i montaż balustrad z bramką dostawczą, stalowych malowanych prosz-
kowo

m

2.28+0.60+1.60+0.60 m 5.080
RAZEM 5.080

12 DRENAŻ
137
d.12

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2.00*2.00*4.10 m3 16.400
0.80*1.50*2.80 m3 3.360

RAZEM 19.760
138
d.12

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.
Krotność = 5

m3

16.40 m3 16.400
RAZEM 16.400

139
d.12

KNR-W 2-01
0314-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m pa-
lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką
(szer.do 1m)

m2

2.00*4*4.10 m2 32.800
RAZEM 32.800

140
d.12

KNR-W 2-01
0609-01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa

m3

1.50*1.50*0.50 m3 1.125
RAZEM 1.125

141
d.12

KNR 2-31
0604-03

Studnie drenarska z kręgów o śr. 1.0 m i głębok.2.0 m z warstwą filtracyjną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.12

KNR 2-31
0604-04

Studnie drenarskie z kręgów o śr. 1.0 m - za każdy dalszy 1 m głębok. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
143
d.12

KNR 2-31
0604-04

Studnie drenarskie z kręgów o śr. 1.0 m - za każdy dalszy 1 m głębok.-kregi per-
forowane
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.12

KNR-W 2-18
0523-05

Pokrywa nastudzienna z włazem B 125 o śr.1000 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.12

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Tuleja ochronna dla rur d-110 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.12

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty  podłogowe 300x300 z odpływem d-100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.12

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, o połącze-
niach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

148
d.12

KNR 2-01
0320-08

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m
kat.gr.III-IV

m3

19.76+7.40 m3 27.160
-(1.125+3.14*0.5*0.5*4.10) m3 -4.344

RAZEM 22.816
149
d.12

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

4.344 m3 4.344
RAZEM 4.344

13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
13.1 Chodnik z płytek betonowych
150
d.13

.1

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głę-
bok.koryta

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

151
d.13

.1

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębok.koryta

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

152
d.13

.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

153
d.13

.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

154
d.13

.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.war-
stwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

155
d.13

.1

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-
in zapr.cem.

m2

39.6 m2 39.600
RAZEM 39.600

156
d.13

.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

22*2 m 44.000
RAZEM 44.000

157
d.13

.1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

39.6*0.15 m3 5.940
RAZEM 5.940

13.2 Opaska z narzutu kamiennego
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
158
d.13

.2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głę-
bok.koryta

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

159
d.13

.2

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębok.koryta

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

160
d.13

.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

161
d.13

.2

KNR 2-31
0202-05

Opaska  z narzutu kamiennego frakcji 80-90 - grub.po zagęszcz. 5 cm m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

162
d.13

.2

KNR 2-31
0202-06

Opaska  z narzutu kamiennego frakcji 80-90 - każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 10

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

163
d.13

.2

KNR 2-31
0407-01

Elastyczne obrzeża chodnikowe m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

164
d.13

.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gr.kat.III-IV

m2

36.00*2 m2 72.000
RAZEM 72.000

165
d.13

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

166
d.13

.2

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

240*0.15 m3 36.000
RAZEM 36.000

13.3 Mała architektura
167
d.13

.3

Dostawa i ustawienie ławek szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

168
d.13

.3

Dostawa i ustawienie śmietników szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13.4 Zieleń
169
d.13

.4

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

(114.51*2+13.80*2)*0.05 m3 12.831
RAZEM 12.831

170
d.13

.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

12.831 m3 12.831
RAZEM 12.831

171
d.13

.4

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km

m3

12.831 m3 12.831
RAZEM 12.831

172
d.13

.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z uzupeł-
nieniem humusu

m3

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
200*2.50*0.10 m3 50.000

RAZEM 50.000
173
d.13

.4

KNR 2-21
0401-01

Odtworzenie trawników wokół budynku m2

200*2.50 m2 500.000
RAZEM 500.000

174
d.13

.4

KNR 2-21
0302-02

Sadzenie  krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim - karagana sybe-
ryjska

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

- 15 -
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 52278.751 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.466 0.00 0.00
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.010 0.00 0.00
3. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.442 0.00 0.00
4. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0.447 0.00 0.00
5. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 0.046 0.00 0.00
6. balustrady stalowe malowane proszkowo m 111.480 0.00 0.00
7. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 m3 4.805 0.00 0.00
8. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 m3 35.506 0.00 0.00
9. beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 m3 11.953 0.00 0.00

10. beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3.537 0.00 0.00
11. blacha powlekana płaska m2 493.075 0.00 0.00
12. blacha z tytan cynku kg 1131.809 0.00 0.00
13. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 79.261 0.00 0.00
14. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 123.877 0.00 0.00
15. cegła budowlana pełna szt 204.000 0.00 0.00
16. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 3014.748 0.00 0.00
17. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 211.140 0.00 0.00
18. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.842 0.00 0.00
19. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.759 0.00 0.00
20. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.835 0.00 0.00
21. daszki stalowe kg 82.033 0.00 0.00
22. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.674 0.00 0.00
23. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.515 0.00 0.00
24. Dopłata za  malowanych proszkowo płyt perforowanych m2 3164.370 0.00 0.00
25. Dostawa kaset elewacyjnych z perforowanych płyt alumniowych gr 2

mm malowanych proszkowo
m2 3104.097 0.00 0.00

26. Dostawa podkonstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 JR zabez-
pieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

t 65.504 0.00 0.00

27. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0.442 0.00 0.00
28. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.115 0.00 0.00
29. drut stalowy okrągły kg 5.261 0.00 0.00
30. Elastyczne obrzeża chodnikowe m 183.600 0.00 0.00
31. farba olejna do gruntowania dm3 0.395 0.00 0.00
32. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.371 0.00 0.00
33. farba silikonowo-żywiczna elewacyjna dm3 151.671 0.00 0.00
34. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 697.086 0.00 0.00
35. gaz propan-butan kg 18.406 0.00 0.00
36. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 37.675 0.00 0.00
37. Humus m3 52.500 0.00 0.00
38. Impregnat silikonowy do betonu dm3 7.921 0.00 0.00
39. kamień narzutowy frakcji 80-90 m3 30.264 0.00 0.00
40. karagana syberyjska szt 4.200 0.00 0.00
41. klamry ciesielskie kg 3.936 0.00 0.00
42. kołki rozporowe plastikowe szt 569.513 0.00 0.00
43. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1361.924 0.00 0.00
44. Konstrukcja stalowa płatwi stalowych zabezpieczona antykorozyjnie 1,003 0.286 0.00 0.00
45. Konstrukcja stalowa ram nośnych zabezpieczona antykorozyjnie 1,003 0.154 0.00 0.00
46. kostka brukowa 8 cm szara m2 73.800 0.00 0.00
47. Kosze na śmieci szt 3.000 0.00 0.00
48. Kotwy chemiczne wklejane M12 z klejem montazowym szt 16.000 0.00 0.00
49. kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt 102.000 0.00 0.00
50. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm szt 13.108 0.00 0.00
51. kręgi żelbetowe 100/60 śr. 100 cm szt 3.000 0.00 0.00
52. kręgi żelbetowe 100/60 śr. 100 cm perforowane szt 2.000 0.00 0.00
53. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 1.040 0.00 0.00
54. Licowanie ścian lekkimi mineralnymi  płytami elewacyjnymi w techno-

logii systemowej wybranej zgodnie z projektem wykonawczym
m2 1992.900 0.00 0.00

55. ławki parkowe szt 9.000 0.00 0.00
56. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 16601.886 0.00 0.00
57. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 10503.702 0.00 0.00
58. masa uszczelniająca asfaltowo kauczukowa kg 2144.880 0.00 0.00
59. masa uszczelniająca asfaltowo kauczukowa kg 2621.520 0.00 0.00
60. nasiona traw kg 10.000 0.00 0.00
61. obrzeża betonowe 20x6 cm m 44.880 0.00 0.00
62. pale szalunkowe stalowe kg 120.650 0.00 0.00
63. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.010 0.00 0.00
64. Panele elewacyjne systemowe z podkonstrukcja m2 14.196 0.00 0.00
65. piankaizolacyjna  poliuretaniwa rozprężna dm3 1948.152 0.00 0.00
66. piasek m3 25.404 0.00 0.00
67. piasek do zapraw m3 0.510 0.00 0.00
68. piasek do zapraw m3 12.059 0.00 0.00
69. piasek filtracyjny m3 2.261 0.00 0.00
70. piasek zwykły m3 6.435 0.00 0.00
71. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 320.364 0.00 0.00
72. płyty polistyrenowe XPS gr 15 cm m2 563.031 0.00 0.00
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
73. płyty polistyrenowe XPS gr 15 cm m2 129.884 0.00 0.00
74. płyty styropianowe gr. 15cm  EPS 0,032 w kolorze grafitowym m3 226.860 0.00 0.00
75. płyty styropianowe gr. 18cm  EPS 0,032 w kolorze grafitowym m2 3123.785 0.00 0.00
76. płyty styropianowe gr. 6 cm  EPS 0,032 w kolorze grafitowym m2 5902.134 0.00 0.00
77. płyty z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 10 cm m2 939.898 0.00 0.00
78. płyty z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 15 cm m2 429.408 0.00 0.00
79. płyty z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 24 cm m2 910.388 0.00 0.00
80. płyty z wełny mineralnej wsp 0,036 gr. 6 cm m2 670.602 0.00 0.00
81. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 1.000 0.00 0.00
82. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny polies-

trowej
m2 213.117 0.00 0.00

83. pospółka do betonów zwykłych m3 1.166 0.00 0.00
84. preparat gruntujący dm3 8.456 0.00 0.00
85. preparat wzmacniający podłoże pod ocieplenie metodą lekką mokrą dm3 1435.254 0.00 0.00
86. pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 10 mm kg 455.200 0.00 0.00
87. pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 40 mm kg 3387.868 0.00 0.00
88. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 7 mm t 2.128 0.00 0.00
89. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 1.920 0.00 0.00
90. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 9284.379 0.00 0.00
91. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 15.877 0.00 0.00
92. środek gruntujący kg 700.247 0.00 0.00
93. środek gruntujący dm3 36.505 0.00 0.00
94. środek gruntujący kg 123.995 0.00 0.00
95. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 3.960 0.00 0.00
96. tlen techniczny sprężony m3 0.030 0.00 0.00
97. tłuczeń kamienny sortowany t 0.700 0.00 0.00
98. Tuleja ochronna dla rur d-110 szt 1.000 0.00 0.00
99. tynk cienkowarstwowy silkonowo żywoczy kg 1239.951 0.00 0.00

100. tynk elewacyjny cienkowarstwowy kg 18330.087 0.00 0.00
101. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 61.182 0.00 0.00
102. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 125.360 0.00 0.00
103. Utylizacja gruzu t 79.691 0.00 0.00
104. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 6895.033 0.00 0.00
105. właz kanałowy b 125 szt 1.000 0.00 0.00
106. woda m3 8.683 0.00 0.00
107. Wpusty  podłogowe 300x300 z odpływem d-100 i rusztem szt 1.000 0.00 0.00
108. zaprawa cementowa M 12 m3 0.334 0.00 0.00
109. zaprawa cementowa M 12 m3 0.304 0.00 0.00
110. zaprawa cementowa M 12 m3 0.401 0.00 0.00
111. zaprawa klejąca kg 45118.590 0.00 0.00
112. zaprawa klejąca ' kg 4351.380 0.00 0.00
113. zaprawa klejąca '' kg 6751.800 0.00 0.00
114. zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 2.500 0.00 0.00
115. zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 1590.400 0.00 0.00
116. zaślepki z tworzywa sztucznego szt 1361.924 0.00 0.00
117. żaluzje systemowe fasadowe szr 25 cm malowane proszkowo m 5499.520 0.00 0.00
118. żwir m3 3.520 0.00 0.00
119. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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STYL Termomodernizacja i Modernizacja WETI PdEd ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 19.661 0.00 0.00
2. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 3.696 0.00 0.00
3. ciągnik kołowy m-g 280.952 0.00 0.00
4. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 3.696 0.00 0.00
5. giętarka do prętów m-g 10.195 0.00 0.00
6. mechaniczny pomost roboczy m-g 519.559 0.00 0.00
7. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 4.049 0.00 0.00
8. nożyce do prętów m-g 12.319 0.00 0.00
9. piła do cięcia kostki m-g 1.800 0.00 0.00

10. podnośnik montażowy PMH m-g 0.982 0.00 0.00
11. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.809 0.00 0.00
12. prościarka do prętów m-g 9.133 0.00 0.00
13. przyczepa dłużycowa m-g 1.113 0.00 0.00
14. przyczepa skrzyniowa m-g 279.838 0.00 0.00
15. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 515.143 0.00 0.00
16. rusztowania ramowe elewacyjne - czas pracy m-g 7660.000 0.00 0.00
17. samochód dostawczy m-g 0.021 0.00 0.00
18. samochód samowyładowczy 5 t m-g 37.859 0.00 0.00
19. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 17.627 0.00 0.00
20. samochód skrzyniowy 5 t m-g 1.080 0.00 0.00
21. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.726 0.00 0.00
22. spawarka m-g 1156.914 0.00 0.00
23. spawarka elektryczna 300 A m-g 81.936 0.00 0.00
24. sprężarka m-g 180.759 0.00 0.00
25. środek transportowy m-g 37.735 0.00 0.00
26. środek transportowy m-g 379.611 0.00 0.00
27. środek transportowy m-g 3.281 0.00 0.00
28. środek transportowy m-g 8.106 0.00 0.00
29. środek transportowy m-g 0.564 0.00 0.00
30. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.104 0.00 0.00
31. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 12.107 0.00 0.00
32. wibrator powierzchniowy m-g 9.360 0.00 0.00
33. wyciąg m-g 169.137 0.00 0.00
34. wyciąg m-g 19.661 0.00 0.00
35. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.494 0.00 0.00
36. zestaw wiertniczy 246-508/60 mm/m m-g 464.304 0.00 0.00
37. żuraw do 5t m-g 13.396 0.00 0.00
38. żuraw okienny m-g 473.286 0.00 0.00
39. żuraw samochodowy m-g 225.129 0.00 0.00
40. żuraw samochodowy m-g 2.020 0.00 0.00
41. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.470 0.00 0.00
42. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.900 0.00 0.00
43. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.156 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6
Okładziny i izolacje ścian zewn ętrznych - obudowy zewn ętrzne, zaluzje zewn ętrzne. Kod CPV 45262650-2 i SST 01.01 i 01.18

1 TERMOMODERNIZACJA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Demontaż anten, istniejacego oświetlenia,szyldów i innych elemen-
tów zamontowanych na ścianach zewnetrznych budynku

kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

Montaż zdemontowanych urzadzeń na ścianach zewnetrznych
budynku

kpl 1 0.00 0.00

3
d.1

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm (murek i gzyms)

m3 20.16 0.00 0.00

4
d.1

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3 15.096 0.00 0.00

5
d.1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I-VIII
kondygnacji

m 49.6 0.00 0.00

6
d.1

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 554.852 0.00 0.00

7
d.1

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 62.68 0.00 0.00

8
d.1

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m 185.4 0.00 0.00

9
d.1

Uszczelnienie okien pianką poliuretanową rozprężną m 6493.84 0.00 0.00

10
d.1

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warst-
wa pośrednia 10% pow ścian elewacji południowej i północnej oraz
ubytki po rozbiórce balkonów

m2 304.618 0.00 0.00

11
d.1

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2 304.618 0.00 0.00

12
d.1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 4784.18 0.00 0.00

13
d.1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grun-
towanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie

m2 4784.18 0.00 0.00

14
d.1

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 10 0.00 0.00

15
d.1

Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użyt-
ku

m2 327.82 0.00 0.00

16
d.1

Wykucie z muru nawiewników podokiennych szt. 886 0.00 0.00

17
d.1

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 38 0.00 0.00

18
d.1

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt. 102 0.00 0.00

19
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 35.256 0.00 0.00

20
d.1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 35.256 0.00 0.00

21
d.1

Utylizacja gruzu m3 35.256 0.00 0.00

22
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

t 35.253 0.00 0.00

23
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t 4.824 0.00 0.00

2 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ELEWACJI PO-
ŁUDNIOWEJ

24
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,
032 w kolorze grafitowym gr. 18 cm klejonymi do podłoża w tech-
nologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonaw-
czym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykony-
wane ręcznie

m2 1474.255 0.00 0.00

25
d.2

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styro-
pianowych  EPS wsp 0,032 w kolorze grafitowym o gr. 6 cm (robo-
ty wykonywane ręczne)

m2 1474.255 0.00 0.00

26
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036
gr. 24 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego syste-
mu zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 421.476 0.00 0.00

27
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6 cm klejo-
nymi do podłoża w technologii w technologii wg wybranego syste-
mu zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 1285.133 0.00 0.00
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6
28
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm
płyty  wsp 0,036 gr. 6 cm klejonymi do podłoża w technologii w
technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wyko-
nawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wy-
konywane ręcznie

m2 310.464 0.00 0.00

29
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm
klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgod-
nego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 435.138 0.00 0.00

30
d.2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy po-
wlekanej

m2 211.344 0.00 0.00

31
d.2

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m 56 0.00 0.00

32
d.2

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m 180 0.00 0.00

33
d.2

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. 6 0.00 0.00

34
d.2

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2 76.986 0.00 0.00

3 TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ELEWACJI PÓŁ-
NOCNEJ

35
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,
032 w kolorze grafitowym gr. 18 cm klejonymi do podłoża w tech-
nologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonaw-
czym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykony-
wane ręcznie

m2 1391.603 0.00 0.00

36
d.3

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styro-
pianowych  EPS wsp 0,032 w kolorze grafitowym o gr. 6 cm (robo-
ty wykonywane ręczne)

m2 1391.603 0.00 0.00

37
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036
gr. 24 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego syste-
mu zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 421.476 0.00 0.00

38
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6 cm klejo-
nymi do podłoża w technologii w technologii wg wybranego syste-
mu zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 1263.811 0.00 0.00

39
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm
płyty  wsp 0,036 gr. 6 cm klejonymi do podłoża w technologii w
technologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wyko-
nawczym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wy-
konywane ręcznie

m2 310.464 0.00 0.00

40
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm
klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu zgod-
nego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 435.138 0.00 0.00

41
d.3

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy po-
wlekanej

m2 186.48 0.00 0.00

4 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE I OKŁADZINY
ŚCIAN WIEŻY i ŁĄCZNIKA

42
d.4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS wsp. 0,
032 w kolorze grafitowym gr. 15 cm klejonymi do podłoża w tech-
nologii wg wybranego systemu zgodnego z projektem wykonaw-
czym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykony-
wane ręcznie

m2 1500.4 0.00 0.00

43
d.4

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wsp 0,036
gr. 15 cm klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego syste-
mu zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 397.6 0.00 0.00

44
d.4

Licowanie ścian lekkimi mineralnymi  płytami elewacyjnymi w tech-
nologii systemowej wybranej zgodnie z projektem wykonawczym

m2 1898 0.00 0.00

45
d.4

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warst-
wa pośrednia

m2 103.187 0.00 0.00

46
d.4

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2 103.187 0.00 0.00

47
d.4

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2 8.016 0.00 0.00

48
d.4

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm - z blachy z cynku m 6.68 0.00 0.00

49
d.4

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt. 1 0.00 0.00

50
d.4

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m 5.4 0.00 0.00
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zł

Wartość
zł

(4 x 5)
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51
d.4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -parapety z blachy po-
wlekanej

m2 3.05 0.00 0.00

52
d.4

Dostawa i montaż balustrad okiennych stalowych malowanych
proszkowo

m 106.4 0.00 0.00

5 TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE I IZOLACJA ŚCIAN
PIWNIC I COKOŁU

53
d.5

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 198.6 0.00 0.00

54
d.5

Rozebranie opaski wokół budynku z płytek betonowych m2 124.68 0.00 0.00

55
d.5

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III

m3 198.6 0.00 0.00

56
d.5

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3 248.25 0.00 0.00

57
d.5

Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębo-
kości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-IV

m2 446.85 0.00 0.00

58
d.5

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 446.85 0.00 0.00

59
d.5

Zerwanie okładziny cokołu m2 119.16 0.00 0.00

60
d.5

Oczyszczenie powierzchni ścian  przy użyciu szczotek stalowych m2 655.38 0.00 0.00

61
d.5

Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach piw-
nic pod ocieplenie styrodurem

m2 655.38 0.00 0.00

62
d.5

Przygotowanie powierzchni pionowych  pod uszczelnie - grunto-
wanie masą dyspersyjną

m2 655.38 0.00 0.00

63
d.5

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masą dysper-
syjną asfaltowo kauczukową 2 krotnie

m2 655.38 0.00 0.00

64
d.5

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS gr 15 cm
mocowanymi całopowierzchniowo

m2 536.22 0.00 0.00

65
d.5

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 536.22 0.00 0.00

66
d.5

Ocieplenie ścian budynków płytami płytami polistyrenowymi XPS
gr 15 klejonymi do podłoża w technologii wg wybranego systemu
zgodnego z projektem wykonawczym wraz z wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2 119.16 0.00 0.00

67
d.5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 5.958 0.00 0.00

68
d.5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 5.958 0.00 0.00

69
d.5

Utylizacja gruzu m3 5.958 0.00 0.00

6 ŻALUZJE Z|EWNETRZNE
70
d.6

Dostawa i montaż żaluzji lamelowych systemowych szer 250 mm
na ruszcie systemowym malowanych proszkowo

m 5499.52 0.00 0.00

7 FASADA ELEWACYJNA Z PERFOROWANYCH PŁYT ALUMI-
NIOWYCH

71
d.7

Montaż podkonstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 JR zabez-
pieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

t 65.308 0.00 0.00

72
d.7

Dostawa podkonstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 JR za-
bezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo

t 65.308 0.00 0.00

73
d.7

Montaż kaset elewacyjnych z perforowanych płyt alumniowych gr
2 mm

m2 3013.686 0.00 0.00

74
d.7

Dostawa kaset elewacyjnych z perforowanych płyt alumniowych
gr 2 mm malowanych proszkowo

m2 3013.686 0.00 0.00

75
d.7

Dopłata za  malowanych proszkowo płyt perforowanych m2 3013.686 0.00 0.00

8 MALOWANIE ELEWACJI PRZYBUDÓWKI
76
d.8

Malowanie elewacji farba elewacyjną silikonowow zywicza m2 340.74 0.00 0.00

9 RUSZTOWANIA
77
d.9

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie pod-
łużnym ram 2,57 m o wys. do 30 m

m2 7369.718 0.00 0.00

78
d.9

Rusztowania ramowe elewacyjne CZAS PRACY godź 7660 0.00 0.00

10 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY ZACHODNIEJ
10.1 Rozbiórki

79
d.10.

1

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 4.464 0.00 0.00
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80

d.10.
1

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych

m3 2.977 0.00 0.00

81
d.10.

1

Rozebranie pochwytów z kształtowników stalowych m 0.9 0.00 0.00

82
d.10.

1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 7.441 0.00 0.00

83
d.10.

1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 7.441 0.00 0.00

84
d.10.

1

Utylizacja gruzu m3 7.441 0.00 0.00

10.2 Roboty budowlane
85

d.10.
2

Wykonanie pali żelbetowych CFA o śr.400 mm  w gruncie kat.III z
betonu C25/30 zbrojonych stala AIII/N

m 184 0.00 0.00

86
d.10.

2

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 3.128 0.00 0.00

87
d.10.

2

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 m3 4.734 0.00 0.00

88
d.10.

2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 1.08 0.00 0.00

89
d.10.

2

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t 0.718 0.00 0.00

90
d.10.

2

Izolacje przeciwwilgociowe  fundamentów z papy zgrzewalnej - 2
warstwy
Krotność = 2

m2 44.155 0.00 0.00

91
d.10.

2

Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2 22.235 0.00 0.00

92
d.10.

2

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 7

m2 22.235 0.00 0.00

93
d.10.

2

Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 4 m m2 21.604 0.00 0.00

94
d.10.

2

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 7

m2 21.604 0.00 0.00

95
d.10.

2

Izolacje przeciwwilgociowe scian z papy zgrzewalnej 2 krotne
Krotność = 2

m2 24.062 0.00 0.00

96
d.10.

2

Belki żelbetowa pod płyte spoicznika z betonu C25/30 m3 0.147 0.00 0.00

97
d.10.

2

Żelbetowe płyty spocznikowe gr. 15 cm płaskie z betonu C25/30 m2 6.988 0.00 0.00

98
d.10.

2

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzutu 3.6 0.00 0.00

99
d.10.

2

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3 0.54 0.00 0.00

100
d.10.

2

Izolacje przeciwwilgociowe biegów i płyty schodowej z papy zgrze-
walnej - 2 warstwy
Krotność = 2

m2 7.6 0.00 0.00

101
d.10.

2

Gruntowanie scian pod malowanie farba elewcyjna m2 38.438 0.00 0.00

102
d.10.

2

Malowanie scian betonowych  farba elewacyjną silikonowow zywi-
cza

m2 38.438 0.00 0.00

103
d.10.

2

Impregnacja powierzchni betonowej schodów podestów i pocylni
silikonowym impregnatem do betonu

m2 12.988 0.00 0.00
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104

d.10.
2

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t 1.116 0.00 0.00

11 PRZEBUDOWA WEJSCIA OD STRONY POŁUDNIOWEJ
11.1 Rozbiórki
105

d.11.
1

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 1.152 0.00 0.00

106
d.11.

1

Rozebranie balustrad, barierki otwieranej, barierki stalowej stałej
pochwytów z rur d-40

m 7.74 0.00 0.00

107
d.11.

1

Demontaż daszka stalowego 2,34*2,80 nad wejsciem szt. 1 0.00 0.00

108
d.11.

1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 1.152 0.00 0.00

109
d.11.

1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 1.152 0.00 0.00

110
d.11.

1

Utylizacja gruzu m3 1.152 0.00 0.00

111
d.11.

1

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t 0.032 0.00 0.00

112
d.11.

1

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

t 0.032 0.00 0.00

113
d.11.

1

Ręczne wykopy ciągłe  ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3 4.708 0.00 0.00

114
d.11.

1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3 2.889 0.00 0.00

115
d.11.

1

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 zie-
mi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3 1.819 0.00 0.00

11.2 Roboty budowlane
116

d.11.
2

Wykonanie mikropalipali żelbetowych CFA o śr.200 mm  w gruncie
kat.III z betonu C25/30 zbrojonych stala AIII/N

m 43.6 0.00 0.00

117
d.11.

2

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 0.306 0.00 0.00

118
d.11.

2

Belka oczepowa pali żelbetowych z betonu C25/30 m3 0.656 0.00 0.00

119
d.11.

2

Płatwie  stalowe nośne pod konstrukcje daszku nad wejściem t 0.286 0.00 0.00

120
d.11.

2

Ramy stalowe nośne pod konstrukcje daszku nad wejściem t 0.154 0.00 0.00

121
d.11.

2

Obsadzenie kotew chemicznych w murze szt. 16 0.00 0.00

122
d.11.

2

Konstrukcje daszków jednospadowe m2 11.603 0.00 0.00

123
d.11.

2

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.69 0.00 0.00

124
d.11.

2

Izolacje przeciwwilgociowe  fundamentów z papy zgrzewalnej - 2
warstwy
Krotność = 2

m2 3.72 0.00 0.00

125
d.11.

2

Belki żelbetowa pod płyte spoicznika z betonu C25/30 m3 0.159 0.00 0.00

126
d.11.

2

Żelbetowe płyty spocznikowe gr. 12 cm płaskie z betonu C25/30
Krotność = 0.8

m2 7.65 0.00 0.00
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6
127

d.11.
2

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzutu 2.796 0.00 0.00

128
d.11.

2

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3 0.699 0.00 0.00

129
d.11.

2

Izolacje przeciwwilgociowe biegów i płyty schodowej z papy zgrze-
walnej - 2 warstwy
Krotność = 2

m2 12.495 0.00 0.00

130
d.11.

2

Impregnacja powierzchni betonowej schodów podestów i pocylni
silikonowym impregnatem do betonu

m2 10.446 0.00 0.00

131
d.11.

2

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach sta-
lowych trapezowych

m2 12.6 0.00 0.00

132
d.11.

2

Lekka obudowa ścian osłonowych z paneli elewacyjnych wraz z
podkonstrukcja wg wybranego systemu zgodnego z projektem
wykonawczym

m2 13.52 0.00 0.00

133
d.11.

2

Tynki elewacyjne  cienkowarstwowe wykonywane ręcznie - warst-
wa pośrednia

m2 5.512 0.00 0.00

134
d.11.

2

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe wykonywane ręcznie m2 5.512 0.00 0.00

135
d.11.

2

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal AIII/N t 0.29 0.00 0.00

136
d.11.

2

Dostawa i montaż balustrad z bramką dostawczą, stalowych malo-
wanych proszkowo

m 5.08 0.00 0.00

12 DRENAŻ
137
d.12

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3 19.76 0.00 0.00

138
d.12

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze
0.5m głębok.
Krotność = 5

m3 16.4 0.00 0.00

139
d.12

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębo-
kości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)

m2 32.8 0.00 0.00

140
d.12

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3 1.125 0.00 0.00

141
d.12

Studnie drenarska z kręgów o śr. 1.0 m i głębok.2.0 m z warstwą
filtracyjną

szt. 1 0.00 0.00

142
d.12

Studnie drenarskie z kręgów o śr. 1.0 m - za każdy dalszy 1 m głę-
bok.

szt. 1 0.00 0.00

143
d.12

Studnie drenarskie z kręgów o śr. 1.0 m - za każdy dalszy 1 m głę-
bok.-kregi perforowane
Krotność = 2

szt. 1 0.00 0.00

144
d.12

Pokrywa nastudzienna z włazem B 125 o śr.1000 mm kpl. 1 0.00 0.00

145
d.12

Tuleja ochronna dla rur d-110 szt. 1 0.00 0.00

146
d.12

Wpusty  podłogowe 300x300 z odpływem d-100 szt. 1 0.00 0.00

147
d.12

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, o połączeniach wciskowych

m 2 0.00 0.00

148
d.12

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 6 m kat.gr.III-IV

m3 22.816 0.00 0.00

149
d.12

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 zie-
mi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3 4.344 0.00 0.00

13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
13.1 Chodnik z płytek betonowych
150

d.13.
1

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV
- 10 cm głębok.koryta

m2 39.6 0.00 0.00

151
d.13.

1

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV
- za każde dalsze 5 cm głębok.koryta

m2 39.6 0.00 0.00

152
d.13.

1

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 39.6 0.00 0.00
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Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
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153

d.13.
1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2 39.6 0.00 0.00

154
d.13.

1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 2

m2 39.6 0.00 0.00

155
d.13.

1

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piasko-
wej z wyp.spoin zapr.cem.

m2 39.6 0.00 0.00

156
d.13.

1

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m 44 0.00 0.00

157
d.13.

1

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 zie-
mi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3 5.94 0.00 0.00

13.2 Opaska z narzutu kamiennego
158

d.13.
2

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV
- 10 cm głębok.koryta

m2 240 0.00 0.00

159
d.13.

2

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV
- za każde dalsze 5 cm głębok.koryta

m2 240 0.00 0.00

160
d.13.

2

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 240 0.00 0.00

161
d.13.

2

Opaska  z narzutu kamiennego frakcji 80-90 - grub.po zagęszcz. 5
cm

m2 240 0.00 0.00

162
d.13.

2

Opaska  z narzutu kamiennego frakcji 80-90 - każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 10

m2 240 0.00 0.00

163
d.13.

2

Elastyczne obrzeża chodnikowe m 180 0.00 0.00

164
d.13.

2

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2 72 0.00 0.00

165
d.13.

2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2 72 0.00 0.00

166
d.13.

2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 zie-
mi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3 36 0.00 0.00

13.3 Mała architektura
167

d.13.
3

Dostawa i ustawienie ławek szt. 9 0.00 0.00

168
d.13.

3

Dostawa i ustawienie śmietników szt. 3 0.00 0.00

13.4 Zieleń
169

d.13.
4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - ze-
branie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 12.831 0.00 0.00

170
d.13.

4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wy-
wiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3 12.831 0.00 0.00

171
d.13.

4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wy-
wiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km

m3 12.831 0.00 0.00

172
d.13.

4

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
płaskim z uzupełnieniem humusu

m3 50 0.00 0.00

173
d.13.

4

Odtworzenie trawników wokół budynku m2 500 0.00 0.00

174
d.13.

4

Sadzenie  krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim -
karagana syberyjska

kpl 4 0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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