Gdansk 10.07.2017 r.

Dot. postepowania ZP/96/008/R/17

Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia
C" Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej dla potrzeb ksztatcenia kadr dla rozwoju
technologii ekoefektywnych w produkgji, przesyle, dystrybuciji i zuzyciu energii i paliw;

Zamawiajacy w/w postepowaniu dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia tj. nie wymaga ztozenia wraz z ofertg zatgcznika nr 5A do SIWZ ,Wykaz surowcow
i materiatéw oferowanych w ramach oferty dla robét budowlanych” \W zwigzku z powyzszym
zatgcznik ten nie stanowi elementu oferty i nie bedzie podlegat badaniu i ocenie.
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