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ST 04.11 Swietliki
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773: ustugi ogrodnicze
ST 05.01 Zielen



ST 00.01 CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

A/ nazwe nadang zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiefj w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

B/ przedmiot i zakres robét budowlanych:

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument dotgczony do opisu przedmiotu
zamoéwienia dla planowanej realizacji inwestycji polegajgcej na zaprojektowaniu, budowie
i dostarczeniu wyposazenia podlegajacego montazowi, dla remontu, przebudowy i rozbudowy
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12.

Adres:

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk,

Dziatka numer 226101_1.0055.403, obreb 055, sekcja 6.221.26.11.3.3 jest zajeta przez
zabytkowy kampus Politechniki Gdanskiej. Teren opracowania obejmuje jej fragment,
zabudowany obecnie budynkiem Wydziatu Hydromechaniki. Obiekt sagsiaduje z Gmachem
Gtéwnym, budynkiem Woydziatu Elektrotechniki i Automatyki, budynkiem D Wydziatu
Chemicznego - Inzynierii Chemicznej oraz Gmachem B.

Obecny budynek Hydromechaniki zostanie przeksztatcony w obiekt wystawienniczo-
restauracyjny z czescig biurowg. W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego konieczne sg
zmiany, tgcznie z niewielkg rozbudowg o pomieszczenie Smietnika i przeszklone pomieszczenie
kawiarni.

Przebudowa dotyczy¢ bedzie klatek schodowych i przeszklonej bryly na 1. Pietrze.
Przewiduje sie rozbiorke stropéw w celu potgczenia kondygnacji z poddaszem. Fragmenty
wtorne budynku zawierajgce salon prasowy oraz sanitariaty zostang rozebrane i zbudowane na
nowo - bryly tych pomieszczen bedg sie zawieraé w obrebie istniejgcego budynku, jednak w
nowej formie. Elewacje bedg stanowi¢ fasady szklane z druga elewacjg z blachy perforowane;.

Istniejacy budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej. Planowana
rozbudowa zostanie wykonana w konstrukcji murowanej z bloczkow silikatowych.

Sciany no$ne wewnetrzne budynku na kondygnacjach zaprojektowano z bloczkéw silikatowych.
Nowe stropy nad parterem i 1.pietrem zaprojektowano jako zelbetowe.

W budynku istniejgcym nowe otwory wzmacnia sie nadprozami stalowymi. Konstrukcje stalowg
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

Nowe schody wewnetrzne i zewnetrzne budynku ptytowe zelbetowe, monolityczne.



W sali klubowej na 1. Pietrze konstrukcja stalowa $cian i stropodachu w konstrukcji, pokrycie
dachu z blachy trapezowej. Nad cze$cig wystawienniczg oraz w mediatece dach krokwiowy
oparty na kratownicach stalowych. Remontowane fragmenty dachu sko$nego pokryte
analogiczng jak istniejgca dachdéwka - nad czescig biurowg w koronke, w pozostatej czesci w
tuske.

Zakres obejmuje:

- remont i przebudowa pomieszczen w budynku istniejgcym,

- rozbiorke istniejgcych muréw oporowych i schodéw kolidujgcych z zamierzeniem,

- usuniecie i zabezpieczenie istniejgcego kolidujgcego uzbrojenia terenu,

- przygotowanie terenu pod rozbudowe,

- rozbudowa budynku - pomieszczenie na gromadzenie odpaddéw statych, kawiarnia,
- wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku z montazem wyposazenia,

- wykonanie zagospodarowania terenu.

Do roboét tymczasowych i towarzyszgcych naleza:

- organizacja zaplecza budowy, montaz zasileh tymczasowych i urzagdzen pomiarowych,
- odwodnienie wykopu,

- zabezpieczenie elementéw sgsiadujgcych budynkéw przed negatywnymi skutkami
prowadzenia prac,

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowanh rejonu prac i terenu
Budowy,

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania,

D/ informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
organizacja robot budowlanych

Prace przebiega¢ bedg na wygrodzonym terenie. Do miejsca wykonania prac jest dogodny
dojazd. Jest tez miejsce na ustawienie kontenera na Smieci i zaplecza pracownikéw.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne.

Wykonawca ustali z Inzynierem warunki korzystania z doprowadzonych do dziatki mediow.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci i urzagdzenia, odpowiednio
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, natychmiast powiadomi¢ wiasciciela sieci i urzgdzenh
i Inzyniera o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w wyniku wykonywania prac dotyczgcych instalacji i urzadzen pokazanych na
istniejgcej dokumentacji.

Wykonawca bedzie unikat dziatarh prowadzgcych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty usuniecia ewentualnie powstatych w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy
w tym projekt zabezpieczenia istniejgcych chodnikéw i jezdni.

Zakres prac moze ulec zmianie na zgdanie Inzyniera.



E/w zaleznosci od zakresu rob6t objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody:

Dokumentacja obejmuje

Kod gtéwny
CPV 45000000-7
Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

F/ okredlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wcze$niej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

- Architekt - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

- Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktdérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialny za nadzorowanie robét i administrowaniem kontraktem.

- Dokumenty jakosci materiatdw- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan.

- Obmiar robot - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjg
projektowag w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicéw i ew. zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez
Inzyniera.

2. MATERIALY

wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdélne wymagania odnosi sie do postanowien norm;

Materialy zastosowane muszg mie¢ aprobaty techniczne Iub by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakiem
CE lub miec¢ deklaracje zgodnosci.

Podstawe do przyjecia wyrobéw na budowe stanowia:

- dokumentacja projektowa zawierajgca charakterystyke materiatow

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,



- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie i specyfikacji lub wyroby
zastepcze zatwierdzone przez Architekta i Inzyniera.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw niewiadomego pochodzenia.

Wykonawca zbierze Dokumentacje jakosci materiatow.

3. SPRZET

wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jako$cig

Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdéw transportu uzgodnionych z Inzynierem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego réwniez dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych.
Wykonawca na wiasny koszt bedzie na biezgco usuwaC wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdédw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne, w razie stwierdzenia zanieczyszczen ponosi wszelkie koszty czyszczenia
jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji
wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczac odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen
a takSe wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t, za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét. Wykonawca
zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie na wniosek Inzyniera sprawdzat
lokalizacje i rzedne wyznaczone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ pisemne polecenia Inzyniera w czasie wyznaczonym,
uzgodnionym przez Inzyniera i Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt i pokrycia skutkow
finansowych.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi celem akceptacji projekt organizacji roboét.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdét do likwidacji placu budowy
i uporzgdkowania terenu budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

opis dziatar zwigzanych z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw i elementow.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb gromadzenia Dokumentéw Jakosci Materiatow
i przechowywania ich na budowie.

Wykonawca opracuje Program zapewnienia jakosci robét i uzgodni z Inzynierem sposob
i terminy dokonywania kontroli wykonywanych robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaréw wpisane bedg do Ksigzki Obmiarow, zawiera¢ bedg nieodzowne obliczenia
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny, mogg zawieraé szkice.

Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w obmiarze robd6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
w uzgodnieniu z Inzynierem. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang przez Wykonawce i uzgodniong przez Inzyniera oraz zawsze przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania, obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

opis sposobu odbioru robot budowlanych

Rodzaje odbioréw robdét:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; wykonuje sie go
w czasie pozwalajgcym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
0golnego postepu robot, gotowos¢ czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera; odbiér odbywa sie niezwtocznie nie pdzniej niz 3
dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier);

- odbidr czesciowy ( polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot, gotowos¢ czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera,
odbior odbywa sie niezwtocznie nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje
Inzynier i przedstawiciel Zamawiajgcego);

- odbidr koncowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci, gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika



powiadamiajgc pisemnie Inzyniera, odbior odbywa sie w terminie ustalonym w umowie liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy poprzez ocene wizualng, stwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, ocene Dokumentéw jako$ciowych materiatow);

- odbior pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, pozostate
warunki jak przy odbiorze koncowym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych;

Wszelkie prace rozliczane bedg ryczattowo.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong do danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji techniczne;j
i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe obejmowac¢ bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartosé
zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, wykorzystanie materiatdw pomocniczych, wartos¢ pracy sprzetu
Z kosztami towarzyszgcymi, koszty posrednie i zysk.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie sSwiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowanych przez Inzyniera. Zasady rozliczania
i ptatnosci zostang okreslone w umowie 0 wykonanie robot.

Rozliczenie dodatkowych prac nastgpi na podstawie obmiaréw zatwierdzonych przez Inzyniera
i cen jednostkowych wyliczonych na parametrach kosztorysu ofertowego. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym: wszystkie elementy dokumentacji,
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

-Ustawa z dnia 10 maja 2006r.. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.nr. 79, poz. 551)

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz.U. 207/2016 z 2003 z pézniejszymi

Zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury )z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U

nr 198/2041 z 2004

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.9.2004 w sprawie systemow oceny zgodnoSci,
wymagan jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci
oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE Dz.U. nr 195/2011
z 2004

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 47/401.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z 24.9.1998 w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.126/839 z 1998
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoine

ITB2004

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, budownictwo

ogolne ITB, Arkady 1989



