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REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Charakterystyka obiektu:

 Budynek położony jest na działce 226101_1.0055.403 (sekcja 6.221.26.11.3.3, obręb 055), przy 

ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku. Wchodzi on w skład zespołu zabytkowych budynków Politechniki Gdańskiej. Obiekt powstał w 1912 r. w 
oparciu o projekt Alberta Carstena w ramach rozbudowy istniejącego zespołu Techinsche Hochschule, między Gmachem Głównym, a budynkiem 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Podłużny budynek zlokalizowany jest równolegle do bocznej elewacji Gmachu Głównego i mieści 
laboratoria z basenami doświadczalnymi. Był kilkukrotnie rozbudowywany, przez co jego bryła jest mocno rozczłonkowana. Od strony północnej 
znajduje się część dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, a dalej parterowa z poddaszem nieużytkowym, które tworzyły pierwotny budynek. 
W następnej fazie dobudowano pomieszczenia w parterze i powiększono budynek od strony południowej parterową rozbudową z poddaszem. 
Ostatnim etapem historycznej rozbudowy jest południowa dwukondygnacyjna bryła ze skośnym dachem. W okresie powojennym powstała 
przeszklona nadbudowa oraz przybudówki wzdłuż wschodniej i zachodniej elewacji, usunięte w 2010. Część elewacji została odnowiona.

 Projekt remontu i przebudowy i rozbudowy dotyczy obiektu mieszczącego laboratoria hydromechaniczne. W ramach zadania przewiduje się zmianę
jego funkcji z dydaktycznej na wystawienniczą, gastronomiczną i biurową. Takie zmiany wymagają gruntownej przebudowy w celu dostosowania 
pomieszczeń do nowego przeznaczenia oraz obowiązujących przepisów.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1152,56 m2

DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 106,50 m

SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 17,15 m

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (do kalenicy): 13,53 m

KUBATURA ZAMKNI ĘTA: 9571,41 m3
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REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Instalacje teletechniczne
1.1. Instalacja - System sygnalizacji pożaru

1.2. Instalacja oddymiania A.K1, A.K2, B.K1

1.3. Instalacja CCTV

1.4. Instalacja SSWiN i KD

1.5. Instalacja LAN

1.5.1.Węzeł pośredni - Gmach główny

1.5.2.Szafa SD-1

1.5.3.Szafa SD-2

1.5.4.Szafa SD-3

1.5.5.Szafa dystrybucyjna SD-4

1.5.6.Istniejąca szafa SD - piwnica

1.5.7.Istniejąca szafa SD -  parter

1.5.8.Gniazda i Okablowanie

Razem
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REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Instalacje teletechniczne
1.1. Instalacja - System sygnalizacji pożaru

1.2. Instalacja oddymiania A.K1, A.K2, B.K1

1.3. Instalacja CCTV

1.4. Instalacja SSWiN i KD

1.5. Instalacja LAN

1.5.1.Węzeł pośredni - Gmach główny

1.5.2.Szafa SD-1

1.5.3.Szafa SD-2

1.5.4.Szafa SD-3

1.5.5.Szafa dystrybucyjna SD-4

1.5.6.Istniejąca szafa SD - piwnica

1.5.7.Istniejąca szafa SD -  parter

1.5.8.Gniazda i Okablowanie

Razem
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REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Instalacje teletechniczne
1.1.  Instalacja - System sygnalizacji pożaru

1 KNR AL-01 0102/01  Montaż centrali sygnalizacji pożaru CSP

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 17,6

Materiały
Centrala sygnalizacji pożaru CSP szt 1

2 KNR AL-01 0102/01  Montaż uniwersalnej centrali sterującej UCS

7,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 17,6

Materiały
Centrala sterująca UCS szt 1

3 KNR AL-01 0401/01  Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu

18+8+13+5+6+3+32+2+2+4+2+3+24+8+12 = 142,000szt.

142,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,55

Materiały
Optyczna czujka dymu szt 1

4 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

22,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,87

Materiały
Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 1

5 KNR AL-01 0403/01  Montaż gniazd pożarowych, Gniazda czujek

142,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,81

Materiały
Pierśvień maskujący szt 1

Podstawa gniazda szt 1

Gniazda do czujek szt 1

6 KNR AL-01 0402/02  Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu 
adresowego

3+4+2+5+5 = 19,000szt.

19,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,9

Materiały
Ręczny ostrzegacz pożaru szt 1

7 KNR AL-01 0404/07  Montaż  wskaźnika zadziałania

18+9+10+7+9+1 = 54,000szt.

54,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,716

Materiały
Wskaźnik zadziałania szt 1

8 KNR AL-01 0113/01  Montaż modułu wejść/wyjść EKS

6,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 2,23

Materiały
Obudowa szt 1

Moduł wejść/wyjść EKS szt 1

9 KNNR 5 0101/05  Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod 
tynkiem, rura 18mm

350+85 = 435,000m

435,000  m

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,092

Materiały
Rury winidurowe 18mm m 1,04

Złączki 18mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

10 KNNR 5 0103/05  Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na 
korytkach, rura 18mm

368+94+40 = 502,000m

502,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,309

Materiały
Rury winidurowe 18mm m 1,04

Złączki 18mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSHekw 1x2x1

195,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSHekw 1x2x1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043

12 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSHekw 2x2xx1

8+4+2+4+11+7+2,5+11+15,5+22+13+21+26,5+28,5+4+12,5+10+6,5+15,5+
21,5+14+3,5+9+45+9,5+22,5+51+30+7+52+8,5+24+54,5+9+3+5+9,5+23,5
+18+58+28+37+17+2,5+11,5+8,5+40,5+43,5+5 = 896,000m

896,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSHekw 2x2x1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043

13 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSHekw 3x2xx1

125,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSHekw 3x2xx1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

14 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach, kabel 
NHXCH 3x2,5mm2

230,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel NHXCH 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

15 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 do rur, przewod HDGs 2x1,5mm2

35+3+3+2+5+22,5+8,5+28+5,5+4,5+9+2,5+8+15,5+7+7+3,5+24+4,5+24,5 
= 222,500m

222,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód HDGs 2x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 do rur, przewod HDGs 3x2,5mm2

30+10+15+10+20+15+10 = 110,000m

110,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód HDGs 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

17 KNR AL-01 0603/09  Uruchomienie i pomiary linii adresowych

3,000  lin.

Robocizna
Robocizna r-g 0,679

1.2.  Instalacja oddymiania A.K1, A.K2, B.K1
18 KNR AL-01 0102/01  Montaż modułowej centrali sterującej

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 17,6

Materiały
Centrala sterująca szt 1

19 KNNR 5 0306/02  Montaż przycisków oddymiania RPO w obudowie
Nr ST: 5.2.4

6,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,158

Materiały
Przycisk oddymiania RPO w obudowie szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

20 KNNR 5 0306/02  Montaż przycisków przewietrzania PP w obudowie
Nr ST: 5.2.4

6,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,158

Materiały
Przycisk przewietrzania PP w obudowie szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

21 KNR AL-01 0401/03  Czujka pogodowa

3,000  szt.



Rodos 6.8.31.0 [12560]

Tabela przedmiaru robót Strona 8/25

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna r-g 1,42

Materiały
Czujka pogodowa szt 1

22 KNNR 5 0716/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach, kabel 
NHXCH 3x2,5mm2

36,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel NHXCH 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

23 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSHekw 2x2xx1

30+25+25+30 = 110,000m

110,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSHekw 2x2x1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043

24 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSH 2x2xx1

269 = 269,000m

269,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSH 2x2x1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043

25 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel 
HTKSH 3x2xx1

45,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel HTKSH 3x2xx1 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

26 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 do rur, przewod HDGs 3x2,5mm2

12+36+38+15+30+15+12+17+20+21 = 216,000m

216,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód HDGs 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

27 KNR AL-01 0603/09  Uruchomienie i pomiary linii adresowych

3,000  lin.

Robocizna
Robocizna r-g 0,679

1.3.  Instalacja CCTV
28 KNR AL-01 0101/04  Stacja Kliencka: komputer, klawiatura, mysz, system 

operacyjny

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 2,74

Materiały
Stacja kliencka: komputer, kalwiatura, mysz szt 1

29 KNR AT-14 0110/07  Wyposażenie szafy SD-1 na potrzeby CCTV

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
Patchcord SM LC/LC szt 3

Przełącznik sieciowy 24 PoE szt 1

Rejestrator sieciowy 64 kanały HDMI szt 1

Listwa ZPAS - PZ 30 / 8 gniazd szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

30 KNR AT-14 0110/07  Wyposażenie szafy SD-2 na potrzeby CCTV

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
Patchcord SM LC/LC szt 3

Przełącznik sieciowy 24 PoE szt 1

Listwa ZPAS - PZ 30 / 8 gniazd szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

31 KNR AT-14 0110/07  Wyposażenie szafy SD-3 na potrzeby CCTV

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
Patchcord SM LC/LC szt 3

Przełącznik sieciowy 24 PoE szt 1

Listwa ZPAS - PZ 30 / 8 gniazd szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

32 KNR AL-01 0501/01  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
kamera TVU wewnętrzna - Kamera kopułkowa 4 MPX, matryca CMOS, 
1/3”, OV, obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa 
szczelności IP66, obudowa wandaloodporna w kolorze białym klosz z 
poliwęglanu, zasilanie PoE, 12VDC

28,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 3,36

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Kamera kopułkowa 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV, obiektyw ze zmienną 
ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa szczelności IP66, obudowa 
wandaloodporna w kolorze białym klosz z poliwęglanu, zasilanie PoE, 
12VDC

szt 1

33 KNR AL-01 0501/02  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
kamera TVU zewnętrzna - Kamera zewnętrzna 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”,
OV ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa szczelności IP66, 
obudowa aluminiowa w kolorze białym , uchwyt ścienny z przepustem 
kablowym w zestawie, zasilanie PoE, 12VDC

9,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 9,25

Materiały
Kamera kopułkowa zewnętrzna 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV ze 
zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa szczelności IP66, obudowa 
aluminiowa w kolorze białym , uchwyt ścienny z przepustem kablowym w 
zestawie, zasilanie PoE, 12VDC

szt 1

34 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
monitor LED 27" z rozdzielczością FHD 1920x1080,  złącza DVI, HDMI

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,93

Materiały
Monitor LED 24" z rozdzielczością FHD 1920x1080,  złącza DVI, HDMI szt 1

35 Kalkulacja indywidualna  Kabel HDMI 3m

1,000  kpl

36 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYżo 3x2,5mm2

223,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodu S/FTP 4x2x0,5 kat.6 p/t

425,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

38 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów w gotowych korytkach i na 
drabinkach, przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6

629,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406

Materiały
Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

39 KNR AL-01 0506/01  Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

37,000  linia

Robocizna
Robocizna r-g 1,85

1.4.  Instalacja SSWiN i KD
40 KNR AL-01 0102/06  Montaż centrali alarmowej

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 18,5

Materiały
Centrala alarmowa CA kpl 1

41 KNR AL-01 0113/11  Montaż modułu 8 wejść

8,000  szt.

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna r-g 1,57

Materiały
Moduł 8 wejść szt 1

42 KNR AL-01 0113/11  Montaż modułu adresowego sterującego do 8 
wejść/wyjść

11,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,57

Materiały
Moduł 8 wejść/ 8 wyjść szt 1

43 KNR AL-01 0208/01  Montaż elementów obsługowych - klawiatura LCD

8,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,12

Materiały
Klawiatura LCD szt 1

44 KNR AL-01 0203/01  Montaż czujki kontraktonowej

7+10+15+3+4+2 = 41,000szt.

41,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,57

Materiały
Czujka kontraktonowa szt 1

45 KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki PIR wewnętrzna dualna

7+10+12+16+13+11+9 = 78,000szt.

78,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,94

Materiały
Czujka PIR wewnętrzna dualna szt 1

46 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora wewnętrznego 
akustyczno-optyczny

12,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,94

Materiały
Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny szt 1

47 KNR AL-01 0301/03  Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
zbliżeniowy z wbudowaną klawiaturą

18,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 6,39

Materiały
Czytnik zbliżeniowy z wbudowaną klawiaturą szt 1

48 KNR AL-01 0304/04  Montaż elektromechanicznych elementów blokujących 
- zwora elektromagnetyczna

18,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 2,87

Materiały
Zwora elektromagnetyczna szt 1

49 KNNR 5 0307/01  Montaż - Przycisk wyjścia

18,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,231

Materiały
Przyciski wyjścia szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

50 KNNR 5 0307/01  Montaż - Awaryjny przycisk wyjścia

18,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,231

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Awaryjny przyciski wyjścia szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

51 KNR AL-01 0109/01  Akumulator 17Ah/12V

10,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,75

Materiały
Obudowa szt 1

Akumulator 18Ah/12V szt 1

52 KNR AL-01 0101/04  Stacja Kliencka

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 2,74

Materiały
Stacja Kliencka szt 1

53 KNNR 5 0405/06  Serwer RACK

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,11

Materiały
Serwer RACK szt 1

54 KNR AL-01 0501/03  Monitor 28"

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,35

Materiały
Monitor 28" szt 1

55 KNNR 5 0406/01  Moduł łączności TCP/IP

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Moduł łączności TCP/IP szt 1

56 KNNR 5 0101/05  Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod 
tynkiem, rura 18mm

961,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,092

Materiały
Rury winidurowe 18mm m 1,04

Złączki 18mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

57 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 do rur, przewód YTDY 6x0,5mm2

650,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

58 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDY 3x2,5mm2

210,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

59 KNNR 5 0203/01  Wciąganie przewodów do rur, przewód UTP 4x2x0,5kat.6
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

67+135+144+55+50+60+40 = 551,000m

551,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód UTP 4x2x0,5kat.6 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

60 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
żył do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód OMY 2x2,5mm2

320,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód OMY 2x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

61 KNR AL-01 0604/06  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 
elementów liniowych

1,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 61

1.5.  Instalacja LAN
1.5.1.  Węzeł pośredni - Gmach główny

62 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

1.5.2.  Szafa SD-1
63 KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 42U - 

Szafa SD-1

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 2,4

Materiały
Szafa dystrybucyjna 42U - SD-1 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

64 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 4W

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32

Materiały
Panel wentylacyjny 4W kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

65 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 9 gniazd

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 9 gniazd kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

66 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch
24x10/100/1000+2xSFP

1,000  kpl.

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna r-g 0,27

Materiały
Switch 24x10/100/1000+2xSFP kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

67 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 24xRJ45kat.6A ekranowany

4,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 24xRJ45kat.6A ekranowany kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

68 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

69 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
organizer kabla

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Organizer kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

70 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 
zapasu kabla

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Stelaż zapasu kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

71 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 
2000VA Rack

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
UPS 2000VA Rack kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

1.5.3.  Szafa SD-2
72 KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 42U - 

Szafa SD-2

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 2,4

Materiały
Szafa dystrybucyjna 42U - SD-2 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

73 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 4W

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Panel wentylacyjny 4W kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

74 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 9 gniazd

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 9 gniazd kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

75 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch
24x10/100/1000+2xSFP

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Switch 24x10/100/1000+2xSFP kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

76 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 24xRJ45kat.6 ekranowany

3,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 24xRJ45kat.6 ekranowany kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

77 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

78 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
organizer kabla

2,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Organizer kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

79 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 
zapasu kabla

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Stelaż zapasu kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

80 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 
2000VA Rack

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
UPS 2000VA Rack kpl 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

1.5.4.  Szafa SD-3
81 KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 42U - 

Szafa SD-3

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 2,4

Materiały
Szafa dystrybucyjna 42U - SD-3 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

82 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 4W

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32

Materiały
Panel wentylacyjny 4W kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

83 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 9 gniazd

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 9 gniazd kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

84 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch
24x10/100/1000+2xSFP

4,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
Switch 24x10/100/1000+2xSFP kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

85 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 24xRJ45kat.6 ekranowany

5,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 24xRJ45kat.6 ekranowany kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

86 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 48xRJ45kat.6A ekranowany

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 48xRJ45kat.6A ekranowany kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

87 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 24xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

88 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

89 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
organizer kabla

4,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Organizer kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

90 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 
zapasu kabla

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Stelaż zapasu kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

91 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 
2000VA Rack

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
UPS 2000VA Rack kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

1.5.5.  Szafa dystrybucyjna SD-4
92 KNR AT-14 0110/13  Montaż szafki dystrybucyjnej wiszącej 9U

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,58

Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 9U kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

93 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 4W

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32

Materiały
Panel wentylacyjny 4W kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

94 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 9 gniazd

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 9 gniazd kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

95 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 50-portowy kat.3

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 50-portowy kat.3 kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

96 KNR AT-14 0110/07  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel 48xRJ45kat.6A ekranowany

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
patchpanel 48xRJ45kat.6A ekranowany kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

97 KNR AT-15 0109/15  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
organizer kabla

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Organizer kabla szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

1.5.6.  Istniejąca szafa SD - piwnica
98 KNR AT-14 0110/07  Doposażenie  - przełącznica światłowodowa 48xSC-PC

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

99 KNR AT-15 0109/15  Doposażenie - taca

2,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Taca spawów szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

1.5.7.  Istniejąca szafa SD -  parter
100 KNR AT-14 0110/07  Doposażenie  - przełącznica światłowodowa 48xSC-PC

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

Materiały
przełącznica światłowodowa 48xSC-PC kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

101 KNR AT-15 0109/15  Doposażenie - taca

2,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,13

Materiały
Taca spawów szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

1.5.8.  Gniazda i Okablowanie
102 KNR AT-21 0108/02  Montaż kaset podłogowych z 6 modułami RJ45 - 

Floorbox FB
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

5,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,338

Materiały
Gniazda dedykowane 230V z kluczem Data szt 3

Gniazda 1xRJ45 szt 2

Moduł gniazda szt 2

Wtyk RJ45 szt 2

Kaseta podłogowa szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

103 KNNR 5 0406/01  Punkt elektryczno - logiczny PEL (2x230-dedykowane, 
2xRJ45)

17+16+6 = 39,000szt

39,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Gniazda 2xRJ45 szt 2

Gniazda dedykowane 230V z kluczem Data szt 2

Ramka 4-krotna szt 1

104 KNNR 5 0406/01  Punkt elektryczno - logiczny PEL-1 (1x230-dedykowane, 
1xRJ45)

3+5+3 = 11,000szt

11,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Gniazda dedykowane 230V z kluczem Data szt 1

Gniazda 1xRJ45 szt 1

Ramka 2-krotma szt 1

105 KNNR 5 0406/01  Punkt dostępowy Access - Point

10,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Punkt dostępowy Access - Point szt 1

106 KNNR 5 0110/04  Korytka kablowe PCV dwudzielne

18+14+7+5+11,5+2,5+3+4+4+4 = 73,000m

73,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,442

Materiały
Korytka kablowe PCV dwudzielne m 1,04

Łączniki szt 0,68

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7

Materiały pomocnicze % 2,5

107 KNNR 5 0102/01  Układanie rur w posadzce, rura  28/23

25,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0861

Materiały
Rury 28/23 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

108 KNNR 5 0101/06  Rury układane p/t 26mm

746,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,109

Materiały
Rury winidurowe 26mm m 1,04
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Złączki 26mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

109 KNNR 5 0101/07  Rury układane p/t 32mm

498,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,119

Materiały
Rury winidurowe 32mm m 1,04

Złączki 32mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

110 KNNR 5 0203/01  Przewody S/FTP 4x2x0,5 kat.6a wciągane do rur

44+14+19,5+4,5+31+35+60+17+24+46,5+37+60,5+31+4+4+18+9,5+30+37
,5+38+32+39+40+14,5+35+36+68,5+50+21+48+41+37,5+102+96+95+91+
73+33+27+31+31+15,5+12+29,5+49+5+22+21,5+19,5+93,5+54+94+127+1
20+128+55+5+5+4,5+10+10 = 2.486,500m

2.486,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6a m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

111 KNNR 5 0203/01  Przewód YDY 3x2,5mm2 do rur

1.050,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

112 KNNR 5 0715/01  Kabel światłowodowy jednomodowy 24J 9/125 SM

54+127,5+94 = 275,500m

275,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel światłowodowy jednomodowy 24J 9/125 SM m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

113 KNNR 5 0715/01  Kabel światłowodowy jednomodowy 48J 9/125 SM

20,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel światłowodowy jednomodowy 48J 9/125 SM m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

114   Szafka rewizyjna 200x200x50

3,000  kpl
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115 KNR AT-14 0111/01  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami
Nr ST: E-00.02.02

204,000  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298

Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,596

116   Uszczelnianie p.poż. ognioochronne
Nr ST: E-00.02.01

7,000  przepust

Robocizna
Robotnicy r-g 0,79

Materiały
Masa ognioochronna 1kg/prze

pu
1

Pianka ognioochronna 1op/prze
pu

1

Materiały pomocnicze % 4

Razem



Rodos 6.8.31.0 [12560]

Zestawienie robocizny Strona 22/25

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROMECHANIKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Instalacje teletechniczne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna r-g 1.533,354

2 Robotnicy r-g 1.009,446

Razem 2.542,800
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1 Akumulator 18Ah/12V szt 10,000

2 Awaryjny przyciski wyjścia szt 18,360

3 Centrala alarmowa CA kpl 1,000

4 Centrala sterująca UCS szt 7,000

5 Centrala sterująca szt 3,000

6 Centrala sygnalizacji pożaru CSP szt 1,000

7 Czujka kontraktonowa szt 41,000

8 Czujka PIR wewnętrzna dualna szt 78,000

9 Czujka pogodowa szt 3,000

10 Czytnik zbliżeniowy z wbudowaną klawiaturą szt 18,000

11 Gniazda 1xRJ45 szt 21,000

12 Gniazda 2xRJ45 szt 78,000

13 Gniazda dedykowane 230V z kluczem Data szt 104,000

14 Gniazda do czujek szt 142,000

15 Kabel HTKSH 2x2x1 m 279,760

16 Kabel HTKSH 3x2xx1 m 46,800

17 Kabel HTKSHekw 1x2x1 m 202,800

18 Kabel HTKSHekw 2x2x1 m 1.046,240

19 Kabel HTKSHekw 3x2xx1 m 130,000

20 Kabel NHXCH 3x2,5mm2 m 276,640

21 Kabel światłowodowy jednomodowy 24J 9/125 SM m 286,520

22 Kabel światłowodowy jednomodowy 48J 9/125 SM m 20,800

23 Kamera kopułkowa 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV, obiektyw ze zmienną 
ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa szczelności IP66, obudowa 
wandaloodporna w kolorze białym klosz z poliwęglanu, zasilanie PoE, 12VDC

szt 28,000

24 Kamera kopułkowa zewnętrzna 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV ze zmienną 
ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, klasa szczelności IP66, obudowa aluminiowa w 
kolorze białym , uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie, zasilanie 
PoE, 12VDC

szt 9,000

25 Kaseta podłogowa szt 5,000

26 Klawiatura LCD szt 8,000

27 Kołki rozporowe plastykowe szt 197,100

28 Korytka kablowe PCV dwudzielne m 75,920

29 Listwa zasilająca 9 gniazd kpl 7,000

30 Listwa ZPAS - PZ 30 / 8 gniazd szt 3,000

31 Łączniki szt 49,640

32 Masa ognioochronna 1kg/przep
u

7,000

33 Moduł 8 wejść/ 8 wyjść szt 11,000

34 Moduł 8 wejść szt 8,000

35 Moduł gniazda szt 10,000

36 Moduł łączności TCP/IP szt 1,000

37 Moduł wejść/wyjść EKS szt 6,000

38 Monitor 28" szt 1,000

39 Monitor LED 24" z rozdzielczością FHD 1920x1080,  złącza DVI, HDMI szt 1,000

40 Obudowa szt 16,000

41 Opaski kablowe OKi szt 145,975

42 Optyczna czujka dymu szt 142,000

43 Organizer kabla szt 10,000

44 Panel wentylacyjny 4W kpl 4,000

45 Patchcord SM LC/LC szt 9,000

46 patchpanel 24xRJ45kat.6 ekranowany kpl 8,000

47 patchpanel 24xRJ45kat.6A ekranowany kpl 4,000

48 patchpanel 48xRJ45kat.6A ekranowany kpl 2,000

49 patchpanel 50-portowy kat.3 kpl 1,000

50 Pianka ognioochronna 1op/przep
u

7,000

51 Pierśvień maskujący szt 142,000

52 Podstawa gniazda szt 142,000

53 przełącznica światłowodowa 24xSC-PC kpl 6,000

54 przełącznica światłowodowa 48xSC-PC kpl 4,000

55 Przełącznik sieciowy 24 PoE szt 3,000

56 Przewód HDGs 2x1,5mm2 m 231,400

57 Przewód HDGs 3x2,5mm2 m 339,040

58 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 m 1.310,400
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59 Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5mm2 m 231,920

60 Przewód kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 676,000

61 Przewód OMY 2x2,5mm2 m 332,800

62 Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6 m 1.096,680

63 Przewód S/FTP 4x2x0,5 kat.6a m 2.585,960

64 Przewód UTP 4x2x0,5kat.6 m 573,040

65 Przycisk oddymiania RPO w obudowie szt 6,000

66 Przycisk przewietrzania PP w obudowie szt 6,000

67 Przyciski wyjścia szt 18,360

68 Punkt dostępowy Access - Point szt 10,000

69 Ramka 2-krotma szt 11,000

70 Ramka 4-krotna szt 39,000

71 Rejestrator sieciowy 64 kanały HDMI szt 1,000

72 Ręczny ostrzegacz pożaru szt 19,000

73 Rury 28/23 m 26,000

74 Rury winidurowe 18mm m 1.973,920

75 Rury winidurowe 26mm m 775,840

76 Rury winidurowe 32mm m 517,920

77 Serwer RACK szt 1,000

78 Stacja kliencka: komputer, kalwiatura, mysz szt 1,000

79 Stacja Kliencka szt 1,000

80 Stelaż zapasu kabla szt 3,000

81 Switch 24x10/100/1000+2xSFP kpl 7,000

82 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 22,000

83 Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny szt 12,000

84 Szafa dystrybucyjna 42U - SD-1 kpl 1,000

85 Szafa dystrybucyjna 42U - SD-2 kpl 1,000

86 Szafa dystrybucyjna 42U - SD-3 kpl 1,000

87 Szafa dystrybucyjna wisząca 9U kpl 1,000

88 Taca spawów szt 4,000

89 UPS 2000VA Rack kpl 3,000

90 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 60,681

91 Wskaźnik zadziałania szt 54,000

92 Wtyk RJ45 szt 10,000

93 Złączki 18mm szt 778,180

94 Złączki 26mm szt 305,860

95 Złączki 32mm szt 204,180

96 Zwora elektromagnetyczna szt 18,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 9,523

2 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 60,792

3 Środek łączności bezprzewodowej m-g 121,584

4 Środek transportowy m-g 14,750

Razem 206,649


