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przebudowa DS5 Przedmiar Robét Architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |Roboty zewnetrzne (izolacja przyziemia i elewacji) podbicie fundamentéw, wymiana pokrycia dachu
1.1/45111000-8 |roboty rozbiérkowe schodéw, murkéw i innych elementéw zewnetrznych
1 Roboty rozbiorkowe elementow zewnetrznych - doswietli piwnicznych, schodow (w | m3
d.1.1|analiza indy- |tym balustrad), murkéw i innych elementéw, zgodnie z dokumentacijg projektowa.
widualna Roboty wraz z wywozem gruzu z rozbiodrek na legalne sktadowisko
Scalona
<doswietla piwniczne>16*(1,77+0,67*2)*1,50*0,12+1*(1,72+1,10*2)*1,50*0,12 m3 9,66
<zsyp weglowy>4,30*0,33%4,10*2+3,70%4,30*0,10 m3 13,23
<zsyp weglowy>4,30%0,33*4,10*2+3,90*4,30*0,10+2,62*0,33*4,10 m3 16,86
<rampa betonowa>5,17*3,12*1,04+5,60*2,70*1,04 m3 32,50
<rozbiérka schodéw i murka>2,25*0,37*0,54+1,71*0,67*0,54+2,32*0,31*0,18+ m3 3,42
2,32*0,31*0,36+1,70*0,55*2,10
<rampa wejsciowa>21,06*1,10*0,875 m3 20,27
<schody wejsciowe>4,26*0,17*0,30+4,26*0,17*0,30*2+4,26*0,17*0,30*3+4,26* |m?3 3,26
0,17*0,30*4+4,26*0,17*0,30*5
<podest>4,26*1,45*0,85 m3 5,25
<murek>4,52*0,53*0,85 m3 2,04
RAZEM 106,49
1.2/45453000-7 |podbicie fundamentéw
2 Roboty przygotowawcze - wykonanie wykopow wewnatrz budynku m
d.1.2|analiza indy-
widualna
Scalona
4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11
3|KNR-W 4-01/|Podbicie $cian (betonem C25/30 lub bloczkami betonowymi) i taw fundamento- m
d.1.2|KNR 4-04 wych (betonem C25/30) zgodnie z dokumentacjg projektowg (z rozkuciem istnieja-
analiza indy- |cych elementéw, przygotowaniem zbrojenia i wykonczeniem wraz z wywozem gru-
widualna zu z rozbidrek na legalne sktadowisko)
Scalona
4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11
1.3/45320000-6 |izolacja przyziemia
4 Roboty przygotowawcze - wykonanie i zabezpieczenie wykopdw, utozenie pomos- |m
d.1.3|analiza indy- |tow
widualna
Scalona
(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+ |m 170,56
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)
RAZEM 170,56
5/KNR At-27  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych - warstwy ochronno-termoizolacyjne z po- | m?2
d.1.3|05/KNR 0- |listyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych
40 02 z przygotowaniem podtoza poprzez oczyszczenie, wykonanie gruntowania, hydroi-
analiza indy- |zolacji oraz zamocowaniem maty ochronno-drenujgcej zamknietej listwg
widualna
Scalona
735 m?2 735,00
RAZEM 735,00
6|KNR At-27  |Izolacje pionowe przyziemia (strefa cokotowa) - warstwy ochronno-termoizolacyjne | m?2
d.1.3|05/KNR 0- |z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejo-
40 02 nych z przygotowaniem podtoza i wykonczeniem tynkiem wg dokumentaciji projek-
analiza indy- |towej
widualna
Scalona
280 m?2 280,00
RAZEM 280,00
7 Montaz doswietlaczy okien piwnicznych zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
8 Roboty wykoriczeniowe - zasypanie wykopow, prace porzagdkowe i odtworzeniowe |m
d.1.3|analiza indy- |(nadmiar gruntu i gruz z rozbieranych konstrukcji nalezy wywie$¢ na legalne wysy-
widualna pisko)
Scalona
(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+ |m 170,56
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)
RAZEM 170,56
1.4/45320000-6 | remont elewacji
9 Rusztowania zewnetrzne (montaz, czas pracy i demontaz po zakofnczonych rob- | m?2
d.1.4|analiza indy- |tach budowlanych) z siatkami ochronnymi, daszkami ochronnymi
widualna
Scalona
-2-
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56,71%13,6+56,71*1,3+9,85*-0,37+9,93*-3,6+1,93*13,42*1,3+1,84*13,42+(0,7+ |m? 3 515,47
0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,93+(0,7+0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,84+
9,93*3,6+4,95*3,6+4,95*3,6+69,29%13,6+357,952+(10,82+10,66+10,7+10,79)*
13,6+69,29*1+4,45*13,6+4,45%1+4,37%13,6+4,37*1+16,02*13,51+96,5664+8,82*
13,59+16,02*1+7,86*1,9+9,55*2,35

RAZEM 3515,47
10/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.1.4/2608-01 niczne i zmycie
analiza indy-
widualna
3515 m?2 3515,00
RAZEM 3515,00
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.4/2608-04 tem wzmacniajgcym podioze (gteboko penetrujgcym) dwukrotnie
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
12|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.1.4/2608-05
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
13|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.6cm do Scian
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
14|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm do
analiza indy- |s$cian
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
15/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
16|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
analiza indy-
widualna
((1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+ |m? 161,59
12))*0,21
RAZEM 161,59
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.4/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
analiza indy- |talowym
widualna
(1,67+2,15%2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+ |m 769,48
12)
RAZEM 769,48
18/ KNR K-04 W ykonanie tynkdw silikonowych na gotowym podtozu z gotowych zapraw zgodnie |m?
d.1.4{0108 z dokumentacja projektowg (struktura S1i S2)
analiza indy-
widualna
poz.10+poz.16 m? 3 676,59
RAZEM 3 676,59
19| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil" - wysoko$é | m?2
d.1.4|1519-02 z.sz. |ponad 10 do 20 m - malowanie elewacji budynku DS 5A
5.1. 9917
1450 m?2 1450,00
RAZEM 1450,00
20| KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, pa- | m?2
d.1.4/0540-02 séw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej z wywo-
analiza indy- |zem ztomu na legalne sktadowisko odpadéw
widualna
Scalona
188,3 m?2 188,30
RAZEM 188,30
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21|KNR-W 4-01 |Wymiana parapetow z blachy ocynkowanej z wywozem ztomu na legalne sktado- |m
d.1.4/0540-02 wisko odpadow
analiza indy-
widualna
Scalona
445 m 445,00
RAZEM 445,00
22|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych fi15 cm z wywozem zlomu na legalne sktadowisko odpa-|m
d.1.4/0540-02 dow
analiza indy-
widualna
Scalona
(15,3*2)+(15,11*4) m 91,04
RAZEM 91,04
23|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien dachowych fi200 wraz z wymiang koszy i potaczeniem z rurami  |m
d.1.4/0540-02 spustowymi z wywozem ztomu na legalne sktadowisko odpadow
analiza indy-
widualna
Scalona
(12,23+45,11)*1,3+(69,2)+(4,25)*1,3+(4,46)+(15,55)*1,3 m 173,94
RAZEM 173,94
24/KNR-W 2-02 |Remont dachu nad salg wielofuncyjng - warstwy wykonczeniowe (izolacyjne) da- | m?2
d.1.4/06 chu nad wej$ciem (otoczaki gr.7-9cm, papa termozgrzewalna w.k., papa, wetna
analiza indy- |twarda gr.20cm, folia PE) wraz z wykonaniem opierzen oraz systemu odwodnienia
widualna
Scalona
9,125%4,53 m?2 41,34
RAZEM 41,34
1.5/45261200-6 | remont pokrycia dachowego
25|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachowk- panelei | m?2
d.1.5|05 z posypka wraz z ggsiorami (montaz taw i stopni kominiarskich, montaz obrébek
analiza indy- |kominowych)
widualna
Scalona
894,3 m?2 894,30
RAZEM 894,30
26|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachowki z posyp- | m?2
d.1.5|05 ka wraz z ggsiorami (montaz taw i stopni kominiarskich, montaz obrébek komino-
analiza indy- |wych)
widualna
Scalona
935,4 m?2 935,40
RAZEM 935,40
27|KNR-W 4-01 |Demontaz lukarn konstrukcji drewnianej i okien dachowych oraz obsadzenie no-  |kpl.
d.1.5/04 wych okien dachowych
analiza indy-
widualna
Scalona
22+4+13 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
28/KNR 0-1511 | Montaz okien dachowych O8, 09i 010 kpl.
d.1.5/0526
analiza indy-
widualna
Scalona
62+11+4 kpl. 77,00
RAZEM 77,00
1.6/45233222-1 |wykonanie schodéw zewnetrznych
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.6/0114-05/06
analiza indy-
widualna
126,2 m?2 126,20
RAZEM 126,20
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir) - warstwa po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.6/0114-01/02
analiza indy-
widualna
33,5 m?2 33,50
RAZEM 33,50
31/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.6/0105-03
0105-04
analiza indy-
widualna
poz.29 m? 126,20
-4 -
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RAZEM 126,20
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - 15 cm grubos¢ warstwy po m?2
d.1.6/0105-07 zageszczeniu
0105-08
analiza indy-
widualna
poz.30 m? 33,50
RAZEM 33,50
33|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni ciggdw pieszych (chodniki i schody) z betonowej kostki gr. | m?2
d.1.6/231 0511-03 |8 cm (8x10)
analiza indy-
widualna
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
34 Montaz na podmuréwce balustrady h=90cm, malowanej proszkowo w kolorze m
d.1.6|analiza indy- |czarnym (pochwyt fi42; stupki fi42; poprzeczki fi12)
widualna
9,03+26,62 m 35,65
RAZEM 35,65
2/45453000-7 |Wykonanie stropu nad piwnicg (rozbidrka istniejacego stropu i nowej ptyty stropowej)
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod nowo projektowany strop zelbetowy (roboty m3
d.2|analiza indy- |rozbiérkowe razem z wywozem materiatu z rozbiérki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
5,60%5,44*0,27*1,25 m3 10,28
RAZEM 10,28
36| KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego (razem z uzupetnieniem) z betonu C25/30 z przy- |m?3
d.2|02 gotowaniem podtoza (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami)
analiza indy-
widualna
Scalona
<ptyta stropowa 1.1>5,60*1,82*0,18+<plyta stropowa 1.1">5,60*1,61*0,18+<scho- |m3 3,69
dy>3,35%1,4*0,18+<uzupetnienie>4,75*0,48*0,27
-<szyb>3,04*2,25*0,18
RAZEM 3,69
37|KNR-W 2-02 | Wykonanie stropu Zelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg
d.2|02
analiza indy-
widualna
Scalona
<fi8>33,4+<fi10>553,6+<fi12>170,1+<fi16>68,1 kg 825,20
RAZEM 825,20
3/45453000-7 |Wykonanie nadprozy drzwiowych
38/KNR 4-01 03 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod |m3
d.3|analiza indy- |obsadzenie projektowanych nadprozy i podciggéw z wywozem gruzu z rozbiérek
widualna na legalne sktadowisko
Scalona
<poziom -1>2,35*(1*0,55*4+1,7*0,55*1+1,4*0,55*3+1,85*0,55*3+1,45*0,55*1+1* | m3 79,82
0,55*2+1,48*0,55*1+1,23*0,55*1+0,56*0,55*1 )+<poziom 0>2,08*(0,36*0,6*1+
0,55*0,58*1+0,14*0,58*1+0,75*0,58*1+1*0,58*1+1,42*0,58*1+1,25*0,64*1+1,37*
0,64*1+1*0,56*1+1*0,16*1+0,42*0,1*1+0,82*0,58*1+1*0,58*1+0,31*0,58*1+0,81*
0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,74*0,44*1+0,39*0,44*1+0,61*0,44*1+0,65*0,44* 1+
1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,43*1+0,75*0,44*1+0,86*0,44*1+0,78*0,44*1+0,6*0,4*
1+0,3*0,4*1+0,3*0,4*1+0,55*0,44*1+1,52*0,41*1)+<poziom +2>2,08*(0,65*0,47*
1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+1*0,43*1+1,2*0,43*1+1*0,43*1+0,75*
0,73*1+0,7%0,43*1+0,78*0,45*1+0,43*0,46*1+0,87*0,44*1+0,73*0,44*1+0,17*
0,08*1)+<poziom +3>2,08*(0,59*0,47*1+0,56*0,43*1+0,76*0,47*1+0,89*0,47*1+
1*0,41*1+1,2*0,41*1+1*0,41*1+0,71*0,43*1+0,76*0,43*1+0,75*0,43*1+0,17*0,1*
1+0,73*0,44*1+0,79*0,44*1+0,48*0,44*1)+<poziom +4>2,08*(1*0,3*1+0,9*0,41*
1+1*0,44*1+1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,44*1+0,15*0,44*1+1*0,44*1+0,32*0,44*1+
0,75*0,46*1+1*0,48*1+0,13*0,44*1)
RAZEM 79,82
Mnoznik obmiaru *1,25 99,78
39|KNR 4-01 03 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|analiza indy- |cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi pod obsadzenie projektowanych
widualna nadprozy
Scalona
<poziom 0>2,08*(0,26*0,6*1+0,62*0,58*1+0,12*0,58*1+0,75*0,58*1+0,81*0,58* |m?3 20,11
1+0,79*0,58*1+0,42*0,58*1+0,68*0,58*1)+<poziom +1>2,08%(0,72*0,44*1+0,55*
0,44*1+0,58*0,44*1+0,65*0,44*1+0,73*0,44*1+0,84*0,44*1+0,77*0,44*1+0,43*
0,44*1)+<poziom +2>2,08*(0,72*0,47*1+0,50,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+
0,73*0,43*1+0,67*0,43*1+0,77*0,45*1+0,42*0,46*1)+<poziom +3>2,08*(0,58*
0,47*1+0,7%0,47*1+0,89*0,47*1+0,71*0,43*1+0,73*0,43*1+0,74*0,43*1+0,47*
0,44*1)+<poziom +4>2,08*(0,15*0,44*1+0,31*0,44*1+0,14*0,44*1)
RAZEM 20,11
Mnoznik obmiaru *1,25 25,14
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40|KNR 4-01 03 |Montaz nadprozy stalowych HEB120 zgodnie z dokumentacjg projektowa (z rozku-|m
d.3|analiza indy- |ciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek na
widualna legalne sktadowisko)
Scalona
<ND1>1,3*19*3+<ND2>1,75*2*3+<ND3>1,7*6*3+<ND4>1,96*2*3+<ND2'>1,78* |m 292,36
1*3+<ND6>1,78*1*3+<ND3'>1,7*1*4+<ND5>1,7*1*2+<ND7>1,3*40*2+<ND8>
1,5*5*2+<ND9>1,2*5*2+<ND10>1,82*3*2+<ND11>1,3*1*2
RAZEM 292,36
Mnoznik obmiaru *1,25 365,45
4/45453000-7 |Wykonanie stropu nad parterem wraz z wykonaniem podciggéw oraz dach nad wejsciem
41 KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod nowo projektowany strop zelbetowy (roboty m3
d.4|analiza indy- |rozbiérkowe razem z wywozem materiatu z rozbiorki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
5,23*2,93*0,18 m3 2,76
RAZEM 2,76
42|KNR 4-01 03 |Montaz podciggoéw stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacja projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
2,94*2*2 m 11,76
RAZEM 11,76
43|KNR 4-01 03 |Montaz podciggéw stalowych HEB280 zgodnie z dokumentacjg projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
3,34*2*1 m 6,68
RAZEM 6,68
44| KNR 4-01 03 |Montaz podciggoéw stalowych HEB320 zgodnie z dokumentacja projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
4,90*2*1 m 9,80
RAZEM 9,80
45/KNR-W 2-02 | Wykonanie stopy fundamentowej SF1 (pod stup stalowy) zelbetowego z betonu m3
d.4/02 C25/30 z przygotowaniem podfoza (roboty ziemne i chodziak z C12/15)
analiza indy-
widualna
Scalona
0,70*0,70*0,40*2 m3 0,39
RAZEM 0,39
46|KNR 4-01 03 |Montaz podciggéw stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacja projektowg (z wy- |m
d.4|analiza indy- |konaniem potaczen z podciggiem prostopadtym i potaczen ze stupem)
widualna
Scalona
3,11*1*2 m 6,22
RAZEM 6,22
47/KNR 4-01 03 |Montaz stupéw stalowych S1 (150x150x5) zgodnie z dokumentacjg projektowa (z |m
d.4|analiza indy- |wykonaniem potgczen z podciggiem prostopadtym i potaczen ze stupem)
widualna
Scalona
3,35*2 m 6,70
RAZEM 6,70
48| KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego z betonu C25/30 z przygotowaniem podtoza m3
d.4/02 (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami) oraz montazem zbrojenia
analiza indy-
widualna
Scalona
<piyta stropowa 1.2>5,23*3,13*0,18 m3 2,95
RAZEM 2,95
49/KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg
d.4/02
analiza indy-
widualna
Scalona
<plyta stropowa 1.2><fi10>87,4+<fi12>219,7+13,30+<fi16>62,9 kg 383,30
RAZEM 383,30
50| KNR-W 2-02 |Warstwy wykonczeniowe (izolacyjne) dachu nad wejsciem (otoczaki gr.7-9cm, pa- |m?2
d.4|06 pa termozgrzewalna w.k., papa, wetna twarda gr.15cm, folia PE) wraz z wykona-
analiza indy- |niem opierzen oraz systemu odwodnienia
widualna
Scalona
4,26*2,45 m?2 10,44
RAZEM 10,44
5/45453000-7 |Wykonanie murkéw oporowych
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51|KNR-W 2-02 |Wykonanie murdw oporowych z betonu C25/30 wraz z przygotowaniem podtoza |m?3
d.5/02 (roboty ziemne i chodziak z C12/15) oraz izolacjg
analiza indy-
widualna
Scalona
<murek oporowy 0.1>11,41*1,205<m2>+<murek oporowy 0.2.1>1,6*1,11<m2>+< m3 33,50
murek oporowy 0.2.1>3,01*1,53<m2>+<murek oporowy 0.2.2>3,26*1,00575<m2>
+<murek oporowy 0.2.3>3*0,8025<m2>+<murek oporowy 0.2.4>2,7*0,7275<m2>
+<murek oporowy 0.3>4,33*1,31975<m2>
RAZEM 33,50
Mnoznik obmiaru *1,25 41,88
52|KNR-W 2-02 | Wykonanie muréw oporowych Zelbetowych - przygotowanie oraz wykonanie zbro- (kg
d.5/02 jenia
analiza indy-
widualna
Scalona
<fi10>828+204+173,4+73,6+86,7+258,3+<fi12>924,5+172+120,7+6,4+68,3+ kg 3163,20
77,8+<fi14>169,5
RAZEM 3163,20
Mnoznik obmiaru *1,25 3 954,00
6/45453000-7 |Wykonanie szybu windowego - elementy zelbetowe
53|KNR-W 2-02 |Wykonanie ptyty fundamentowej szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 |m?3
d.6|02 z przygotowaniem podtoza (roboty ziemne i chodziak z C12/15)
analiza indy-
widualna
Scalona
0,60*2,71*5,00 m3 8,13
RAZEM 8,13
Mnoznik obmiaru *1,25 10,16
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod szyb windowy (roboty rozbiorkowe razem z wy-| m3
d.6|analiza indy- |wozem materiatu z rozbioérki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
2,07*3,12*0,27*6 m3 10,46
RAZEM 10,46
Mnoznik obmiaru *1,25 13,08
55|KNR-W 2-02 |Wykonanie szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 ($ciany niepylgce od | m?2
d.6|02 wewnatrz grubosci 18cm) na uprzednio przygotowanej ptycie fundamentowej
analiza indy-
widualna
Scalona
<81>21,94*2,01*1+<s2>14,68*2,01*1+<s3>14,68*2,71*2+<s3'>1,8462*2+<0two- | m?2 138,38
ry>2,2*1,2*(-7)
RAZEM 138,38
Mnoznik obmiaru *1,25 172,98
56| KNR-W 2-02 |Wykonanie szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 (strop grubosci m?2
d.6|02 20cm)
analiza indy-
widualna
Scalona
<strop>2,36*2,01+1,05*2,01 m?2 6,85
RAZEM 6,85
Mnoznik obmiaru *1,25 8,56
57|KNR-W 2-02 |Wykonanie uzupetnienia stropu zelbetowego z betonu C25/30 (strop grubosci m?2
d.6|02 27cm) po rozebranych schodach drewnianych
analiza indy-
widualna
Scalona
1,35%0,75*12 m?2 12,15
RAZEM 12,15
Mnoznik obmiaru *1,25 15,19
58| KNR-W 2-02 |Wykonanie Zelbetowego szybu windowego - przygotowanie oraz wykonanie zbroje- kg
d.6|02 nia
analiza indy-
widualna
Scalona
<ptyta fundamentowa><fi12>150,4+<fi16>935,50+<s$ciany szybu><fi10> kg 5218,40
3268,601+<fi12>646,50+<fi16>217,40
RAZEM 5218,40
Mnoznik obmiaru *1,25 6 523,00
7/45313100-5 |Montaz windy towarowo - osobowej
59 Montaz windy towarowo - osobowej kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
Scalona
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/45110000-1 |Roboty wewnetrzne
8.1/45111000-8 |roboty rozbiérkowe
60 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - drzwi i okna (w tym parapety wew- |szt
d.8.1|analiza indy- |netrzne) wraz z wywozem gruzu z rozbiérek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
173+9+60+53+51+53+49 szt 448,00
RAZEM 448,00
61 Roboty rozbidrkowe elementéw wewnetrznych - rozkucia otworéw i wyburzenia m3
d.8.1|analiza indy- |$cian wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
310 m3 310,00
RAZEM 310,00
Mnoznik obmiaru *1,25 387,50
62 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - rozkucie zelbetowego podestu m3
d.8.1|analiza indy- |wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
0,5%(0,15+0,29)*1,79%14,25 m3 5,61
RAZEM 5,61
63 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - odbicie tynkow na $cianach i sufi- |m?2
d.8.1|analiza indy- |tach (poza sufitami podwieszanymi) wraz z wywozem gruzu z rozbiérek na legalne
widualna sktadowisko
Scalona
7903,35+366,836+3434,85 m?2 11 705,04
RAZEM 11 705,04
Mnoznik obmiaru *1,25 14 631,30
64 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz okna podawczego z ro- |kpl.
d.8.1|analiza indy- |letg wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz azurowych schodéw kpl.
d.8.1|analiza indy- |wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
Mnoznik obmiaru *1,25 2,50
66 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz drewnianych schodow | m?2
d.8.1|analiza indy- |na strych wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
0,75*3,45*12 m?2 31,05
RAZEM 31,05
67|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.8.1/0412-02
85 m 85,00
RAZEM 85,00
68| KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.8.1/0413-02
93,5 m 93,50
RAZEM 93,50
69|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.8.1/0412-04
45 m 45,00
RAZEM 45,00
70|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodag opryskiwania z przerwami m?2
d.8.1/0629-08
860 m?2 860,00
RAZEM 860,00
71 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz warstw posadzkowych z| m?2
d.8.1|analiza indy- |rozkuciem posadzki w poziomie -1 wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne
widualna sktadowisko
Scalona
4220, m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
8.2/45111000-8 |roboty remontowe
8.2.1|45421000-4 |montaz stolarki budowlanej (wg projektu budowlanego - w szczegodlnosci zestawienie stolarki okiennej i slu-
sarki drzwiowej)
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72|KNR 0-19 Montaz okien z profili PVC zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrdbki obsa- |m?2
d.8.|1022-07 dzenia
2.1|analiza indy-

widualna
<01>1*1,3*1,45+<02>15*1,5%1,45+<03>1*1,25*1,25+<04>140*1,5*1,7+<05> |m?2 423,56
4*1,67*2,15+<06>2*2,37*2,15+<07>1*2,76*2,15
RAZEM 423,56
Mnoznik obmiaru *1,25 529,45
73|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrobki ob- | m?2
d.8./1024-11 sadzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W1-klasa EI60>4*1,4*2,58+<W 2-klasa EI60>5*1,65*2,58+<W 3-klasa EI60>5* |m? 61,46
1,55*2,58+<W6>1*1,78*3,22
RAZEM 61,46
Mnoznik obmiaru *1,25 76,83
74/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrébki obsa- | m?2
d.8./1024-05 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W4>1*2,1*1,68 m?2 3,53
RAZEM 3,53
75/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrdbki ob- | m?2
d.8./1024-10 sadzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W5>1*4,09*3,22 m?2 13,17
RAZEM 13,17
Mnoznik obmiaru *1,25 16,46
76|NNRNKB Montaz podokiennikéw postforming szer 22cm m
d.8./202 2143-02
2.1|analiza indy-
widualna
166*(1,5)+1*(1,3)+15*(1,5)+4*(1,67)+2*(2,37)+1*(2,76) m 286,98
RAZEM 286,98
77/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrébki obsa- | m?2
d.8./1024-08 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<Dz1>4*1,44*2,08+<Dz2>1*1,56*2,05+<Dz3>1*1,56*2,4+<Dz4>2*4,09*3,22 m?2 45,26
<D8-klasa E130drzwi; EI60-naswietla>10*1,7*2,58+<D9-klasa EI30drzwi; EI60- m?2 118,42

naswietla>11*1,4*2,58+<D10-naswietla klasa EI30>4*2,2*2,58+<D11-naswietla
klasa EI30>1*2,08*2,58+<D12-naswietla klasa EI30>1*2,62*2,58

<D16>3*1,4*2,08+<D17-klasa EI30>1*1,4*2,08+<D18-klasa EI30>1*1*2,08+< m?2 15,95
D19-klasa EI30>1*1,07*2,08

RAZEM 179,63
78/KNR 0-19 Montaz drzwi techniczne zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrobki obsa- | m?2
d.8./1024-08 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<D13>14*1*2,08+<D14>4*0,9*2,08+<D15-klasa EI30>4*1,4*2,08 m2 48,26
<D20-klasa EI60>2*1*2,08+<D21-klasa EI60>1*0,9*2,08 m?2 6,03
RAZEM 54,29
79|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych z dokumentacjg budowlang bez obrobki obsadzenia -  |m?2
d.8./1022-12 tacznie z drzwiami E130
2.1|analiza indy-
widualna
<D1-klasa EI30>93*1*2,08+<D2>116*0,9*2,08+<D3>81%0,9*2,08+<D4>4*1* m2 628,16
2,08+<D5>2*1*2,08+<D6>23*1*2,08+<D7>3*0,9*2,08
RAZEM 628,16
80 Dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej wraz z systemem kluczy typu master key  |kpl.
d.8.|analiza indy- |zgodnie z dokumentacjg budowlang
2.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81 Montaz systemowych $cianek z ptyt HPL na nézkach ze stalinierdzwnej wraz z kpl.
d.8.|analiza indy- | montazem zastony prysznicowej (odseparowanie podwyzszeniem h=0,02m, obto-
2.1|widualna zonym ptytkami mozaikowymi) oraz wykonaniem liniowego odwodnienia podtogo-
Scalona wego (systemowego) zgodnie z dokumentacjg projektowa
95 kpl. 95,00
RAZEM 95,00
8.2.2/145262500-6 |roboty murarskie, tynkarskie i malarskie
82|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.8./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
2.2|analiza indy-
widualna
-9-
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((((1,39+1+0,93+0,52+1+1,32+1,64)*3,28-1*2,08*2)+((0,05+1+2,15)*3,28-1"2,08) | m? 216,48
+((3,72+8,53+1,4+2,7+1,4+1,88+1+0,08+5,1+0,05+1+0,86+1,31+4,7)*3,28-1*
2,08%4-1,4*2,08*2)+((5,72+1,91%2+2,71)*3,28-1*2,08*2)+(0,8+2,08)+(2,06*3,28)+
(2,52+3,28+2-0,9*2,08*2)+(4,74*3,28)+((0,9+0,5+0,03+2,29+1+0,08)*3,28-0,9*
2,08)+((6,54+4,24+2,2+4,23)-0,9*2,08*4-1*2,08*2)+((1,32+4,62)*3,28-1+2,08)+
((4,23*2+11,18)-1,4*2,08*2))
+((2,22+0,21+0,9+0,23)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,8+0,84+0,16+0,24+0,16)*3,02-
0,9"2,08*2+(4,76+4,31+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,92,08*3+(4,76+
4,33+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,78+3,44+1,72+0,32+0,1*2)
*3,02+(4,75+3,46+2,36+1,9)*3,02-0,9*2,08*3+(4,75+4,37+1,55+0,3+0,12+2+0,2+
0,12)*3,02+(4,75+4,24+1,69+0,38+0,1)*3,02-0,9*2,08*3+(0,68+1,65+1,97+0,3+
0,15+0,25+0,15)*3,02-0,9*2,08+(3,04+0,82+0,1+0,83+1,6"2+3,14)*3,02-1*2,08*
3+1,81*3,02-12,08+(1,43+0,64+5,16+2,37+1,34)*3,02-0,9*2,08*3+(0,51+0,84+
0,51)*3,02+(4,18+3,88+1,97)*3,08-0,9*2,08*3+0,6*3,02+(1,59+0,1+2,2+2+2,11+
2,36)*3,02-0,9*2,08-1*2,08*2+(4,35+2,25*2)*3,02-1*2,08*2+(4,21+2+0,16+0,24+
3,84)*3,08-0,9*2,08*3+(2,77+2,68+1,73+1,86+0,35+0,26+0,25+0,16)*3,02-0,9*
2,08*3+(0,47*2+0,24)*3,02+(0,69+1,6)*3,02)
+((1,21+1,4142,94+1,86+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+
0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,04+5,95+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+1,66*3,02+(4,04+5,9+1,98)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,96+4,37+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,24+1,86+
0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(3,75+2,05+0,22+0,25+0,24-+0,34)*3,02-
0,9*2,08*2+(3,28+1,75+1,65*2+3,07)*3,02-1*2,08+3+0,27*3,02"2+(1,61+1,8+
2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+
(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*
2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*
3,02-0,9%2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+0,6+3,02+2+1,86*
3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9%2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9"2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6%3,02*2+1,86*3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9%2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9"2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9"2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6%3,02*2+1,86*3,02)
+((0,24+0,16+1,89+2,09)*2,6-0,9"2,08+(4,09+4,62+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+
4,23+1,95)*2,6-0,9%2,08*3+(4,09+4,47+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(2,43+2,59+1,48)*
2,6-0,9%2,08+(2,29+2,56+1,48)"2,6-0,9*2,08+(4,09+4,47+1,94)*2,6-0,9*2,08*3+
(4,00+4,48+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(1,89+1,92+0,32)*2,6-0,9*2,08+2,61*2,6-0,9*
2,08+(1,29+2,42+2,55)*2,6+3,99*2,6+(0,61+0,68+0,56)*2,6+(1,58*2+4,3)*2,6-
0,9*2,08*2+(2,43+1,57)*2,6-0,9*2,08+(2,43+0,79+1,58+1,32)*2,6-0,9*2,08+
(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+0,6*2,6"2+1,81*

2,6))*0,10
RAZEM 216,48

83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3

d.8./0304-03 cementowo-wapiennej pustakami silikatowymi

2.2|analiza indy-

widualna

0,87*2,08*0,55+0,91*2,08*0,16+0,93*0,55*2,08+0,83*0,16*2,08+0,65*0,43*2,08+| m3 8,27
1,76*0,15*3,28+1,1*0,12*2,08+1,32*0,46*2,05+2,57*0,29*3,28+(0,16*0,3+0,23*
0,25)*2,08
3,17*3,02*0,15+4,76*3,02*0,15+1,86*2,08*0,56+0,41*0,89*2+0,96*0,58*2,08+  |m3 20,61

0,42¥0,89*2+0,42*0,82*2+4,73*3,02*0,15+3,28*3,02*0,15+3,81*3,02*0,15+2,23*
3,02¥0,15+0,86*3,02*0,12+4,21*3,02*0,15+2,35*3,02*0,15+2,08*0,9%0,31+1,41*
0,16*3,02+1,45*0,14*3,02
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+4,92*3,02*0,15+0,9*3,02*0,18+ |m?3 19,10
1,15*3,02*0,31+2,15*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+0,25*3,02*0,17+
0,95%0,26*0,1+4,35*3,02*0,15+0,5*3,02*0,16+1*3,02*0,16+2,53*3,02*0,15+0,61*
3,02¥0,27+3,33*3,02*0,15
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Przedmiar Robot

Architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+3,08*3,02*0,15+| m3 16,98
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,74*3,02
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+4,98*3,02*0,15+3,05*3,02*0,14+| m3 16,19
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,53*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,1*3,02
3,23*2,6*0,15+4,93*2,6*0,15+4,94*2,6*0,15*3+0,95*2,6*0,3+2,61*2,6*0,15+2,84* | m3 15,59
2,6*0,15+(0,46+0,36)*2,08*0,16+(0,97+0,25)*2,6*0,1+4,16*2,6*0,15+0,32*2,08*
0,16+0,55*2,08*0,16+0,64*2,08*0,16+0,2*0,4*2,6+2,15*2,6*0,15
((5,26+0,72)*2,27-0,9*2,08)*0,15+0,55*0,45*4,87+0,55*0,5*4,87+0,27*0,46* m3 7,75
4,87+0,51*0,45%4,87+0,24*0,46*4,87+(0,24*0,46+0,29*0,46)*4,87
0,18%(3,30*2+2,07)*4,385+0,18%(3,30*2+2,07)*3,825+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+ |m3 26,95
0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02

RAZEM 131,44
84|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym; mieszan- | m?2
d.8./0102-03 ka cementowo-wapienna, tynki grubosci 20 mm
2.2|analiza indy-
widualna
12150 m?2 12 150,00
RAZEM 12 150,00
Mnoznik obmiaru *1,15 13 972,50
85|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, mieszan- |m?2
d.8./0302-03 ka cementowo-wapienna, tynki grubosci 20 mm
2.2|analiza indy-
widualna
3765 m?2 3 765,00
RAZEM 3 765,00
Mnoznik obmiaru *1,15 4 329,75
86| NNRNKB Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.8.|202 1134-02
2.2|analiza indy-
widualna
14630 m?2 14 630,00
RAZEM 14 630,00
87|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.8./202 1134-01
2.2|analiza indy-
widualna
4220 m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
88|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.8./{1510-01
2.2|analiza indy-
widualna
12150+3765 m?2 15 915,00
RAZEM 15 915,00
89|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek 30x60 cm z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.8./0201-07 tach na zaprawie klejowej przeznaczonych do pomieszczeh mokrych, narazonych
2.2|analiza indy- |na dzitania wody i pary wodnej
widualna
24,1056+38,42144+43,8048+22,9248+25,144+21,6864+35,64+23,5232+28,752+|m? 212274
30,8048+36,9774+22,736+33,8942+20,9592+27,4556+18,815+19,3284+18,815+
19,3284+21,3216+21,1404+19,7512+21,0196+19,3888+18,9056+18,06+18,06+
20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+21,8048+
20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+20,2344+
19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+
21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+
20,2344+19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+
21,0196+21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+
20,2948+20,2344+19,5096+20,54+15,6+16,484+17,264+15,184+17,264+
15,184+16,38+16,38+16,38+125,172+16,068+16,068+16,588+17,94+17,94
RAZEM 212274
Mnoznik obmiaru *1,1 2 335,01
8.2.3/45430000-0 |roboty posadzkarskie
90|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.8.{1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
2.3|analiza indy-
widualna
538,61*0,20 m3 107,72
RAZEM 107,72
91|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na |m?3
d.8./1101-03 podtozu gruntowym
2.3|analiza indy-
widualna
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538,61*0,10 m3 53,86
RAZEM 53,86
92|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE m2
d.8./0615-01
2.3|analiza indy-
widualna
4300 m?2 4 300,00
RAZEM 4 300,00
93|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr.2/ m2
d.8./0608-03 2,2cm
2.3|analiza indy-
widualna
4220 m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
94| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.4cm m2
d.8./0608-03
2.3|analiza indy-
widualna
538,61 m?2 538,61
RAZEM 538,61
95/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm m?2
d.8./1104
2.3|analiza indy-
widualna
3723 m?2 3723,00
RAZEM 3723,00
96 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm m?2
d.8./1104
2.3|analiza indy-
widualna
538,61 m?2 538,61
RAZEM 538,61
97 |KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV panele klejone m2
d.8./1123-01/04
2.3|analiza indy-
widualna
3454 m?2 3454,00
RAZEM 3454,00
98| KNR-W 2-02 |Posadzki z zywicy epoksydowej + pfatki kolor - klatki schodowe m?2
d.8.|1125-01
2.3|KNR-W 2-02
1123-04
analiza indy-
widualna
366,4 m?2 366,40
RAZEM 366,40
99/ KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.8./0206-07 zaprawie klejowej
2.3|analiza indy-
widualna
606,84 m?2 606,84
RAZEM 606,84
100 Wymiana balustrad schodowych; montaz balustrady schodowej ze stali nierdzew- |m
d.8.|analiza indy- |nej (powierzchnia - szlifowana (satyna)) zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.3|widualna
Scalona
35,77+38,9 m 94,67
+10+4,5+5,5
RAZEM 94,67
8.2.4/45421146-9 |sufity podwieszane i wymiana obicia podsufitki dachowej
101|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.8./2701-01 60x60
2.4|analiza indy-
widualna
645 m?2 645,00
RAZEM 645,00
102| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej rastrowy m?2
d.8./2701-01
2.4|analiza indy-
widualna
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
103|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt wetny mineralnej gr.8cm poziome od m2
d.8./0608-06 spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym (rowerownia) wykonczonych masa klejo-
2.4)analiza indy- |wa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
widualna
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48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
104 Wymiana podsufitki (z wymiang izolacji z wetny) na obicie z ptyt gipsowych karto- |m?2
d.8.|analiza indy- |nowych na ruszcie metalowym
2.4|widualna
Scalona
230,92+572,7211 m?2 803,64
RAZEM 803,64
9 wyposazenie obiektu - urzadzenia
105 pralka automatyczna klasy A++, predkos$¢ wirowania 12000br/min, - wsad mini- szt
d.9|analiza indy- |mum 6 kg (wyposazenie pralni ogélnodostepnej)
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
106 suszarka bebnowa klasy A+, wolnostojgca automatyczna kondensacyjna, wielkosc¢ | szt
d.9|analiza indy- |zatadunku 8 kg, - z wrzutnikiem na monety
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107 kuchenka elektryczna z ptytg indukcyjng 4-ro palnikowg + piekarnik szt
d.9|analiza indy-
widualna
2*5+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
108 lodéwka poj. Hmax= 85cm, poj uzytkowa chtodziarki min 90 L i poj uzytkowa za-  |szt
d.9|analiza indy- |mrazalnika min 12 L,
widualna klasa energrtyczna A+, min. 2 pdtki szklane w chtodziarce
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
109 lodéwka dwudrzwiowa poj. Hmax= 155cm, poj uzytkowa chfodziarki min 195 L i poj| szt
d.9|analiza indy- |uzytkowa zamrazalnika min 75 L,
widualna klasa energrtyczna A+, min. 4 pdtki szklane w chtodziarce
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
110 blaty kuchenne i do pralni - ptyta postforming laminowana gr 38 mm, szer 60 cm + |m?2
d.9|analiza indy- |konstrukcja wsporcza (9 kpl)
widualna
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
111 lustra szlifowane o wym.60x60 cm nad umywalkami w pom. sanitarnych szt
d.9|analiza indy-
widualna
101 szt 101,00
RAZEM 101,00
112 haczyki tazienkowe 2x 4 szt kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
101 kpl. 101,00
RAZEM 101,00
113 wyposazenie portierni - potka na klucze, szafa ubraniowa 2 drzwiowa, szafka pod- |kpl.
d.9|kalk. wlasna |blatowa, fotel regulowany
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 maty gumowe amortyzacyjne do sitowni - gr min 8 mm m2
d.9|wycena indy-
widualna
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
115 stojaki rowerowe 6 stanowiskowe szt
d.9|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
116 wieszaki rowerowe Scienne 5 stanowiskowe szt
d.9|analiza indy-
widualna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
-13 -
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przebudowa DS5 Przedmiar Robét Architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |Roboty zewnetrzne (izolacja przyziemia i elewacji) podbicie fundamentéw, wymiana pokrycia dachu
1.1/45111000-8 |roboty rozbiérkowe schodéw, murkéw i innych elementéw zewnetrznych
1 Roboty rozbiorkowe elementow zewnetrznych - doswietli piwnicznych, schodow (w | m3
d.1.1|analiza indy- |tym balustrad), murkéw i innych elementéw, zgodnie z dokumentacijg projektowa.
widualna Roboty wraz z wywozem gruzu z rozbiodrek na legalne sktadowisko
Scalona
<doswietla piwniczne>16*(1,77+0,67*2)*1,50*0,12+1*(1,72+1,10*2)*1,50*0,12 m3 9,66
<zsyp weglowy>4,30*0,33%4,10*2+3,70%4,30*0,10 m3 13,23
<zsyp weglowy>4,30%0,33*4,10*2+3,90*4,30*0,10+2,62*0,33*4,10 m3 16,86
<rampa betonowa>5,17*3,12*1,04+5,60*2,70*1,04 m3 32,50
<rozbiérka schodéw i murka>2,25*0,37*0,54+1,71*0,67*0,54+2,32*0,31*0,18+ m3 3,42
2,32*0,31*0,36+1,70*0,55*2,10
<rampa wejsciowa>21,06*1,10*0,875 m3 20,27
<schody wejsciowe>4,26*0,17*0,30+4,26*0,17*0,30*2+4,26*0,17*0,30*3+4,26* |m?3 3,26
0,17*0,30*4+4,26*0,17*0,30*5
<podest>4,26*1,45*0,85 m3 5,25
<murek>4,52*0,53*0,85 m3 2,04
RAZEM 106,49
1.2/45453000-7 |podbicie fundamentéw
2 Roboty przygotowawcze - wykonanie wykopow wewnatrz budynku m
d.1.2|analiza indy-
widualna
Scalona
4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11
3|KNR-W 4-01/|Podbicie $cian (betonem C25/30 lub bloczkami betonowymi) i taw fundamento- m
d.1.2|KNR 4-04 wych (betonem C25/30) zgodnie z dokumentacjg projektowg (z rozkuciem istnieja-
analiza indy- |cych elementéw, przygotowaniem zbrojenia i wykonczeniem wraz z wywozem gru-
widualna zu z rozbidrek na legalne sktadowisko)
Scalona
4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11
1.3/45320000-6 |izolacja przyziemia
4 Roboty przygotowawcze - wykonanie i zabezpieczenie wykopdw, utozenie pomos- |m
d.1.3|analiza indy- |tow
widualna
Scalona
(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+ |m 170,56
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)
RAZEM 170,56
5/KNR At-27  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych - warstwy ochronno-termoizolacyjne z po- | m?2
d.1.3|05/KNR 0- |listyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych
40 02 z przygotowaniem podtoza poprzez oczyszczenie, wykonanie gruntowania, hydroi-
analiza indy- |zolacji oraz zamocowaniem maty ochronno-drenujgcej zamknietej listwg
widualna
Scalona
735 m?2 735,00
RAZEM 735,00
6|KNR At-27  |Izolacje pionowe przyziemia (strefa cokotowa) - warstwy ochronno-termoizolacyjne | m?2
d.1.3|05/KNR 0- |z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejo-
40 02 nych z przygotowaniem podtoza i wykonczeniem tynkiem wg dokumentaciji projek-
analiza indy- |towej
widualna
Scalona
280 m?2 280,00
RAZEM 280,00
7 Montaz doswietlaczy okien piwnicznych zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
8 Roboty wykoriczeniowe - zasypanie wykopow, prace porzagdkowe i odtworzeniowe |m
d.1.3|analiza indy- |(nadmiar gruntu i gruz z rozbieranych konstrukcji nalezy wywie$¢ na legalne wysy-
widualna pisko)
Scalona
(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+ |m 170,56
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)
RAZEM 170,56
1.4/45320000-6 | remont elewacji
9 Rusztowania zewnetrzne (montaz, czas pracy i demontaz po zakofnczonych rob- | m?2
d.1.4|analiza indy- |tach budowlanych) z siatkami ochronnymi, daszkami ochronnymi
widualna
Scalona
-2-
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56,71%13,6+56,71*1,3+9,85*-0,37+9,93*-3,6+1,93*13,42*1,3+1,84*13,42+(0,7+ |m? 3 515,47
0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,93+(0,7+0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,84+
9,93*3,6+4,95*3,6+4,95*3,6+69,29%13,6+357,952+(10,82+10,66+10,7+10,79)*
13,6+69,29*1+4,45*13,6+4,45%1+4,37%13,6+4,37*1+16,02*13,51+96,5664+8,82*
13,59+16,02*1+7,86*1,9+9,55*2,35

RAZEM 3515,47
10/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.1.4/2608-01 niczne i zmycie
analiza indy-
widualna
3515 m?2 3515,00
RAZEM 3515,00
11/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.4/2608-04 tem wzmacniajgcym podioze (gteboko penetrujgcym) dwukrotnie
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
12|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.1.4/2608-05
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
13|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.6cm do Scian
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
14|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm do
analiza indy- |s$cian
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
15/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
analiza indy-
widualna
poz.10 m? 3 515,00
RAZEM 3515,00
16|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.4/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
analiza indy-
widualna
((1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+ |m? 161,59
12))*0,21
RAZEM 161,59
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.4/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
analiza indy- |talowym
widualna
(1,67+2,15%2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+ |m 769,48
12)
RAZEM 769,48
18/ KNR K-04 W ykonanie tynkdw silikonowych na gotowym podtozu z gotowych zapraw zgodnie |m?
d.1.4{0108 z dokumentacja projektowg (struktura S1i S2)
analiza indy-
widualna
poz.10+poz.16 m? 3 676,59
RAZEM 3 676,59
19| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil" - wysoko$é | m?2
d.1.4|1519-02 z.sz. |ponad 10 do 20 m - malowanie elewacji budynku DS 5A
5.1. 9917
1450 m?2 1450,00
RAZEM 1450,00
20| KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, pa- | m?2
d.1.4/0540-02 séw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej z wywo-
analiza indy- |zem ztomu na legalne sktadowisko odpadéw
widualna
Scalona
188,3 m?2 188,30
RAZEM 188,30
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21|KNR-W 4-01 |Wymiana parapetow z blachy ocynkowanej z wywozem ztomu na legalne sktado- |m
d.1.4/0540-02 wisko odpadow
analiza indy-
widualna
Scalona
445 m 445,00
RAZEM 445,00
22|KNR-W 4-01 |Wymiana rur spustowych fi15 cm z wywozem zlomu na legalne sktadowisko odpa-|m
d.1.4/0540-02 dow
analiza indy-
widualna
Scalona
(15,3*2)+(15,11*4) m 91,04
RAZEM 91,04
23|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien dachowych fi200 wraz z wymiang koszy i potaczeniem z rurami  |m
d.1.4/0540-02 spustowymi z wywozem ztomu na legalne sktadowisko odpadow
analiza indy-
widualna
Scalona
(12,23+45,11)*1,3+(69,2)+(4,25)*1,3+(4,46)+(15,55)*1,3 m 173,94
RAZEM 173,94
24/KNR-W 2-02 |Remont dachu nad salg wielofuncyjng - warstwy wykonczeniowe (izolacyjne) da- | m?2
d.1.4/06 chu nad wej$ciem (otoczaki gr.7-9cm, papa termozgrzewalna w.k., papa, wetna
analiza indy- |twarda gr.20cm, folia PE) wraz z wykonaniem opierzen oraz systemu odwodnienia
widualna
Scalona
9,125%4,53 m?2 41,34
RAZEM 41,34
1.5/45261200-6 | remont pokrycia dachowego
25|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachowk- panelei | m?2
d.1.5|05 z posypka wraz z ggsiorami (montaz taw i stopni kominiarskich, montaz obrébek
analiza indy- |kominowych)
widualna
Scalona
894,3 m?2 894,30
RAZEM 894,30
26|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachowki z posyp- | m?2
d.1.5|05 ka wraz z ggsiorami (montaz taw i stopni kominiarskich, montaz obrébek komino-
analiza indy- |wych)
widualna
Scalona
935,4 m?2 935,40
RAZEM 935,40
27|KNR-W 4-01 |Demontaz lukarn konstrukcji drewnianej i okien dachowych oraz obsadzenie no-  |kpl.
d.1.5/04 wych okien dachowych
analiza indy-
widualna
Scalona
22+4+13 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
28/KNR 0-1511 | Montaz okien dachowych O8, 09i 010 kpl.
d.1.5/0526
analiza indy-
widualna
Scalona
62+11+4 kpl. 77,00
RAZEM 77,00
1.6/45233222-1 |wykonanie schodéw zewnetrznych
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.6/0114-05/06
analiza indy-
widualna
126,2 m?2 126,20
RAZEM 126,20
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir) - warstwa po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.6/0114-01/02
analiza indy-
widualna
33,5 m?2 33,50
RAZEM 33,50
31/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.6/0105-03
0105-04
analiza indy-
widualna
poz.29 m? 126,20
-4 -
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RAZEM 126,20
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - 15 cm grubos¢ warstwy po m?2
d.1.6/0105-07 zageszczeniu
0105-08
analiza indy-
widualna
poz.30 m? 33,50
RAZEM 33,50
33|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni ciggdw pieszych (chodniki i schody) z betonowej kostki gr. | m?2
d.1.6/231 0511-03 |8 cm (8x10)
analiza indy-
widualna
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
34 Montaz na podmuréwce balustrady h=90cm, malowanej proszkowo w kolorze m
d.1.6|analiza indy- |czarnym (pochwyt fi42; stupki fi42; poprzeczki fi12)
widualna
9,03+26,62 m 35,65
RAZEM 35,65
2/45453000-7 |Wykonanie stropu nad piwnicg (rozbidrka istniejacego stropu i nowej ptyty stropowej)
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod nowo projektowany strop zelbetowy (roboty m3
d.2|analiza indy- |rozbiérkowe razem z wywozem materiatu z rozbiérki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
5,60%5,44*0,27*1,25 m3 10,28
RAZEM 10,28
36| KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego (razem z uzupetnieniem) z betonu C25/30 z przy- |m?3
d.2|02 gotowaniem podtoza (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami)
analiza indy-
widualna
Scalona
<ptyta stropowa 1.1>5,60*1,82*0,18+<plyta stropowa 1.1">5,60*1,61*0,18+<scho- |m3 3,69
dy>3,35%1,4*0,18+<uzupetnienie>4,75*0,48*0,27
-<szyb>3,04*2,25*0,18
RAZEM 3,69
37|KNR-W 2-02 | Wykonanie stropu Zelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg
d.2|02
analiza indy-
widualna
Scalona
<fi8>33,4+<fi10>553,6+<fi12>170,1+<fi16>68,1 kg 825,20
RAZEM 825,20
3/45453000-7 |Wykonanie nadprozy drzwiowych
38/KNR 4-01 03 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej pod |m3
d.3|analiza indy- |obsadzenie projektowanych nadprozy i podciggéw z wywozem gruzu z rozbiérek
widualna na legalne sktadowisko
Scalona
<poziom -1>2,35*(1*0,55*4+1,7*0,55*1+1,4*0,55*3+1,85*0,55*3+1,45*0,55*1+1* | m3 79,82
0,55*2+1,48*0,55*1+1,23*0,55*1+0,56*0,55*1 )+<poziom 0>2,08*(0,36*0,6*1+
0,55*0,58*1+0,14*0,58*1+0,75*0,58*1+1*0,58*1+1,42*0,58*1+1,25*0,64*1+1,37*
0,64*1+1*0,56*1+1*0,16*1+0,42*0,1*1+0,82*0,58*1+1*0,58*1+0,31*0,58*1+0,81*
0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,74*0,44*1+0,39*0,44*1+0,61*0,44*1+0,65*0,44* 1+
1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,43*1+0,75*0,44*1+0,86*0,44*1+0,78*0,44*1+0,6*0,4*
1+0,3*0,4*1+0,3*0,4*1+0,55*0,44*1+1,52*0,41*1)+<poziom +2>2,08*(0,65*0,47*
1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+1*0,43*1+1,2*0,43*1+1*0,43*1+0,75*
0,73*1+0,7%0,43*1+0,78*0,45*1+0,43*0,46*1+0,87*0,44*1+0,73*0,44*1+0,17*
0,08*1)+<poziom +3>2,08*(0,59*0,47*1+0,56*0,43*1+0,76*0,47*1+0,89*0,47*1+
1*0,41*1+1,2*0,41*1+1*0,41*1+0,71*0,43*1+0,76*0,43*1+0,75*0,43*1+0,17*0,1*
1+0,73*0,44*1+0,79*0,44*1+0,48*0,44*1)+<poziom +4>2,08*(1*0,3*1+0,9*0,41*
1+1*0,44*1+1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,44*1+0,15*0,44*1+1*0,44*1+0,32*0,44*1+
0,75*0,46*1+1*0,48*1+0,13*0,44*1)
RAZEM 79,82
Mnoznik obmiaru *1,25 99,78
39|KNR 4-01 03 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|analiza indy- |cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi pod obsadzenie projektowanych
widualna nadprozy
Scalona
<poziom 0>2,08*(0,26*0,6*1+0,62*0,58*1+0,12*0,58*1+0,75*0,58*1+0,81*0,58* |m?3 20,11
1+0,79*0,58*1+0,42*0,58*1+0,68*0,58*1)+<poziom +1>2,08%(0,72*0,44*1+0,55*
0,44*1+0,58*0,44*1+0,65*0,44*1+0,73*0,44*1+0,84*0,44*1+0,77*0,44*1+0,43*
0,44*1)+<poziom +2>2,08*(0,72*0,47*1+0,50,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+
0,73*0,43*1+0,67*0,43*1+0,77*0,45*1+0,42*0,46*1)+<poziom +3>2,08*(0,58*
0,47*1+0,7%0,47*1+0,89*0,47*1+0,71*0,43*1+0,73*0,43*1+0,74*0,43*1+0,47*
0,44*1)+<poziom +4>2,08*(0,15*0,44*1+0,31*0,44*1+0,14*0,44*1)
RAZEM 20,11
Mnoznik obmiaru *1,25 25,14
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40|KNR 4-01 03 |Montaz nadprozy stalowych HEB120 zgodnie z dokumentacjg projektowa (z rozku-|m
d.3|analiza indy- |ciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek na
widualna legalne sktadowisko)
Scalona
<ND1>1,3*19*3+<ND2>1,75*2*3+<ND3>1,7*6*3+<ND4>1,96*2*3+<ND2'>1,78* |m 292,36
1*3+<ND6>1,78*1*3+<ND3'>1,7*1*4+<ND5>1,7*1*2+<ND7>1,3*40*2+<ND8>
1,5*5*2+<ND9>1,2*5*2+<ND10>1,82*3*2+<ND11>1,3*1*2
RAZEM 292,36
Mnoznik obmiaru *1,25 365,45
4/45453000-7 |Wykonanie stropu nad parterem wraz z wykonaniem podciggéw oraz dach nad wejsciem
41 KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod nowo projektowany strop zelbetowy (roboty m3
d.4|analiza indy- |rozbiérkowe razem z wywozem materiatu z rozbiorki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
5,23*2,93*0,18 m3 2,76
RAZEM 2,76
42|KNR 4-01 03 |Montaz podciggoéw stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacja projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
2,94*2*2 m 11,76
RAZEM 11,76
43|KNR 4-01 03 |Montaz podciggéw stalowych HEB280 zgodnie z dokumentacjg projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
3,34*2*1 m 6,68
RAZEM 6,68
44| KNR 4-01 03 |Montaz podciggoéw stalowych HEB320 zgodnie z dokumentacja projektowg (z roz- |m
d.4|analiza indy- |kuciem i przygotowaniem otworu, wykonczeniem oraz wywozem gruzu z rozbiorek
widualna na legalne sktadowisko)
Scalona
4,90*2*1 m 9,80
RAZEM 9,80
45/KNR-W 2-02 | Wykonanie stopy fundamentowej SF1 (pod stup stalowy) zelbetowego z betonu m3
d.4/02 C25/30 z przygotowaniem podfoza (roboty ziemne i chodziak z C12/15)
analiza indy-
widualna
Scalona
0,70*0,70*0,40*2 m3 0,39
RAZEM 0,39
46|KNR 4-01 03 |Montaz podciggéw stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacja projektowg (z wy- |m
d.4|analiza indy- |konaniem potaczen z podciggiem prostopadtym i potaczen ze stupem)
widualna
Scalona
3,11*1*2 m 6,22
RAZEM 6,22
47/KNR 4-01 03 |Montaz stupéw stalowych S1 (150x150x5) zgodnie z dokumentacjg projektowa (z |m
d.4|analiza indy- |wykonaniem potgczen z podciggiem prostopadtym i potaczen ze stupem)
widualna
Scalona
3,35*2 m 6,70
RAZEM 6,70
48| KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego z betonu C25/30 z przygotowaniem podtoza m3
d.4/02 (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami) oraz montazem zbrojenia
analiza indy-
widualna
Scalona
<piyta stropowa 1.2>5,23*3,13*0,18 m3 2,95
RAZEM 2,95
49/KNR-W 2-02 |Wykonanie stropu zelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg
d.4/02
analiza indy-
widualna
Scalona
<plyta stropowa 1.2><fi10>87,4+<fi12>219,7+13,30+<fi16>62,9 kg 383,30
RAZEM 383,30
50| KNR-W 2-02 |Warstwy wykonczeniowe (izolacyjne) dachu nad wejsciem (otoczaki gr.7-9cm, pa- |m?2
d.4|06 pa termozgrzewalna w.k., papa, wetna twarda gr.15cm, folia PE) wraz z wykona-
analiza indy- |niem opierzen oraz systemu odwodnienia
widualna
Scalona
4,26*2,45 m?2 10,44
RAZEM 10,44
5/45453000-7 |Wykonanie murkéw oporowych
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51|KNR-W 2-02 |Wykonanie murdw oporowych z betonu C25/30 wraz z przygotowaniem podtoza |m?3
d.5/02 (roboty ziemne i chodziak z C12/15) oraz izolacjg
analiza indy-
widualna
Scalona
<murek oporowy 0.1>11,41*1,205<m2>+<murek oporowy 0.2.1>1,6*1,11<m2>+< m3 33,50
murek oporowy 0.2.1>3,01*1,53<m2>+<murek oporowy 0.2.2>3,26*1,00575<m2>
+<murek oporowy 0.2.3>3*0,8025<m2>+<murek oporowy 0.2.4>2,7*0,7275<m2>
+<murek oporowy 0.3>4,33*1,31975<m2>
RAZEM 33,50
Mnoznik obmiaru *1,25 41,88
52|KNR-W 2-02 | Wykonanie muréw oporowych Zelbetowych - przygotowanie oraz wykonanie zbro- (kg
d.5/02 jenia
analiza indy-
widualna
Scalona
<fi10>828+204+173,4+73,6+86,7+258,3+<fi12>924,5+172+120,7+6,4+68,3+ kg 3163,20
77,8+<fi14>169,5
RAZEM 3163,20
Mnoznik obmiaru *1,25 3 954,00
6/45453000-7 |Wykonanie szybu windowego - elementy zelbetowe
53|KNR-W 2-02 |Wykonanie ptyty fundamentowej szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 |m?3
d.6|02 z przygotowaniem podtoza (roboty ziemne i chodziak z C12/15)
analiza indy-
widualna
Scalona
0,60*2,71*5,00 m3 8,13
RAZEM 8,13
Mnoznik obmiaru *1,25 10,16
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu istniejgcego pod szyb windowy (roboty rozbiorkowe razem z wy-| m3
d.6|analiza indy- |wozem materiatu z rozbioérki na legalne wysypisko)
widualna
Scalona
2,07*3,12*0,27*6 m3 10,46
RAZEM 10,46
Mnoznik obmiaru *1,25 13,08
55|KNR-W 2-02 |Wykonanie szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 ($ciany niepylgce od | m?2
d.6|02 wewnatrz grubosci 18cm) na uprzednio przygotowanej ptycie fundamentowej
analiza indy-
widualna
Scalona
<81>21,94*2,01*1+<s2>14,68*2,01*1+<s3>14,68*2,71*2+<s3'>1,8462*2+<0two- | m?2 138,38
ry>2,2*1,2*(-7)
RAZEM 138,38
Mnoznik obmiaru *1,25 172,98
56| KNR-W 2-02 |Wykonanie szybu windowego zelbetowego z betonu C25/30 (strop grubosci m?2
d.6|02 20cm)
analiza indy-
widualna
Scalona
<strop>2,36*2,01+1,05*2,01 m?2 6,85
RAZEM 6,85
Mnoznik obmiaru *1,25 8,56
57|KNR-W 2-02 |Wykonanie uzupetnienia stropu zelbetowego z betonu C25/30 (strop grubosci m?2
d.6|02 27cm) po rozebranych schodach drewnianych
analiza indy-
widualna
Scalona
1,35%0,75*12 m?2 12,15
RAZEM 12,15
Mnoznik obmiaru *1,25 15,19
58| KNR-W 2-02 |Wykonanie Zelbetowego szybu windowego - przygotowanie oraz wykonanie zbroje- kg
d.6|02 nia
analiza indy-
widualna
Scalona
<ptyta fundamentowa><fi12>150,4+<fi16>935,50+<s$ciany szybu><fi10> kg 5218,40
3268,601+<fi12>646,50+<fi16>217,40
RAZEM 5218,40
Mnoznik obmiaru *1,25 6 523,00
7/45313100-5 |Montaz windy towarowo - osobowej
59 Montaz windy towarowo - osobowej kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
Scalona
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/45110000-1 |Roboty wewnetrzne
8.1/45111000-8 |roboty rozbiérkowe
60 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - drzwi i okna (w tym parapety wew- |szt
d.8.1|analiza indy- |netrzne) wraz z wywozem gruzu z rozbiérek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
173+9+60+53+51+53+49 szt 448,00
RAZEM 448,00
61 Roboty rozbidrkowe elementéw wewnetrznych - rozkucia otworéw i wyburzenia m3
d.8.1|analiza indy- |$cian wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
310 m3 310,00
RAZEM 310,00
Mnoznik obmiaru *1,25 387,50
62 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - rozkucie zelbetowego podestu m3
d.8.1|analiza indy- |wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
0,5%(0,15+0,29)*1,79%14,25 m3 5,61
RAZEM 5,61
63 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - odbicie tynkow na $cianach i sufi- |m?2
d.8.1|analiza indy- |tach (poza sufitami podwieszanymi) wraz z wywozem gruzu z rozbiérek na legalne
widualna sktadowisko
Scalona
7903,35+366,836+3434,85 m?2 11 705,04
RAZEM 11 705,04
Mnoznik obmiaru *1,25 14 631,30
64 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz okna podawczego z ro- |kpl.
d.8.1|analiza indy- |letg wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz azurowych schodéw kpl.
d.8.1|analiza indy- |wraz z wywozem gruzu z rozbidrek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
Mnoznik obmiaru *1,25 2,50
66 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz drewnianych schodow | m?2
d.8.1|analiza indy- |na strych wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne sktadowisko
widualna
Scalona
0,75*3,45*12 m?2 31,05
RAZEM 31,05
67|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.8.1/0412-02
85 m 85,00
RAZEM 85,00
68| KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.8.1/0413-02
93,5 m 93,50
RAZEM 93,50
69|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.8.1/0412-04
45 m 45,00
RAZEM 45,00
70|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodag opryskiwania z przerwami m?2
d.8.1/0629-08
860 m?2 860,00
RAZEM 860,00
71 Roboty rozbiérkowe elementéw wewnetrznych - demontaz warstw posadzkowych z| m?2
d.8.1|analiza indy- |rozkuciem posadzki w poziomie -1 wraz z wywozem gruzu z rozbiorek na legalne
widualna sktadowisko
Scalona
4220, m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
8.2/45111000-8 |roboty remontowe
8.2.1|45421000-4 |montaz stolarki budowlanej (wg projektu budowlanego - w szczegodlnosci zestawienie stolarki okiennej i slu-
sarki drzwiowej)
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72|KNR 0-19 Montaz okien z profili PVC zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrdbki obsa- |m?2
d.8.|1022-07 dzenia
2.1|analiza indy-

widualna
<01>1*1,3*1,45+<02>15*1,5%1,45+<03>1*1,25*1,25+<04>140*1,5*1,7+<05> |m?2 423,56
4*1,67*2,15+<06>2*2,37*2,15+<07>1*2,76*2,15
RAZEM 423,56
Mnoznik obmiaru *1,25 529,45
73|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrobki ob- | m?2
d.8./1024-11 sadzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W1-klasa EI60>4*1,4*2,58+<W 2-klasa EI60>5*1,65*2,58+<W 3-klasa EI60>5* |m? 61,46
1,55*2,58+<W6>1*1,78*3,22
RAZEM 61,46
Mnoznik obmiaru *1,25 76,83
74/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrébki obsa- | m?2
d.8./1024-05 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W4>1*2,1*1,68 m?2 3,53
RAZEM 3,53
75/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrdbki ob- | m?2
d.8./1024-10 sadzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<W5>1*4,09*3,22 m?2 13,17
RAZEM 13,17
Mnoznik obmiaru *1,25 16,46
76|NNRNKB Montaz podokiennikéw postforming szer 22cm m
d.8./202 2143-02
2.1|analiza indy-
widualna
166*(1,5)+1*(1,3)+15*(1,5)+4*(1,67)+2*(2,37)+1*(2,76) m 286,98
RAZEM 286,98
77/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrébki obsa- | m?2
d.8./1024-08 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<Dz1>4*1,44*2,08+<Dz2>1*1,56*2,05+<Dz3>1*1,56*2,4+<Dz4>2*4,09*3,22 m?2 45,26
<D8-klasa E130drzwi; EI60-naswietla>10*1,7*2,58+<D9-klasa EI30drzwi; EI60- m?2 118,42

naswietla>11*1,4*2,58+<D10-naswietla klasa EI30>4*2,2*2,58+<D11-naswietla
klasa EI30>1*2,08*2,58+<D12-naswietla klasa EI30>1*2,62*2,58

<D16>3*1,4*2,08+<D17-klasa EI30>1*1,4*2,08+<D18-klasa EI30>1*1*2,08+< m?2 15,95
D19-klasa EI30>1*1,07*2,08

RAZEM 179,63
78/KNR 0-19 Montaz drzwi techniczne zgodnie z dokumentacjg budowlang bez obrobki obsa- | m?2
d.8./1024-08 dzenia
2.1|analiza indy-
widualna
<D13>14*1*2,08+<D14>4*0,9*2,08+<D15-klasa EI30>4*1,4*2,08 m2 48,26
<D20-klasa EI60>2*1*2,08+<D21-klasa EI60>1*0,9*2,08 m?2 6,03
RAZEM 54,29
79|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych z dokumentacjg budowlang bez obrobki obsadzenia -  |m?2
d.8./1022-12 tacznie z drzwiami E130
2.1|analiza indy-
widualna
<D1-klasa EI30>93*1*2,08+<D2>116*0,9*2,08+<D3>81%0,9*2,08+<D4>4*1* m2 628,16
2,08+<D5>2*1*2,08+<D6>23*1*2,08+<D7>3*0,9*2,08
RAZEM 628,16
80 Dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej wraz z systemem kluczy typu master key  |kpl.
d.8.|analiza indy- |zgodnie z dokumentacjg budowlang
2.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81 Montaz systemowych $cianek z ptyt HPL na nézkach ze stalinierdzwnej wraz z kpl.
d.8.|analiza indy- | montazem zastony prysznicowej (odseparowanie podwyzszeniem h=0,02m, obto-
2.1|widualna zonym ptytkami mozaikowymi) oraz wykonaniem liniowego odwodnienia podtogo-
Scalona wego (systemowego) zgodnie z dokumentacjg projektowa
95 kpl. 95,00
RAZEM 95,00
8.2.2/145262500-6 |roboty murarskie, tynkarskie i malarskie
82|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.8./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
2.2|analiza indy-
widualna
-9-
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((((1,39+1+0,93+0,52+1+1,32+1,64)*3,28-1*2,08*2)+((0,05+1+2,15)*3,28-1"2,08) | m? 216,48
+((3,72+8,53+1,4+2,7+1,4+1,88+1+0,08+5,1+0,05+1+0,86+1,31+4,7)*3,28-1*
2,08%4-1,4*2,08*2)+((5,72+1,91%2+2,71)*3,28-1*2,08*2)+(0,8+2,08)+(2,06*3,28)+
(2,52+3,28+2-0,9*2,08*2)+(4,74*3,28)+((0,9+0,5+0,03+2,29+1+0,08)*3,28-0,9*
2,08)+((6,54+4,24+2,2+4,23)-0,9*2,08*4-1*2,08*2)+((1,32+4,62)*3,28-1+2,08)+
((4,23*2+11,18)-1,4*2,08*2))
+((2,22+0,21+0,9+0,23)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,8+0,84+0,16+0,24+0,16)*3,02-
0,9"2,08*2+(4,76+4,31+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,92,08*3+(4,76+
4,33+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,78+3,44+1,72+0,32+0,1*2)
*3,02+(4,75+3,46+2,36+1,9)*3,02-0,9*2,08*3+(4,75+4,37+1,55+0,3+0,12+2+0,2+
0,12)*3,02+(4,75+4,24+1,69+0,38+0,1)*3,02-0,9*2,08*3+(0,68+1,65+1,97+0,3+
0,15+0,25+0,15)*3,02-0,9*2,08+(3,04+0,82+0,1+0,83+1,6"2+3,14)*3,02-1*2,08*
3+1,81*3,02-12,08+(1,43+0,64+5,16+2,37+1,34)*3,02-0,9*2,08*3+(0,51+0,84+
0,51)*3,02+(4,18+3,88+1,97)*3,08-0,9*2,08*3+0,6*3,02+(1,59+0,1+2,2+2+2,11+
2,36)*3,02-0,9*2,08-1*2,08*2+(4,35+2,25*2)*3,02-1*2,08*2+(4,21+2+0,16+0,24+
3,84)*3,08-0,9*2,08*3+(2,77+2,68+1,73+1,86+0,35+0,26+0,25+0,16)*3,02-0,9*
2,08*3+(0,47*2+0,24)*3,02+(0,69+1,6)*3,02)
+((1,21+1,4142,94+1,86+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+
0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,04+5,95+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+1,66*3,02+(4,04+5,9+1,98)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,96+4,37+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,24+1,86+
0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(3,75+2,05+0,22+0,25+0,24-+0,34)*3,02-
0,9*2,08*2+(3,28+1,75+1,65*2+3,07)*3,02-1*2,08+3+0,27*3,02"2+(1,61+1,8+
2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+
(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*
2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*
3,02-0,9%2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+0,6+3,02+2+1,86*
3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9%2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9"2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6%3,02*2+1,86*3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9%2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9"2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9"2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9"2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6%3,02*2+1,86*3,02)
+((0,24+0,16+1,89+2,09)*2,6-0,9"2,08+(4,09+4,62+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+
4,23+1,95)*2,6-0,9%2,08*3+(4,09+4,47+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(2,43+2,59+1,48)*
2,6-0,9%2,08+(2,29+2,56+1,48)"2,6-0,9*2,08+(4,09+4,47+1,94)*2,6-0,9*2,08*3+
(4,00+4,48+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(1,89+1,92+0,32)*2,6-0,9*2,08+2,61*2,6-0,9*
2,08+(1,29+2,42+2,55)*2,6+3,99*2,6+(0,61+0,68+0,56)*2,6+(1,58*2+4,3)*2,6-
0,9*2,08*2+(2,43+1,57)*2,6-0,9*2,08+(2,43+0,79+1,58+1,32)*2,6-0,9*2,08+
(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+0,6*2,6"2+1,81*

2,6))*0,10
RAZEM 216,48

83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3

d.8./0304-03 cementowo-wapiennej pustakami silikatowymi

2.2|analiza indy-

widualna

0,87*2,08*0,55+0,91*2,08*0,16+0,93*0,55*2,08+0,83*0,16*2,08+0,65*0,43*2,08+| m3 8,27
1,76*0,15*3,28+1,1*0,12*2,08+1,32*0,46*2,05+2,57*0,29*3,28+(0,16*0,3+0,23*
0,25)*2,08
3,17*3,02*0,15+4,76*3,02*0,15+1,86*2,08*0,56+0,41*0,89*2+0,96*0,58*2,08+  |m3 20,61

0,42¥0,89*2+0,42*0,82*2+4,73*3,02*0,15+3,28*3,02*0,15+3,81*3,02*0,15+2,23*
3,02¥0,15+0,86*3,02*0,12+4,21*3,02*0,15+2,35*3,02*0,15+2,08*0,9%0,31+1,41*
0,16*3,02+1,45*0,14*3,02
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+4,92*3,02*0,15+0,9*3,02*0,18+ |m?3 19,10
1,15*3,02*0,31+2,15*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+0,25*3,02*0,17+
0,95%0,26*0,1+4,35*3,02*0,15+0,5*3,02*0,16+1*3,02*0,16+2,53*3,02*0,15+0,61*
3,02¥0,27+3,33*3,02*0,15
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4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+3,08*3,02*0,15+| m3 16,98
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,74*3,02
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+4,98*3,02*0,15+3,05*3,02*0,14+| m3 16,19
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,53*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,1*3,02
3,23*2,6*0,15+4,93*2,6*0,15+4,94*2,6*0,15*3+0,95*2,6*0,3+2,61*2,6*0,15+2,84* | m3 15,59
2,6*0,15+(0,46+0,36)*2,08*0,16+(0,97+0,25)*2,6*0,1+4,16*2,6*0,15+0,32*2,08*
0,16+0,55*2,08*0,16+0,64*2,08*0,16+0,2*0,4*2,6+2,15*2,6*0,15
((5,26+0,72)*2,27-0,9*2,08)*0,15+0,55*0,45*4,87+0,55*0,5*4,87+0,27*0,46* m3 7,75
4,87+0,51*0,45%4,87+0,24*0,46*4,87+(0,24*0,46+0,29*0,46)*4,87
0,18%(3,30*2+2,07)*4,385+0,18%(3,30*2+2,07)*3,825+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+ |m3 26,95
0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02

RAZEM 131,44
84|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym; mieszan- | m?2
d.8./0102-03 ka cementowo-wapienna, tynki grubosci 20 mm
2.2|analiza indy-
widualna
12150 m?2 12 150,00
RAZEM 12 150,00
Mnoznik obmiaru *1,15 13 972,50
85|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, mieszan- |m?2
d.8./0302-03 ka cementowo-wapienna, tynki grubosci 20 mm
2.2|analiza indy-
widualna
3765 m?2 3 765,00
RAZEM 3 765,00
Mnoznik obmiaru *1,15 4 329,75
86| NNRNKB Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.8.|202 1134-02
2.2|analiza indy-
widualna
14630 m?2 14 630,00
RAZEM 14 630,00
87|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.8./202 1134-01
2.2|analiza indy-
widualna
4220 m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
88|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.8./{1510-01
2.2|analiza indy-
widualna
12150+3765 m?2 15 915,00
RAZEM 15 915,00
89|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek 30x60 cm z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.8./0201-07 tach na zaprawie klejowej przeznaczonych do pomieszczeh mokrych, narazonych
2.2|analiza indy- |na dzitania wody i pary wodnej
widualna
24,1056+38,42144+43,8048+22,9248+25,144+21,6864+35,64+23,5232+28,752+|m? 212274
30,8048+36,9774+22,736+33,8942+20,9592+27,4556+18,815+19,3284+18,815+
19,3284+21,3216+21,1404+19,7512+21,0196+19,3888+18,9056+18,06+18,06+
20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+21,8048+
20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+20,2344+
19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+
21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+
20,2344+19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+
21,0196+21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+
20,2948+20,2344+19,5096+20,54+15,6+16,484+17,264+15,184+17,264+
15,184+16,38+16,38+16,38+125,172+16,068+16,068+16,588+17,94+17,94
RAZEM 212274
Mnoznik obmiaru *1,1 2 335,01
8.2.3/45430000-0 |roboty posadzkarskie
90|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.8.{1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
2.3|analiza indy-
widualna
538,61*0,20 m3 107,72
RAZEM 107,72
91|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na |m?3
d.8./1101-03 podtozu gruntowym
2.3|analiza indy-
widualna
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538,61*0,10 m3 53,86
RAZEM 53,86
92|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE m2
d.8./0615-01
2.3|analiza indy-
widualna
4300 m?2 4 300,00
RAZEM 4 300,00
93|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr.2/ m2
d.8./0608-03 2,2cm
2.3|analiza indy-
widualna
4220 m?2 4 220,00
RAZEM 4 220,00
94| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.4cm m2
d.8./0608-03
2.3|analiza indy-
widualna
538,61 m?2 538,61
RAZEM 538,61
95/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm m?2
d.8./1104
2.3|analiza indy-
widualna
3723 m?2 3723,00
RAZEM 3723,00
96 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm m?2
d.8./1104
2.3|analiza indy-
widualna
538,61 m?2 538,61
RAZEM 538,61
97 |KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV panele klejone m2
d.8./1123-01/04
2.3|analiza indy-
widualna
3454 m?2 3454,00
RAZEM 3454,00
98| KNR-W 2-02 |Posadzki z zywicy epoksydowej + pfatki kolor - klatki schodowe m?2
d.8.|1125-01
2.3|KNR-W 2-02
1123-04
analiza indy-
widualna
366,4 m?2 366,40
RAZEM 366,40
99/ KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.8./0206-07 zaprawie klejowej
2.3|analiza indy-
widualna
606,84 m?2 606,84
RAZEM 606,84
100 Wymiana balustrad schodowych; montaz balustrady schodowej ze stali nierdzew- |m
d.8.|analiza indy- |nej (powierzchnia - szlifowana (satyna)) zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.3|widualna
Scalona
35,77+38,9 m 94,67
+10+4,5+5,5
RAZEM 94,67
8.2.4/45421146-9 |sufity podwieszane i wymiana obicia podsufitki dachowej
101|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.8./2701-01 60x60
2.4|analiza indy-
widualna
645 m?2 645,00
RAZEM 645,00
102| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej rastrowy m?2
d.8./2701-01
2.4|analiza indy-
widualna
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
103|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt wetny mineralnej gr.8cm poziome od m2
d.8./0608-06 spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym (rowerownia) wykonczonych masa klejo-
2.4)analiza indy- |wa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
widualna
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48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
104 Wymiana podsufitki (z wymiang izolacji z wetny) na obicie z ptyt gipsowych karto- |m?2
d.8.|analiza indy- |nowych na ruszcie metalowym
2.4|widualna
Scalona
230,92+572,7211 m?2 803,64
RAZEM 803,64
9 wyposazenie obiektu - urzadzenia
105 pralka automatyczna klasy A++, predkos$¢ wirowania 12000br/min, - wsad mini- szt
d.9|analiza indy- |mum 6 kg (wyposazenie pralni ogélnodostepnej)
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
106 suszarka bebnowa klasy A+, wolnostojgca automatyczna kondensacyjna, wielkosc¢ | szt
d.9|analiza indy- |zatadunku 8 kg, - z wrzutnikiem na monety
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107 kuchenka elektryczna z ptytg indukcyjng 4-ro palnikowg + piekarnik szt
d.9|analiza indy-
widualna
2*5+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
108 lodéwka poj. Hmax= 85cm, poj uzytkowa chtodziarki min 90 L i poj uzytkowa za-  |szt
d.9|analiza indy- |mrazalnika min 12 L,
widualna klasa energrtyczna A+, min. 2 pdtki szklane w chtodziarce
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
109 lodéwka dwudrzwiowa poj. Hmax= 155cm, poj uzytkowa chfodziarki min 195 L i poj| szt
d.9|analiza indy- |uzytkowa zamrazalnika min 75 L,
widualna klasa energrtyczna A+, min. 4 pdtki szklane w chtodziarce
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
110 blaty kuchenne i do pralni - ptyta postforming laminowana gr 38 mm, szer 60 cm + |m?2
d.9|analiza indy- |konstrukcja wsporcza (9 kpl)
widualna
10,8 m?2 10,80
RAZEM 10,80
111 lustra szlifowane o wym.60x60 cm nad umywalkami w pom. sanitarnych szt
d.9|analiza indy-
widualna
101 szt 101,00
RAZEM 101,00
112 haczyki tazienkowe 2x 4 szt kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
101 kpl. 101,00
RAZEM 101,00
113 wyposazenie portierni - potka na klucze, szafa ubraniowa 2 drzwiowa, szafka pod- |kpl.
d.9|kalk. wlasna |blatowa, fotel regulowany
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 maty gumowe amortyzacyjne do sitowni - gr min 8 mm m2
d.9|wycena indy-
widualna
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
115 stojaki rowerowe 6 stanowiskowe szt
d.9|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
116 wieszaki rowerowe Scienne 5 stanowiskowe szt
d.9|analiza indy-
widualna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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