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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 Roboty zewnętrzne (izolacja przyziemia i elewacji) podbicie fundamentów, wymiana pokrycia dachu

1.1 45111000-8 roboty rozbiórkowe schodów, murków i innych elementów zewnętrznych
1

d.1.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów zewnętrznych - doświetli piwnicznych, schodów (w
tym balustrad), murków i innych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową.
Roboty wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

<doświetla piwniczne>16*(1,77+0,67*2)*1,50*0,12+1*(1,72+1,10*2)*1,50*0,12 m3 9,66
<zsyp węglowy>4,30*0,33*4,10*2+3,70*4,30*0,10 m3 13,23
<zsyp węglowy>4,30*0,33*4,10*2+3,90*4,30*0,10+2,62*0,33*4,10 m3 16,86
<rampa betonowa>5,17*3,12*1,04+5,60*2,70*1,04 m3 32,50
<rozbiórka schodów i murka>2,25*0,37*0,54+1,71*0,67*0,54+2,32*0,31*0,18+
2,32*0,31*0,36+1,70*0,55*2,10

m3 3,42

<rampa wejściowa>21,06*1,10*0,875 m3 20,27
<schody wejściowe>4,26*0,17*0,30+4,26*0,17*0,30*2+4,26*0,17*0,30*3+4,26*
0,17*0,30*4+4,26*0,17*0,30*5

m3 3,26

<podest>4,26*1,45*0,85 m3 5,25
<murek>4,52*0,53*0,85 m3 2,04

RAZEM 106,49
1.2 45453000-7 podbicie fundamentów

2
d.1.2 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty przygotowawcze - wykonanie wykopów wewnątrz budynku m

4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11

3
d.1.2

KNR-W 4-01/
KNR 4-04
analiza indy-
widualna
Scalona

Podbicie ścian (betonem C25/30 lub bloczkami betonowymi) i ław fundamento-
wych (betonem C25/30) zgodnie z dokumentacją projektową (z rozkuciem istnieją-
cych elementów, przygotowaniem zbrojenia i wykończeniem wraz z wywozem gru-
zu z rozbiórek na legalne składowisko)

m

4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11

1.3 45320000-6 izolacja przyziemia
4

d.1.3 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty przygotowawcze - wykonanie i zabezpieczenie wykopów, ułożenie pomos-
tów

m

(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)

m 170,56

RAZEM 170,56
5

d.1.3
KNR At-27
05 / KNR 0-
40 02
analiza indy-
widualna
Scalona

Izolacje pionowe ścian fundamentowych - warstwy ochronno-termoizolacyjne z po-
listyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych
z przygotowaniem podłoża poprzez oczyszczenie, wykonanie gruntowania, hydroi-
zolacji oraz zamocowaniem maty ochronno-drenującej zamkniętej listwą

m2

735 m2 735,00
RAZEM 735,00

6
d.1.3

KNR At-27
05 / KNR 0-
40 02
analiza indy-
widualna
Scalona

Izolacje pionowe przyziemia (strefa cokołowa) - warstwy ochronno-termoizolacyjne
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejo-
nych z przygotowaniem podłoża i wykończeniem tynkiem wg dokumentacji projek-
towej

m2

280 m2 280,00
RAZEM 280,00

7
d.1.3 analiza indy-

widualna

Montaż doświetlaczy okien piwnicznych zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

8
d.1.3 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty wykończeniowe - zasypanie wykopów, prace porządkowe i odtworzeniowe
(nadmiar gruntu i gruz z rozbieranych konstrukcji należy wywieść na legalne wysy-
pisko)

m

(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)

m 170,56

RAZEM 170,56
1.4 45320000-6 remont elewacji

9
d.1.4 analiza indy-

widualna
Scalona

Rusztowania zewnętrzne (montaż, czas pracy i demontaż po zakończonych rob-
tach budowlanych) z siatkami ochronnymi, daszkami ochronnymi

m2
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56,71*13,6+56,71*1,3+9,85*-0,37+9,93*-3,6+1,93*13,42*1,3+1,84*13,42+(0,7+
0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,93+(0,7+0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,84+
9,93*3,6+4,95*3,6+4,95*3,6+69,29*13,6+357,952+(10,82+10,66+10,7+10,79)*
13,6+69,29*1+4,45*13,6+4,45*1+4,37*13,6+4,37*1+16,02*13,51+96,5664+8,82*
13,59+16,02*1+7,86*1,9+9,55*2,35

m2 3 515,47

RAZEM 3 515,47
10

d.1.4
KNR 0-17
2608-01
analiza indy-
widualna

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

3515 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

11
d.1.4

KNR 0-17
2608-04
analiza indy-
widualna

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym podłoże (głęboko penetrującym) dwukrotnie

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

12
d.1.4

KNR 0-17
2608-05
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

13
d.1.4

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.6cm do ścian

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

14
d.1.4

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do
ścian

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

15
d.1.4

KNR 0-17
2609-06
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

16
d.1.4

KNR 0-17
2609-07
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

((1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+
12))*0,21

m2 161,59

RAZEM 161,59
17

d.1.4
KNR 0-17
2609-08
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

(1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+
12)

m 769,48

RAZEM 769,48
18

d.1.4
KNR K-04
0108
analiza indy-
widualna

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z gotowych zapraw zgodnie
z dokumentacją projektową (struktura S1 i S2)

m2

poz.10+poz.16 m2 3 676,59
RAZEM 3 676,59

19
d.1.4

KNR-W 2-02
1519-02 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość
ponad 10 do 20 m - malowanie elewacji budynku DS 5A

m2

1450 m2 1 450,00
RAZEM 1 450,00

20
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej z wywo-
zem złomu na legalne składowisko odpadów

m2

188,3 m2 188,30
RAZEM 188,30
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.1.4
KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana parapetów z blachy ocynkowanej z wywozem złomu na legalne składo-
wisko odpadów

m

445 m 445,00
RAZEM 445,00

22
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana rur spustowych fi15 cm z wywozem złomu na legalne składowisko odpa-
dów

m

(15,3*2)+(15,11*4) m 91,04
RAZEM 91,04

23
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana rynien dachowych fi200 wraz z wymianą koszy i połączeniem z rurami
spustowymi z wywozem złomu na legalne składowisko odpadów

m

(12,23+45,11)*1,3+(69,2)+(4,25)*1,3+(4,46)+(15,55)*1,3 m 173,94
RAZEM 173,94

24
d.1.4

KNR-W 2-02
06
analiza indy-
widualna
Scalona

Remont dachu nad salą wielofuncyjną - warstwy wykończeniowe (izolacyjne) da-
chu nad wejściem (otoczaki gr.7-9cm, papa termozgrzewalna w.k., papa, wełna
twarda gr.20cm, folia PE) wraz z wykonaniem opierzeń oraz systemu odwodnienia

m2

9,125*4,53 m2 41,34
RAZEM 41,34

1.5 45261200-6 remont pokrycia dachowego
25

d.1.5
KNR-W 4-01
05
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachówk- panelei
z posypką wraz z gąsiorami (montaż ław i stopni kominiarskich, montaż obróbek
kominowych)

m2

894,3 m2 894,30
RAZEM 894,30

26
d.1.5

KNR-W 4-01
05
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachówki z posyp-
ką wraz z gąsiorami (montaż ław i stopni kominiarskich, montaż obróbek komino-
wych)

m2

935,4 m2 935,40
RAZEM 935,40

27
d.1.5

KNR-W 4-01
04
analiza indy-
widualna
Scalona

Demontaż lukarn konstrukcji drewnianej i okien dachowych oraz obsadzenie no-
wych okien dachowych

kpl.

22+4+13 kpl. 39,00
RAZEM 39,00

28
d.1.5

KNR 0-15II
0526
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż okien dachowych O8, O9 i O10 kpl.

62+11+4 kpl. 77,00
RAZEM 77,00

1.6 45233222-1 wykonanie schodów zewnętrznych
29

d.1.6
KNR 2-31
0114-05/06
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

126,2 m2 126,20
RAZEM 126,20

30
d.1.6

KNR 2-31
0114-01/02
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir) - warstwa po zagęszczeniu 15 cm m2

33,5 m2 33,50
RAZEM 33,50

31
d.1.6

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analiza indy-
widualna

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.29 m2 126,20

- 4 -
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 126,20

32
d.1.6

KNR 2-31
0105-07
0105-08
analiza indy-
widualna

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.30 m2 33,50
RAZEM 33,50

33
d.1.6

NNRNKB
231 0511-03
analiza indy-
widualna

Układanie nawierzchni ciągów pieszych (chodniki i schody) z betonowej kostki gr.
8 cm (8x10)

m2

185 m2 185,00
RAZEM 185,00

34
d.1.6 analiza indy-

widualna

Montaż na podmurówce balustrady h=90cm, malowanej proszkowo w kolorze
czarnym (pochwyt fi42; słupki fi42; poprzeczki fi12)

m

9,03+26,62 m 35,65
RAZEM 35,65

2 45453000-7 Wykonanie stropu nad piwnicą (rozbiórka istniejącego stropu i nowej płyty stropowej)
35
d.2

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod nowo projektowany strop żelbetowy (roboty
rozbiórkowe razem z wywozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

5,60*5,44*0,27*1,25 m3 10,28
RAZEM 10,28

36
d.2

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego (razem z uzupełnieniem) z betonu C25/30 z przy-
gotowaniem podłoża (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami)

m3

<płyta stropowa 1.1>5,60*1,82*0,18+<płyta stropowa 1.1'>5,60*1,61*0,18+<scho-
dy>3,35*1,4*0,18+<uzupełnienie>4,75*0,48*0,27
-<szyb>3,04*2,25*0,18

m3 3,69

RAZEM 3,69
37
d.2

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg

<fi8>33,4+<fi10>553,6+<fi12>170,1+<fi16>68,1 kg 825,20
RAZEM 825,20

3 45453000-7 Wykonanie nadproży drzwiowych
38
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod
obsadzenie projektowanych nadproży i podciągów z wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko

m3

<poziom -1>2,35*(1*0,55*4+1,7*0,55*1+1,4*0,55*3+1,85*0,55*3+1,45*0,55*1+1*
0,55*2+1,48*0,55*1+1,23*0,55*1+0,56*0,55*1)+<poziom 0>2,08*(0,36*0,6*1+
0,55*0,58*1+0,14*0,58*1+0,75*0,58*1+1*0,58*1+1,42*0,58*1+1,25*0,64*1+1,37*
0,64*1+1*0,56*1+1*0,16*1+0,42*0,1*1+0,82*0,58*1+1*0,58*1+0,31*0,58*1+0,81*
0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,74*0,44*1+0,39*0,44*1+0,61*0,44*1+0,65*0,44*1+
1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,43*1+0,75*0,44*1+0,86*0,44*1+0,78*0,44*1+0,6*0,4*
1+0,3*0,4*1+0,3*0,4*1+0,55*0,44*1+1,52*0,41*1)+<poziom +2>2,08*(0,65*0,47*
1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+1*0,43*1+1,2*0,43*1+1*0,43*1+0,75*
0,73*1+0,7*0,43*1+0,78*0,45*1+0,43*0,46*1+0,87*0,44*1+0,73*0,44*1+0,17*
0,08*1)+<poziom +3>2,08*(0,59*0,47*1+0,56*0,43*1+0,76*0,47*1+0,89*0,47*1+
1*0,41*1+1,2*0,41*1+1*0,41*1+0,71*0,43*1+0,76*0,43*1+0,75*0,43*1+0,17*0,1*
1+0,73*0,44*1+0,79*0,44*1+0,48*0,44*1)+<poziom +4>2,08*(1*0,3*1+0,9*0,41*
1+1*0,44*1+1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,44*1+0,15*0,44*1+1*0,44*1+0,32*0,44*1+
0,75*0,46*1+1*0,48*1+0,13*0,44*1)

m3 79,82

RAZEM 79,82
Mnożnik obmiaru *1,25 99,78

39
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi pod obsadzenie projektowanych
nadproży

m3

<poziom 0>2,08*(0,26*0,6*1+0,62*0,58*1+0,12*0,58*1+0,75*0,58*1+0,81*0,58*
1+0,79*0,58*1+0,42*0,58*1+0,68*0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,72*0,44*1+0,55*
0,44*1+0,58*0,44*1+0,65*0,44*1+0,73*0,44*1+0,84*0,44*1+0,77*0,44*1+0,43*
0,44*1)+<poziom +2>2,08*(0,72*0,47*1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+
0,73*0,43*1+0,67*0,43*1+0,77*0,45*1+0,42*0,46*1)+<poziom +3>2,08*(0,58*
0,47*1+0,7*0,47*1+0,89*0,47*1+0,71*0,43*1+0,73*0,43*1+0,74*0,43*1+0,47*
0,44*1)+<poziom +4>2,08*(0,15*0,44*1+0,31*0,44*1+0,14*0,44*1)

m3 20,11

RAZEM 20,11
Mnożnik obmiaru *1,25 25,14
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40
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż nadproży stalowych HEB120 zgodnie z dokumentacją projektową (z rozku-
ciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek na
legalne składowisko)

m

<ND1>1,3*19*3+<ND2>1,75*2*3+<ND3>1,7*6*3+<ND4>1,96*2*3+<ND2'>1,78*
1*3+<ND6>1,78*1*3+<ND3'>1,7*1*4+<ND5>1,7*1*2+<ND7>1,3*40*2+<ND8>
1,5*5*2+<ND9>1,2*5*2+<ND10>1,82*3*2+<ND11>1,3*1*2

m 292,36

RAZEM 292,36
Mnożnik obmiaru *1,25 365,45

4 45453000-7 Wykonanie stropu nad parterem wraz z wykonaniem podciągów oraz dach nad wejściem
41
d.4

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod nowo projektowany strop żelbetowy (roboty
rozbiórkowe razem z wywozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

5,23*2,93*0,18 m3 2,76
RAZEM 2,76

42
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

2,94*2*2 m 11,76
RAZEM 11,76

43
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB280 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

3,34*2*1 m 6,68
RAZEM 6,68

44
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB320 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

4,90*2*1 m 9,80
RAZEM 9,80

45
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stopy fundamentowej SF1 (pod słup stalowy) żelbetowego z betonu
C25/30 z przygotowaniem podłoża (roboty ziemne i chodziak z C12/15)

m3

0,70*0,70*0,40*2 m3 0,39
RAZEM 0,39

46
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacją projektową (z wy-
konaniem połączeń z podciągiem prostopadłym i połączeń ze słupem)

m

3,11*1*2 m 6,22
RAZEM 6,22

47
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż słupów stalowych S1 (150x150x5) zgodnie z dokumentacją projektową (z
wykonaniem połączeń z podciągiem prostopadłym i połączeń ze słupem)

m

3,35*2 m 6,70
RAZEM 6,70

48
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego z betonu C25/30 z przygotowaniem podłoża
(gniazda wraz z przygotowanymi oparciami) oraz montażem zbrojenia

m3

<płyta stropowa 1.2>5,23*3,13*0,18 m3 2,95
RAZEM 2,95

49
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg

<płyta stropowa 1.2><fi10>87,4+<fi12>219,7+13,30+<fi16>62,9 kg 383,30
RAZEM 383,30

50
d.4

KNR-W 2-02
06
analiza indy-
widualna
Scalona

Warstwy wykończeniowe (izolacyjne) dachu nad wejściem (otoczaki gr.7-9cm, pa-
pa termozgrzewalna w.k., papa, wełna twarda gr.15cm, folia PE) wraz z wykona-
niem opierzeń oraz systemu odwodnienia

m2

4,26*2,45 m2 10,44
RAZEM 10,44

5 45453000-7 Wykonanie murków oporowych
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51
d.5

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie murów oporowych z betonu C25/30 wraz z przygotowaniem podłoża
(roboty ziemne i chodziak z C12/15) oraz izolacją

m3

<murek oporowy 0.1>11,41*1,205<m2>+<murek oporowy 0.2.1>1,6*1,11<m2>+<
murek oporowy 0.2.1>3,01*1,53<m2>+<murek oporowy 0.2.2>3,26*1,00575<m2>
+<murek oporowy 0.2.3>3*0,8025<m2>+<murek oporowy 0.2.4>2,7*0,7275<m2>
+<murek oporowy 0.3>4,33*1,31975<m2>

m3 33,50

RAZEM 33,50
Mnożnik obmiaru *1,25 41,88

52
d.5

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie murów oporowych żelbetowych - przygotowanie oraz wykonanie zbro-
jenia

kg

<fi10>828+204+173,4+73,6+86,7+258,3+<fi12>924,5+172+120,7+6,4+68,3+
77,8+<fi14>169,5

kg 3 163,20

RAZEM 3 163,20
Mnożnik obmiaru *1,25 3 954,00

6 45453000-7 Wykonanie szybu windowego - elementy żelbetowe
53
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30
z przygotowaniem podłoża (roboty ziemne i chodziak z C12/15)

m3

0,60*2,71*5,00 m3 8,13
RAZEM 8,13

Mnożnik obmiaru *1,25 10,16
54
d.6

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod szyb windowy (roboty rozbiórkowe razem z wy-
wozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

2,07*3,12*0,27*6 m3 10,46
RAZEM 10,46

Mnożnik obmiaru *1,25 13,08
55
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30 (ściany niepylące od
wewnątrz grubości 18cm) na uprzednio przygotowanej płycie fundamentowej

m2

<s1>21,94*2,01*1+<s2>14,68*2,01*1+<s3>14,68*2,71*2+<s3'>1,8462*2+<otwo-
ry>2,2*1,2*(-7)

m2 138,38

RAZEM 138,38
Mnożnik obmiaru *1,25 172,98

56
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30 (strop grubości
20cm)

m2

<strop>2,36*2,01+1,05*2,01 m2 6,85
RAZEM 6,85

Mnożnik obmiaru *1,25 8,56
57
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie uzupełnienia stropu żelbetowego z betonu C25/30 (strop grubości
27cm) po rozebranych schodach drewnianych

m2

1,35*0,75*12 m2 12,15
RAZEM 12,15

Mnożnik obmiaru *1,25 15,19
58
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie żelbetowego szybu windowego - przygotowanie oraz wykonanie zbroje-
nia

kg

<płyta fundamentowa><fi12>150,4+<fi16>935,50+<ściany szybu><fi10>
3268,601+<fi12>646,50+<fi16>217,40

kg 5 218,40

RAZEM 5 218,40
Mnożnik obmiaru *1,25 6 523,00

7 45313100-5 Montaż windy towarowo - osobowej
59
d.7 analiza indy-

widualna
Scalona

Montaż windy towarowo - osobowej kpl.
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
8 45110000-1 Roboty wewnętrzne

8.1 45111000-8 roboty rozbiórkowe
60

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - drzwi i okna (w tym parapety wew-
nętrzne) wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

szt

173+9+60+53+51+53+49 szt 448,00
RAZEM 448,00

61
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - rozkucia otworów i wyburzenia
ścian wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

310 m3 310,00
RAZEM 310,00

Mnożnik obmiaru *1,25 387,50
62

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - rozkucie żelbetowego podestu
wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

0,5*(0,15+0,29)*1,79*14,25 m3 5,61
RAZEM 5,61

63
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - odbicie tynków na ścianach i sufi-
tach (poza sufitami podwieszanymi) wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne
składowisko

m2

7903,35+366,836+3434,85 m2 11 705,04
RAZEM 11 705,04

Mnożnik obmiaru *1,25 14 631,30
64

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż okna podawczego z ro-
letą wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż ażurowych schodów
wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Mnożnik obmiaru *1,25 2,50
66

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż drewnianych schodów
na strych wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m2

0,75*3,45*12 m2 31,05
RAZEM 31,05

67
d.8.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

68
d.8.1

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m

93,5 m 93,50
RAZEM 93,50

69
d.8.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

70
d.8.1

KNR 4-01
0629-08

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami m2

860 m2 860,00
RAZEM 860,00

71
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż warstw posadzkowych z
rozkuciem posadzki w poziomie -1 wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne
składowisko

m2

4220, m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

8.2 45111000-8 roboty remontowe
8.2.1 45421000-4 montaż stolarki budowlanej (wg projektu budowlanego - w szczególności zestawienie stolarki okiennej i ślu-

sarki drzwiowej)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.8.
2.1

KNR 0-19
1022-07
analiza indy-
widualna

Montaż okien z profili PVC zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<O1>1*1,3*1,45+<O2>15*1,5*1,45+<O3>1*1,25*1,25+<O4>140*1,5*1,7+<O5>
4*1,67*2,15+<O6>2*2,37*2,15+<O7>1*2,76*2,15

m2 423,56

RAZEM 423,56
Mnożnik obmiaru *1,25 529,45

73
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-11
analiza indy-
widualna

Montaż witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki ob-
sadzenia

m2

<W1-klasa EI60>4*1,4*2,58+<W2-klasa EI60>5*1,65*2,58+<W3-klasa EI60>5*
1,55*2,58+<W6>1*1,78*3,22

m2 61,46

RAZEM 61,46
Mnożnik obmiaru *1,25 76,83

74
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-05
analiza indy-
widualna

Montaż okien aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<W4>1*2,1*1,68 m2 3,53
RAZEM 3,53

75
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-10
analiza indy-
widualna

Montaż ścianek aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki ob-
sadzenia

m2

<W5>1*4,09*3,22 m2 13,17
RAZEM 13,17

Mnożnik obmiaru *1,25 16,46
76

d.8.
2.1

NNRNKB
202 2143-02
analiza indy-
widualna

Montaż podokienników postforming szer 22cm m

166*(1,5)+1*(1,3)+15*(1,5)+4*(1,67)+2*(2,37)+1*(2,76) m 286,98
RAZEM 286,98

77
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-08
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<Dz1>4*1,44*2,08+<Dz2>1*1,56*2,05+<Dz3>1*1,56*2,4+<Dz4>2*4,09*3,22 m2 45,26
<D8-klasa EI30drzwi; EI60-naświetla>10*1,7*2,58+<D9-klasa EI30drzwi; EI60-
naświetla>11*1,4*2,58+<D10-naświetla klasa EI30>4*2,2*2,58+<D11-naświetla
klasa EI30>1*2,08*2,58+<D12-naświetla klasa EI30>1*2,62*2,58

m2 118,42

<D16>3*1,4*2,08+<D17-klasa EI30>1*1,4*2,08+<D18-klasa EI30>1*1*2,08+<
D19-klasa EI30>1*1,07*2,08

m2 15,95

RAZEM 179,63
78

d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-08
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi techniczne zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<D13>14*1*2,08+<D14>4*0,9*2,08+<D15-klasa EI30>4*1,4*2,08 m2 48,26
<D20-klasa EI60>2*1*2,08+<D21-klasa EI60>1*0,9*2,08 m2 6,03

RAZEM 54,29
79

d.8.
2.1

KNR 0-19
1022-12
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi płycinowych z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsadzenia -
łącznie z drzwiami EI30

m2

<D1-klasa EI30>93*1*2,08+<D2>116*0,9*2,08+<D3>81*0,9*2,08+<D4>4*1*
2,08+<D5>2*1*2,08+<D6>23*1*2,08+<D7>3*0,9*2,08

m2 628,16

RAZEM 628,16
80

d.8.
2.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej wraz z systemem kluczy typu master key
zgodnie z dokumentacją budowlaną

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.8.
2.1

analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż systemowych ścianek z płyt HPL na nóżkach ze stalinierdzwnej wraz z
montażem zasłony prysznicowej (odseparowanie podwyższeniem h=0,02m, obło-
żonym płytkami mozaikowymi) oraz wykonaniem liniowego odwodnienia podłogo-
wego (systemowego) zgodnie z dokumentacją projektową

kpl.

95 kpl. 95,00
RAZEM 95,00

8.2.2 45262500-6 roboty murarskie, tynkarskie i malarskie
82

d.8.
2.2

KNR-W 4-01
0304-02
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu

m3
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((((1,39+1+0,93+0,52+1+1,32+1,64)*3,28-1*2,08*2)+((0,05+1+2,15)*3,28-1*2,08)
+((3,72+8,53+1,4+2,7+1,4+1,88+1+0,08+5,1+0,05+1+0,86+1,31+4,7)*3,28-1*
2,08*4-1,4*2,08*2)+((5,72+1,91*2+2,71)*3,28-1*2,08*2)+(0,8*2,08)+(2,06*3,28)+
(2,52*3,28*2-0,9*2,08*2)+(4,74*3,28)+((0,9+0,5+0,03+2,29+1+0,08)*3,28-0,9*
2,08)+((6,54+4,24+2,2+4,23)-0,9*2,08*4-1*2,08*2)+((1,32+4,62)*3,28-1*2,08)+
((4,23*2+11,18)-1,4*2,08*2))
+((2,22+0,21+0,9+0,23)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,8+0,84+0,16+0,24+0,16)*3,02-
0,9*2,08*2+(4,76+4,31+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,76+
4,33+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,78+3,44+1,72+0,32+0,1*2)
*3,02+(4,75+3,46+2,36+1,9)*3,02-0,9*2,08*3+(4,75+4,37+1,55+0,3+0,12*2+0,2+
0,12)*3,02+(4,75+4,24+1,69+0,38+0,1)*3,02-0,9*2,08*3+(0,68+1,65+1,97+0,3+
0,15+0,25+0,15)*3,02-0,9*2,08+(3,04+0,82+0,1+0,83+1,6*2+3,14)*3,02-1*2,08*
3+1,81*3,02-1*2,08+(1,43+0,64+5,16+2,37+1,34)*3,02-0,9*2,08*3+(0,51+0,84+
0,51)*3,02+(4,18+3,88+1,97)*3,08-0,9*2,08*3+0,6*3,02+(1,59+0,1+2,2+2+2,11+
2,36)*3,02-0,9*2,08-1*2,08*2+(4,35+2,25*2)*3,02-1*2,08*2+(4,21+2+0,16+0,24+
3,84)*3,08-0,9*2,08*3+(2,77+2,68+1,73+1,86+0,35+0,26+0,25+0,16)*3,02-0,9*
2,08*3+(0,47*2+0,24)*3,02+(0,69+1,6)*3,02)
+((1,21+1,41+2,94+1,86+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+
0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,04+5,95+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+1,66*3,02+(4,04+5,9+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,96+4,37+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,24+1,86+
0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(3,75+2,05+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-
0,9*2,08*2+(3,28+1,75+1,65*2+3,07)*3,02-1*2,08*3+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+
2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+
(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*
2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*
3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*
3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9*2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9*2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*3,02)
+((0,24+0,16+1,89+2,09)*2,6-0,9*2,08+(4,09+4,62+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+
4,23+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+4,47+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(2,43+2,59+1,48)*
2,6-0,9*2,08+(2,29+2,56+1,48)*2,6-0,9*2,08+(4,09+4,47+1,94)*2,6-0,9*2,08*3+
(4,09+4,48+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(1,89+1,92+0,32)*2,6-0,9*2,08+2,61*2,6-0,9*
2,08+(1,29+2,42+2,55)*2,6+3,99*2,6+(0,61+0,68+0,56)*2,6+(1,58*2+4,3)*2,6-
0,9*2,08*2+(2,43+1,57)*2,6-0,9*2,08+(2,43+0,79+1,58+1,32)*2,6-0,9*2,08+
(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+0,6*2,6*2+1,81*
2,6))*0,10

m3 216,48

RAZEM 216,48
83

d.8.
2.2

KNR-W 4-01
0304-03
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej pustakami silikatowymi

m3

0,87*2,08*0,55+0,91*2,08*0,16+0,93*0,55*2,08+0,83*0,16*2,08+0,65*0,43*2,08+
1,76*0,15*3,28+1,1*0,12*2,08+1,32*0,46*2,05+2,57*0,29*3,28+(0,16*0,3+0,23*
0,25)*2,08

m3 8,27

3,17*3,02*0,15+4,76*3,02*0,15+1,86*2,08*0,56+0,41*0,89*2+0,96*0,58*2,08+
0,42*0,89*2+0,42*0,82*2+4,73*3,02*0,15+3,28*3,02*0,15+3,81*3,02*0,15+2,23*
3,02*0,15+0,86*3,02*0,12+4,21*3,02*0,15+2,35*3,02*0,15+2,08*0,9*0,31+1,41*
0,16*3,02+1,45*0,14*3,02

m3 20,61

4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+4,92*3,02*0,15+0,9*3,02*0,18+
1,15*3,02*0,31+2,15*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+0,25*3,02*0,17+
0,95*0,26*0,1+4,35*3,02*0,15+0,5*3,02*0,16+1*3,02*0,16+2,53*3,02*0,15+0,61*
3,02*0,27+3,33*3,02*0,15

m3 19,10

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 10819 Użytkownik: mariuszchyla



przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+3,08*3,02*0,15+
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,74*3,02

m3 16,98

4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+4,98*3,02*0,15+3,05*3,02*0,14+
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,53*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,1*3,02

m3 16,19

3,23*2,6*0,15+4,93*2,6*0,15+4,94*2,6*0,15*3+0,95*2,6*0,3+2,61*2,6*0,15+2,84*
2,6*0,15+(0,46+0,36)*2,08*0,16+(0,97+0,25)*2,6*0,1+4,16*2,6*0,15+0,32*2,08*
0,16+0,55*2,08*0,16+0,64*2,08*0,16+0,2*0,4*2,6+2,15*2,6*0,15

m3 15,59

((5,26+0,72)*2,27-0,9*2,08)*0,15+0,55*0,45*4,87+0,55*0,5*4,87+0,27*0,46*
4,87+0,51*0,45*4,87+0,24*0,46*4,87+(0,24*0,46+0,29*0,46)*4,87

m3 7,75

0,18*(3,30*2+2,07)*4,385+0,18*(3,30*2+2,07)*3,825+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+
0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02

m3 26,95

RAZEM 131,44
84

d.8.
2.2

KNR AT-32
0102-03
analiza indy-
widualna

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym; mieszan-
ka cementowo-wapienna, tynki grubości 20 mm

m2

12150 m2 12 150,00
RAZEM 12 150,00

Mnożnik obmiaru *1,15 13 972,50
85

d.8.
2.2

KNR AT-32
0302-03
analiza indy-
widualna

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, mieszan-
ka cementowo-wapienna, tynki grubości 20 mm

m2

3765 m2 3 765,00
RAZEM 3 765,00

Mnożnik obmiaru *1,15 4 329,75
86

d.8.
2.2

NNRNKB
202 1134-02
analiza indy-
widualna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

14630 m2 14 630,00
RAZEM 14 630,00

87
d.8.
2.2

NNRNKB
202 1134-01
analiza indy-
widualna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

4220 m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

88
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

12150+3765 m2 15 915,00
RAZEM 15 915,00

89
d.8.
2.2

KNR AT-22
0201-07
analiza indy-
widualna

Okładziny ścienne z płytek 30x60 cm  z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej przeznaczonych do pomieszczeń mokrych, narażonych
na dziłania wody i pary wodnej

m2

24,1056+38,42144+43,8048+22,9248+25,144+21,6864+35,64+23,5232+28,752+
30,8048+36,9774+22,736+33,8942+20,9592+27,4556+18,815+19,3284+18,815+
19,3284+21,3216+21,1404+19,7512+21,0196+19,3888+18,9056+18,06+18,06+
20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+21,8048+
20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+20,2344+
19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+
21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+
20,2344+19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+
21,0196+21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+
20,2948+20,2344+19,5096+20,54+15,6+16,484+17,264+15,184+17,264+
15,184+16,38+16,38+16,38+125,172+16,068+16,068+16,588+17,94+17,94

m2 2 122,74

RAZEM 2 122,74
Mnożnik obmiaru *1,1 2 335,01

8.2.3 45430000-0 roboty posadzkarskie
90

d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1103-01
analiza indy-
widualna

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym

m3

538,61*0,20 m3 107,72
RAZEM 107,72

91
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1101-03
analiza indy-
widualna

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na
podłożu gruntowym

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
538,61*0,10 m3 53,86

RAZEM 53,86
92

d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0615-01
analiza indy-
widualna

Izolacje z folii PE m2

4300 m2 4 300,00
RAZEM 4 300,00

93
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr.2/
2,2cm

m2

4220 m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

94
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm m2

538,61 m2 538,61
RAZEM 538,61

95
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1104
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm m2

3723 m2 3 723,00
RAZEM 3 723,00

96
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1104
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm m2

538,61 m2 538,61
RAZEM 538,61

97
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1123-01/04
analiza indy-
widualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV panele klejone m2

3454 m2 3 454,00
RAZEM 3 454,00

98
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1125-01
KNR-W 2-02
1123-04
analiza indy-
widualna

Posadzki z żywicy epoksydowej + płatki kolor - klatki schodowe m2

366,4 m2 366,40
RAZEM 366,40

99
d.8.
2.3

KNR AT-23
0206-07
analiza indy-
widualna

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej

m2

606,84 m2 606,84
RAZEM 606,84

100
d.8.
2.3

analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana balustrad schodowych; montaż balustrady schodowej ze stali nierdzew-
nej (powierzchnia - szlifowana (satyna)) zgodnie z dokumentacją projektową

m

35,77+38,9
+10+4,5+5,5

m 94,67

RAZEM 94,67
8.2.4 45421146-9 sufity podwieszane i wymiana obicia podsufitki dachowej
101
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
2701-01
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
60x60

m2

645 m2 645,00
RAZEM 645,00

102
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
2701-01
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej rastrowy m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

103
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
0608-06
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr.8cm poziome od
spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym (rowerownia) wykończonych masą klejo-
wą z zatopioną siatką z włókna szklanego

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 m2 48,00

RAZEM 48,00
104
d.8.
2.4

analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana podsufitki (z wymianą izolacji z wełny) na obicie z płyt gipsowych karto-
nowych na ruszcie metalowym

m2

230,92+572,7211 m2 803,64
RAZEM 803,64

9 wyposażenie obiektu - urządzenia
105
d.9 analiza indy-

widualna

pralka automatyczna klasy A++, prędkość wirowania 1200obr/min, - wsad mini-
mum 6 kg (wyposażenie pralni ogólnodostępnej)

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

106
d.9 analiza indy-

widualna

suszarka bębnowa klasy A+, wolnostojąca automatyczna kondensacyjna, wielkość
załadunku 8 kg,  - z wrzutnikiem na monety

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

107
d.9 analiza indy-

widualna

kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną 4-ro palnikową + piekarnik szt

2*5+1 szt 11,00
RAZEM 11,00

108
d.9 analiza indy-

widualna

lodówka poj. Hmax= 85cm, poj użytkowa chłodziarki min 90 L i poj użytkowa za-
mrażalnika min 12 L,
klasa energrtyczna A+ , min. 2 półki szklane w chłodziarce

szt

50 szt 50,00
RAZEM 50,00

109
d.9 analiza indy-

widualna

lodówka dwudrzwiowa poj. Hmax= 155cm, poj użytkowa chłodziarki min 195 L i poj
użytkowa zamrażalnika min 75 L,
klasa energrtyczna A+ , min. 4 półki szklane w chłodziarce

szt

44 szt 44,00
RAZEM 44,00

110
d.9 analiza indy-

widualna

blaty kuchenne i do pralni - płyta postforming laminowana gr 38 mm, szer 60 cm +
konstrukcja wsporcza (9 kpl)

m2

10,8 m2 10,80
RAZEM 10,80

111
d.9 analiza indy-

widualna

lustra szlifowane o wym.60x60 cm nad umywalkami w pom. sanitarnych szt

101 szt 101,00
RAZEM 101,00

112
d.9 analiza indy-

widualna

haczyki łazienkowe 2x 4 szt kpl.

101 kpl. 101,00
RAZEM 101,00

113
d.9 kalk. własna

wyposażenie portierni - półka na klucze, szafa ubraniowa 2 drzwiowa, szafka pod-
blatowa, fotel regulowany

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.9 wycena indy-

widualna

maty gumowe amortyzacyjne do siłowni - gr min 8 mm m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

115
d.9 analiza indy-

widualna

stojaki rowerowe 6 stanowiskowe szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

116
d.9 analiza indy-

widualna

wieszaki rowerowe ścienne 5 stanowiskowe szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 Roboty zewnętrzne (izolacja przyziemia i elewacji) podbicie fundamentów, wymiana pokrycia dachu

1.1 45111000-8 roboty rozbiórkowe schodów, murków i innych elementów zewnętrznych
1

d.1.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów zewnętrznych - doświetli piwnicznych, schodów (w
tym balustrad), murków i innych elementów, zgodnie z dokumentacją projektową.
Roboty wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

<doświetla piwniczne>16*(1,77+0,67*2)*1,50*0,12+1*(1,72+1,10*2)*1,50*0,12 m3 9,66
<zsyp węglowy>4,30*0,33*4,10*2+3,70*4,30*0,10 m3 13,23
<zsyp węglowy>4,30*0,33*4,10*2+3,90*4,30*0,10+2,62*0,33*4,10 m3 16,86
<rampa betonowa>5,17*3,12*1,04+5,60*2,70*1,04 m3 32,50
<rozbiórka schodów i murka>2,25*0,37*0,54+1,71*0,67*0,54+2,32*0,31*0,18+
2,32*0,31*0,36+1,70*0,55*2,10

m3 3,42

<rampa wejściowa>21,06*1,10*0,875 m3 20,27
<schody wejściowe>4,26*0,17*0,30+4,26*0,17*0,30*2+4,26*0,17*0,30*3+4,26*
0,17*0,30*4+4,26*0,17*0,30*5

m3 3,26

<podest>4,26*1,45*0,85 m3 5,25
<murek>4,52*0,53*0,85 m3 2,04

RAZEM 106,49
1.2 45453000-7 podbicie fundamentów

2
d.1.2 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty przygotowawcze - wykonanie wykopów wewnątrz budynku m

4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11

3
d.1.2

KNR-W 4-01/
KNR 4-04
analiza indy-
widualna
Scalona

Podbicie ścian (betonem C25/30 lub bloczkami betonowymi) i ław fundamento-
wych (betonem C25/30) zgodnie z dokumentacją projektową (z rozkuciem istnieją-
cych elementów, przygotowaniem zbrojenia i wykończeniem wraz z wywozem gru-
zu z rozbiórek na legalne składowisko)

m

4,97*2+9,17 m 19,11
RAZEM 19,11

1.3 45320000-6 izolacja przyziemia
4

d.1.3 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty przygotowawcze - wykonanie i zabezpieczenie wykopów, ułożenie pomos-
tów

m

(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)

m 170,56

RAZEM 170,56
5

d.1.3
KNR At-27
05 / KNR 0-
40 02
analiza indy-
widualna
Scalona

Izolacje pionowe ścian fundamentowych - warstwy ochronno-termoizolacyjne z po-
listyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych
z przygotowaniem podłoża poprzez oczyszczenie, wykonanie gruntowania, hydroi-
zolacji oraz zamocowaniem maty ochronno-drenującej zamkniętej listwą

m2

735 m2 735,00
RAZEM 735,00

6
d.1.3

KNR At-27
05 / KNR 0-
40 02
analiza indy-
widualna
Scalona

Izolacje pionowe przyziemia (strefa cokołowa) - warstwy ochronno-termoizolacyjne
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejo-
nych z przygotowaniem podłoża i wykończeniem tynkiem wg dokumentacji projek-
towej

m2

280 m2 280,00
RAZEM 280,00

7
d.1.3 analiza indy-

widualna

Montaż doświetlaczy okien piwnicznych zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

8
d.1.3 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty wykończeniowe - zasypanie wykopów, prace porządkowe i odtworzeniowe
(nadmiar gruntu i gruz z rozbieranych konstrukcji należy wywieść na legalne wysy-
pisko)

m

(1,17+1,67+8,91+1,47+3,14+1,4+0,36+4,93+9,85+5,08+1,22+1,45+2,29+5,55+
1,4+2,08+0,45+1,71+4,73+12,28)+(16,71)+(69,31)+(13,4)

m 170,56

RAZEM 170,56
1.4 45320000-6 remont elewacji

9
d.1.4 analiza indy-

widualna
Scalona

Rusztowania zewnętrzne (montaż, czas pracy i demontaż po zakończonych rob-
tach budowlanych) z siatkami ochronnymi, daszkami ochronnymi

m2
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56,71*13,6+56,71*1,3+9,85*-0,37+9,93*-3,6+1,93*13,42*1,3+1,84*13,42+(0,7+
0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,93+(0,7+0,4+0,34+0,4+0,34+0,4+0,37)*1,84+
9,93*3,6+4,95*3,6+4,95*3,6+69,29*13,6+357,952+(10,82+10,66+10,7+10,79)*
13,6+69,29*1+4,45*13,6+4,45*1+4,37*13,6+4,37*1+16,02*13,51+96,5664+8,82*
13,59+16,02*1+7,86*1,9+9,55*2,35

m2 3 515,47

RAZEM 3 515,47
10

d.1.4
KNR 0-17
2608-01
analiza indy-
widualna

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2

3515 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

11
d.1.4

KNR 0-17
2608-04
analiza indy-
widualna

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym podłoże (głęboko penetrującym) dwukrotnie

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

12
d.1.4

KNR 0-17
2608-05
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

13
d.1.4

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.6cm do ścian

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

14
d.1.4

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm do
ścian

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

15
d.1.4

KNR 0-17
2609-06
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.10 m2 3 515,00
RAZEM 3 515,00

16
d.1.4

KNR 0-17
2609-07
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

((1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+
12))*0,21

m2 161,59

RAZEM 161,59
17

d.1.4
KNR 0-17
2609-08
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

(1,67+2,15*2)*4+(2,37+2,15*2)*2+(2,76+2,15*2)*1+(1,5+1,7*2)*(53+27+48+8+
12)

m 769,48

RAZEM 769,48
18

d.1.4
KNR K-04
0108
analiza indy-
widualna

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z gotowych zapraw zgodnie
z dokumentacją projektową (struktura S1 i S2)

m2

poz.10+poz.16 m2 3 676,59
RAZEM 3 676,59

19
d.1.4

KNR-W 2-02
1519-02 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość
ponad 10 do 20 m - malowanie elewacji budynku DS 5A

m2

1450 m2 1 450,00
RAZEM 1 450,00

20
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej z wywo-
zem złomu na legalne składowisko odpadów

m2

188,3 m2 188,30
RAZEM 188,30
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21

d.1.4
KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana parapetów z blachy ocynkowanej z wywozem złomu na legalne składo-
wisko odpadów

m

445 m 445,00
RAZEM 445,00

22
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana rur spustowych fi15 cm z wywozem złomu na legalne składowisko odpa-
dów

m

(15,3*2)+(15,11*4) m 91,04
RAZEM 91,04

23
d.1.4

KNR-W 4-01
0540-02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana rynien dachowych fi200 wraz z wymianą koszy i połączeniem z rurami
spustowymi z wywozem złomu na legalne składowisko odpadów

m

(12,23+45,11)*1,3+(69,2)+(4,25)*1,3+(4,46)+(15,55)*1,3 m 173,94
RAZEM 173,94

24
d.1.4

KNR-W 2-02
06
analiza indy-
widualna
Scalona

Remont dachu nad salą wielofuncyjną - warstwy wykończeniowe (izolacyjne) da-
chu nad wejściem (otoczaki gr.7-9cm, papa termozgrzewalna w.k., papa, wełna
twarda gr.20cm, folia PE) wraz z wykonaniem opierzeń oraz systemu odwodnienia

m2

9,125*4,53 m2 41,34
RAZEM 41,34

1.5 45261200-6 remont pokrycia dachowego
25

d.1.5
KNR-W 4-01
05
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachówk- panelei
z posypką wraz z gąsiorami (montaż ław i stopni kominiarskich, montaż obróbek
kominowych)

m2

894,3 m2 894,30
RAZEM 894,30

26
d.1.5

KNR-W 4-01
05
analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie systemowe z blachodachówki z posyp-
ką wraz z gąsiorami (montaż ław i stopni kominiarskich, montaż obróbek komino-
wych)

m2

935,4 m2 935,40
RAZEM 935,40

27
d.1.5

KNR-W 4-01
04
analiza indy-
widualna
Scalona

Demontaż lukarn konstrukcji drewnianej i okien dachowych oraz obsadzenie no-
wych okien dachowych

kpl.

22+4+13 kpl. 39,00
RAZEM 39,00

28
d.1.5

KNR 0-15II
0526
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż okien dachowych O8, O9 i O10 kpl.

62+11+4 kpl. 77,00
RAZEM 77,00

1.6 45233222-1 wykonanie schodów zewnętrznych
29

d.1.6
KNR 2-31
0114-05/06
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

126,2 m2 126,20
RAZEM 126,20

30
d.1.6

KNR 2-31
0114-01/02
analiza indy-
widualna

Podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir) - warstwa po zagęszczeniu 15 cm m2

33,5 m2 33,50
RAZEM 33,50

31
d.1.6

KNR 2-31
0105-03
0105-04
analiza indy-
widualna

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu m2

poz.29 m2 126,20

- 4 -
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RAZEM 126,20

32
d.1.6

KNR 2-31
0105-07
0105-08
analiza indy-
widualna

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem - 15 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.30 m2 33,50
RAZEM 33,50

33
d.1.6

NNRNKB
231 0511-03
analiza indy-
widualna

Układanie nawierzchni ciągów pieszych (chodniki i schody) z betonowej kostki gr.
8 cm (8x10)

m2

185 m2 185,00
RAZEM 185,00

34
d.1.6 analiza indy-

widualna

Montaż na podmurówce balustrady h=90cm, malowanej proszkowo w kolorze
czarnym (pochwyt fi42; słupki fi42; poprzeczki fi12)

m

9,03+26,62 m 35,65
RAZEM 35,65

2 45453000-7 Wykonanie stropu nad piwnicą (rozbiórka istniejącego stropu i nowej płyty stropowej)
35
d.2

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod nowo projektowany strop żelbetowy (roboty
rozbiórkowe razem z wywozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

5,60*5,44*0,27*1,25 m3 10,28
RAZEM 10,28

36
d.2

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego (razem z uzupełnieniem) z betonu C25/30 z przy-
gotowaniem podłoża (gniazda wraz z przygotowanymi oparciami)

m3

<płyta stropowa 1.1>5,60*1,82*0,18+<płyta stropowa 1.1'>5,60*1,61*0,18+<scho-
dy>3,35*1,4*0,18+<uzupełnienie>4,75*0,48*0,27
-<szyb>3,04*2,25*0,18

m3 3,69

RAZEM 3,69
37
d.2

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg

<fi8>33,4+<fi10>553,6+<fi12>170,1+<fi16>68,1 kg 825,20
RAZEM 825,20

3 45453000-7 Wykonanie nadproży drzwiowych
38
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod
obsadzenie projektowanych nadproży i podciągów z wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko

m3

<poziom -1>2,35*(1*0,55*4+1,7*0,55*1+1,4*0,55*3+1,85*0,55*3+1,45*0,55*1+1*
0,55*2+1,48*0,55*1+1,23*0,55*1+0,56*0,55*1)+<poziom 0>2,08*(0,36*0,6*1+
0,55*0,58*1+0,14*0,58*1+0,75*0,58*1+1*0,58*1+1,42*0,58*1+1,25*0,64*1+1,37*
0,64*1+1*0,56*1+1*0,16*1+0,42*0,1*1+0,82*0,58*1+1*0,58*1+0,31*0,58*1+0,81*
0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,74*0,44*1+0,39*0,44*1+0,61*0,44*1+0,65*0,44*1+
1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,43*1+0,75*0,44*1+0,86*0,44*1+0,78*0,44*1+0,6*0,4*
1+0,3*0,4*1+0,3*0,4*1+0,55*0,44*1+1,52*0,41*1)+<poziom +2>2,08*(0,65*0,47*
1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+1*0,43*1+1,2*0,43*1+1*0,43*1+0,75*
0,73*1+0,7*0,43*1+0,78*0,45*1+0,43*0,46*1+0,87*0,44*1+0,73*0,44*1+0,17*
0,08*1)+<poziom +3>2,08*(0,59*0,47*1+0,56*0,43*1+0,76*0,47*1+0,89*0,47*1+
1*0,41*1+1,2*0,41*1+1*0,41*1+0,71*0,43*1+0,76*0,43*1+0,75*0,43*1+0,17*0,1*
1+0,73*0,44*1+0,79*0,44*1+0,48*0,44*1)+<poziom +4>2,08*(1*0,3*1+0,9*0,41*
1+1*0,44*1+1*0,44*1+1,2*0,44*1+1*0,44*1+0,15*0,44*1+1*0,44*1+0,32*0,44*1+
0,75*0,46*1+1*0,48*1+0,13*0,44*1)

m3 79,82

RAZEM 79,82
Mnożnik obmiaru *1,25 99,78

39
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami silikatowymi pod obsadzenie projektowanych
nadproży

m3

<poziom 0>2,08*(0,26*0,6*1+0,62*0,58*1+0,12*0,58*1+0,75*0,58*1+0,81*0,58*
1+0,79*0,58*1+0,42*0,58*1+0,68*0,58*1)+<poziom +1>2,08*(0,72*0,44*1+0,55*
0,44*1+0,58*0,44*1+0,65*0,44*1+0,73*0,44*1+0,84*0,44*1+0,77*0,44*1+0,43*
0,44*1)+<poziom +2>2,08*(0,72*0,47*1+0,5*0,43*1+0,71*0,43*1+0,78*0,43*1+
0,73*0,43*1+0,67*0,43*1+0,77*0,45*1+0,42*0,46*1)+<poziom +3>2,08*(0,58*
0,47*1+0,7*0,47*1+0,89*0,47*1+0,71*0,43*1+0,73*0,43*1+0,74*0,43*1+0,47*
0,44*1)+<poziom +4>2,08*(0,15*0,44*1+0,31*0,44*1+0,14*0,44*1)

m3 20,11

RAZEM 20,11
Mnożnik obmiaru *1,25 25,14
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40
d.3

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż nadproży stalowych HEB120 zgodnie z dokumentacją projektową (z rozku-
ciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek na
legalne składowisko)

m

<ND1>1,3*19*3+<ND2>1,75*2*3+<ND3>1,7*6*3+<ND4>1,96*2*3+<ND2'>1,78*
1*3+<ND6>1,78*1*3+<ND3'>1,7*1*4+<ND5>1,7*1*2+<ND7>1,3*40*2+<ND8>
1,5*5*2+<ND9>1,2*5*2+<ND10>1,82*3*2+<ND11>1,3*1*2

m 292,36

RAZEM 292,36
Mnożnik obmiaru *1,25 365,45

4 45453000-7 Wykonanie stropu nad parterem wraz z wykonaniem podciągów oraz dach nad wejściem
41
d.4

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod nowo projektowany strop żelbetowy (roboty
rozbiórkowe razem z wywozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

5,23*2,93*0,18 m3 2,76
RAZEM 2,76

42
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

2,94*2*2 m 11,76
RAZEM 11,76

43
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB280 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

3,34*2*1 m 6,68
RAZEM 6,68

44
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB320 zgodnie z dokumentacją projektową (z roz-
kuciem i przygotowaniem otworu, wykończeniem oraz wywozem gruzu z rozbiórek
na legalne składowisko)

m

4,90*2*1 m 9,80
RAZEM 9,80

45
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stopy fundamentowej SF1 (pod słup stalowy) żelbetowego z betonu
C25/30 z przygotowaniem podłoża (roboty ziemne i chodziak z C12/15)

m3

0,70*0,70*0,40*2 m3 0,39
RAZEM 0,39

46
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż podciągów stalowych HEB160 zgodnie z dokumentacją projektową (z wy-
konaniem połączeń z podciągiem prostopadłym i połączeń ze słupem)

m

3,11*1*2 m 6,22
RAZEM 6,22

47
d.4

KNR 4-01 03
analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż słupów stalowych S1 (150x150x5) zgodnie z dokumentacją projektową (z
wykonaniem połączeń z podciągiem prostopadłym i połączeń ze słupem)

m

3,35*2 m 6,70
RAZEM 6,70

48
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego z betonu C25/30 z przygotowaniem podłoża
(gniazda wraz z przygotowanymi oparciami) oraz montażem zbrojenia

m3

<płyta stropowa 1.2>5,23*3,13*0,18 m3 2,95
RAZEM 2,95

49
d.4

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie stropu żelbetowego - przygotowanie oraz wykonanie zbrojenia kg

<płyta stropowa 1.2><fi10>87,4+<fi12>219,7+13,30+<fi16>62,9 kg 383,30
RAZEM 383,30

50
d.4

KNR-W 2-02
06
analiza indy-
widualna
Scalona

Warstwy wykończeniowe (izolacyjne) dachu nad wejściem (otoczaki gr.7-9cm, pa-
pa termozgrzewalna w.k., papa, wełna twarda gr.15cm, folia PE) wraz z wykona-
niem opierzeń oraz systemu odwodnienia

m2

4,26*2,45 m2 10,44
RAZEM 10,44

5 45453000-7 Wykonanie murków oporowych
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51
d.5

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie murów oporowych z betonu C25/30 wraz z przygotowaniem podłoża
(roboty ziemne i chodziak z C12/15) oraz izolacją

m3

<murek oporowy 0.1>11,41*1,205<m2>+<murek oporowy 0.2.1>1,6*1,11<m2>+<
murek oporowy 0.2.1>3,01*1,53<m2>+<murek oporowy 0.2.2>3,26*1,00575<m2>
+<murek oporowy 0.2.3>3*0,8025<m2>+<murek oporowy 0.2.4>2,7*0,7275<m2>
+<murek oporowy 0.3>4,33*1,31975<m2>

m3 33,50

RAZEM 33,50
Mnożnik obmiaru *1,25 41,88

52
d.5

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie murów oporowych żelbetowych - przygotowanie oraz wykonanie zbro-
jenia

kg

<fi10>828+204+173,4+73,6+86,7+258,3+<fi12>924,5+172+120,7+6,4+68,3+
77,8+<fi14>169,5

kg 3 163,20

RAZEM 3 163,20
Mnożnik obmiaru *1,25 3 954,00

6 45453000-7 Wykonanie szybu windowego - elementy żelbetowe
53
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30
z przygotowaniem podłoża (roboty ziemne i chodziak z C12/15)

m3

0,60*2,71*5,00 m3 8,13
RAZEM 8,13

Mnożnik obmiaru *1,25 10,16
54
d.6

KNR-W 4-01 
analiza indy-
widualna
Scalona

Rozebranie stropu istniejącego pod szyb windowy (roboty rozbiórkowe razem z wy-
wozem materiału z rozbiórki na legalne wysypisko)

m3

2,07*3,12*0,27*6 m3 10,46
RAZEM 10,46

Mnożnik obmiaru *1,25 13,08
55
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30 (ściany niepylące od
wewnątrz grubości 18cm) na uprzednio przygotowanej płycie fundamentowej

m2

<s1>21,94*2,01*1+<s2>14,68*2,01*1+<s3>14,68*2,71*2+<s3'>1,8462*2+<otwo-
ry>2,2*1,2*(-7)

m2 138,38

RAZEM 138,38
Mnożnik obmiaru *1,25 172,98

56
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie szybu windowego żelbetowego z betonu C25/30 (strop grubości
20cm)

m2

<strop>2,36*2,01+1,05*2,01 m2 6,85
RAZEM 6,85

Mnożnik obmiaru *1,25 8,56
57
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie uzupełnienia stropu żelbetowego z betonu C25/30 (strop grubości
27cm) po rozebranych schodach drewnianych

m2

1,35*0,75*12 m2 12,15
RAZEM 12,15

Mnożnik obmiaru *1,25 15,19
58
d.6

KNR-W 2-02
02
analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie żelbetowego szybu windowego - przygotowanie oraz wykonanie zbroje-
nia

kg

<płyta fundamentowa><fi12>150,4+<fi16>935,50+<ściany szybu><fi10>
3268,601+<fi12>646,50+<fi16>217,40

kg 5 218,40

RAZEM 5 218,40
Mnożnik obmiaru *1,25 6 523,00

7 45313100-5 Montaż windy towarowo - osobowej
59
d.7 analiza indy-

widualna
Scalona

Montaż windy towarowo - osobowej kpl.
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przebudowa DS5 Przedmiar Robót Architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
8 45110000-1 Roboty wewnętrzne

8.1 45111000-8 roboty rozbiórkowe
60

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - drzwi i okna (w tym parapety wew-
nętrzne) wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

szt

173+9+60+53+51+53+49 szt 448,00
RAZEM 448,00

61
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - rozkucia otworów i wyburzenia
ścian wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

310 m3 310,00
RAZEM 310,00

Mnożnik obmiaru *1,25 387,50
62

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - rozkucie żelbetowego podestu
wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m3

0,5*(0,15+0,29)*1,79*14,25 m3 5,61
RAZEM 5,61

63
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - odbicie tynków na ścianach i sufi-
tach (poza sufitami podwieszanymi) wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne
składowisko

m2

7903,35+366,836+3434,85 m2 11 705,04
RAZEM 11 705,04

Mnożnik obmiaru *1,25 14 631,30
64

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż okna podawczego z ro-
letą wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż ażurowych schodów
wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Mnożnik obmiaru *1,25 2,50
66

d.8.1 analiza indy-
widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż drewnianych schodów
na strych wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne składowisko

m2

0,75*3,45*12 m2 31,05
RAZEM 31,05

67
d.8.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

68
d.8.1

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m

93,5 m 93,50
RAZEM 93,50

69
d.8.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

70
d.8.1

KNR 4-01
0629-08

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami m2

860 m2 860,00
RAZEM 860,00

71
d.8.1 analiza indy-

widualna
Scalona

Roboty rozbiórkowe elementów wewnętrznych - demontaż warstw posadzkowych z
rozkuciem posadzki w poziomie -1 wraz z wywozem gruzu z rozbiórek na legalne
składowisko

m2

4220, m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

8.2 45111000-8 roboty remontowe
8.2.1 45421000-4 montaż stolarki budowlanej (wg projektu budowlanego - w szczególności zestawienie stolarki okiennej i ślu-

sarki drzwiowej)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.8.
2.1

KNR 0-19
1022-07
analiza indy-
widualna

Montaż okien z profili PVC zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<O1>1*1,3*1,45+<O2>15*1,5*1,45+<O3>1*1,25*1,25+<O4>140*1,5*1,7+<O5>
4*1,67*2,15+<O6>2*2,37*2,15+<O7>1*2,76*2,15

m2 423,56

RAZEM 423,56
Mnożnik obmiaru *1,25 529,45

73
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-11
analiza indy-
widualna

Montaż witryn aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki ob-
sadzenia

m2

<W1-klasa EI60>4*1,4*2,58+<W2-klasa EI60>5*1,65*2,58+<W3-klasa EI60>5*
1,55*2,58+<W6>1*1,78*3,22

m2 61,46

RAZEM 61,46
Mnożnik obmiaru *1,25 76,83

74
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-05
analiza indy-
widualna

Montaż okien aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<W4>1*2,1*1,68 m2 3,53
RAZEM 3,53

75
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-10
analiza indy-
widualna

Montaż ścianek aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki ob-
sadzenia

m2

<W5>1*4,09*3,22 m2 13,17
RAZEM 13,17

Mnożnik obmiaru *1,25 16,46
76

d.8.
2.1

NNRNKB
202 2143-02
analiza indy-
widualna

Montaż podokienników postforming szer 22cm m

166*(1,5)+1*(1,3)+15*(1,5)+4*(1,67)+2*(2,37)+1*(2,76) m 286,98
RAZEM 286,98

77
d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-08
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi aluminiowych zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<Dz1>4*1,44*2,08+<Dz2>1*1,56*2,05+<Dz3>1*1,56*2,4+<Dz4>2*4,09*3,22 m2 45,26
<D8-klasa EI30drzwi; EI60-naświetla>10*1,7*2,58+<D9-klasa EI30drzwi; EI60-
naświetla>11*1,4*2,58+<D10-naświetla klasa EI30>4*2,2*2,58+<D11-naświetla
klasa EI30>1*2,08*2,58+<D12-naświetla klasa EI30>1*2,62*2,58

m2 118,42

<D16>3*1,4*2,08+<D17-klasa EI30>1*1,4*2,08+<D18-klasa EI30>1*1*2,08+<
D19-klasa EI30>1*1,07*2,08

m2 15,95

RAZEM 179,63
78

d.8.
2.1

KNR 0-19
1024-08
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi techniczne zgodnie z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsa-
dzenia

m2

<D13>14*1*2,08+<D14>4*0,9*2,08+<D15-klasa EI30>4*1,4*2,08 m2 48,26
<D20-klasa EI60>2*1*2,08+<D21-klasa EI60>1*0,9*2,08 m2 6,03

RAZEM 54,29
79

d.8.
2.1

KNR 0-19
1022-12
analiza indy-
widualna

Montaż drzwi płycinowych z dokumentacją budowlaną bez obróbki obsadzenia -
łącznie z drzwiami EI30

m2

<D1-klasa EI30>93*1*2,08+<D2>116*0,9*2,08+<D3>81*0,9*2,08+<D4>4*1*
2,08+<D5>2*1*2,08+<D6>23*1*2,08+<D7>3*0,9*2,08

m2 628,16

RAZEM 628,16
80

d.8.
2.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej wraz z systemem kluczy typu master key
zgodnie z dokumentacją budowlaną

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.8.
2.1

analiza indy-
widualna
Scalona

Montaż systemowych ścianek z płyt HPL na nóżkach ze stalinierdzwnej wraz z
montażem zasłony prysznicowej (odseparowanie podwyższeniem h=0,02m, obło-
żonym płytkami mozaikowymi) oraz wykonaniem liniowego odwodnienia podłogo-
wego (systemowego) zgodnie z dokumentacją projektową

kpl.

95 kpl. 95,00
RAZEM 95,00

8.2.2 45262500-6 roboty murarskie, tynkarskie i malarskie
82

d.8.
2.2

KNR-W 4-01
0304-02
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((((1,39+1+0,93+0,52+1+1,32+1,64)*3,28-1*2,08*2)+((0,05+1+2,15)*3,28-1*2,08)
+((3,72+8,53+1,4+2,7+1,4+1,88+1+0,08+5,1+0,05+1+0,86+1,31+4,7)*3,28-1*
2,08*4-1,4*2,08*2)+((5,72+1,91*2+2,71)*3,28-1*2,08*2)+(0,8*2,08)+(2,06*3,28)+
(2,52*3,28*2-0,9*2,08*2)+(4,74*3,28)+((0,9+0,5+0,03+2,29+1+0,08)*3,28-0,9*
2,08)+((6,54+4,24+2,2+4,23)-0,9*2,08*4-1*2,08*2)+((1,32+4,62)*3,28-1*2,08)+
((4,23*2+11,18)-1,4*2,08*2))
+((2,22+0,21+0,9+0,23)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,8+0,84+0,16+0,24+0,16)*3,02-
0,9*2,08*2+(4,76+4,31+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,76+
4,33+1,82+0,56+0,06+0,24+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+(4,78+3,44+1,72+0,32+0,1*2)
*3,02+(4,75+3,46+2,36+1,9)*3,02-0,9*2,08*3+(4,75+4,37+1,55+0,3+0,12*2+0,2+
0,12)*3,02+(4,75+4,24+1,69+0,38+0,1)*3,02-0,9*2,08*3+(0,68+1,65+1,97+0,3+
0,15+0,25+0,15)*3,02-0,9*2,08+(3,04+0,82+0,1+0,83+1,6*2+3,14)*3,02-1*2,08*
3+1,81*3,02-1*2,08+(1,43+0,64+5,16+2,37+1,34)*3,02-0,9*2,08*3+(0,51+0,84+
0,51)*3,02+(4,18+3,88+1,97)*3,08-0,9*2,08*3+0,6*3,02+(1,59+0,1+2,2+2+2,11+
2,36)*3,02-0,9*2,08-1*2,08*2+(4,35+2,25*2)*3,02-1*2,08*2+(4,21+2+0,16+0,24+
3,84)*3,08-0,9*2,08*3+(2,77+2,68+1,73+1,86+0,35+0,26+0,25+0,16)*3,02-0,9*
2,08*3+(0,47*2+0,24)*3,02+(0,69+1,6)*3,02)
+((1,21+1,41+2,94+1,86+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+
0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,31+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,04+5,95+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+1,66*3,02+(4,04+5,9+1,98)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,96+4,37+1,86+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,24+1,86+
0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-0,9*2,08*3+(3,75+2,05+0,22+0,25+0,24+0,34)*3,02-
0,9*2,08*2+(3,28+1,75+1,65*2+3,07)*3,02-1*2,08*3+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+
2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+
(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*
2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*
3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*
3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9*2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*3,02)
+((2,22+1,4)*3,02-0,9*2,08+(1,97+1,83+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*2+(4,96+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+4,18+1,85+0,12+0,25+0,25+0,14)*3,02-
0,9*2,08*3+(4,96+4,4+1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+
0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,96+3,77+1,85+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+(4,97+4,4+
1,85+0,22+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(4,98+4,3+1,85+0,18+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,98+2,85+1,85+0,14+0,25+0,25+0,14)*3,02-0,9*2,08*3+0,45*3,02+1,97*3,02-
0,9*2,08+0,27*3,02*2+(1,61+1,8+2,52+3,45+1,3)*3,02-0,9*2,08*3+(1,9+0,45*2)*
3,02+(0,6+0,54+0,67)*3,02+(4,41+1,76+2,05)*3,02-0,9*2,08*3+(2,06+0,25+
0,19+1,45+1,13+1,43)*3,02-0,9*2,08*3+(3,25+4,5+1,67+2,01)*3,02-0,9*2,08*3+
(4,44+1,55+2,08+0,25+0,25)*3,02-0,9*2,08*3+(2,86+5,03+1,75+0,35+0,16)*3,02-
0,9*2,08*3+0,6*3,02*2+1,86*3,02)
+((0,24+0,16+1,89+2,09)*2,6-0,9*2,08+(4,09+4,62+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+
4,23+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(4,09+4,47+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(2,43+2,59+1,48)*
2,6-0,9*2,08+(2,29+2,56+1,48)*2,6-0,9*2,08+(4,09+4,47+1,94)*2,6-0,9*2,08*3+
(4,09+4,48+1,95)*2,6-0,9*2,08*3+(1,89+1,92+0,32)*2,6-0,9*2,08+2,61*2,6-0,9*
2,08+(1,29+2,42+2,55)*2,6+3,99*2,6+(0,61+0,68+0,56)*2,6+(1,58*2+4,3)*2,6-
0,9*2,08*2+(2,43+1,57)*2,6-0,9*2,08+(2,43+0,79+1,58+1,32)*2,6-0,9*2,08+
(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+(2,33+1,64+0,52)*2,6-0,9*2,08+0,6*2,6*2+1,81*
2,6))*0,10

m3 216,48

RAZEM 216,48
83

d.8.
2.2

KNR-W 4-01
0304-03
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej pustakami silikatowymi

m3

0,87*2,08*0,55+0,91*2,08*0,16+0,93*0,55*2,08+0,83*0,16*2,08+0,65*0,43*2,08+
1,76*0,15*3,28+1,1*0,12*2,08+1,32*0,46*2,05+2,57*0,29*3,28+(0,16*0,3+0,23*
0,25)*2,08

m3 8,27

3,17*3,02*0,15+4,76*3,02*0,15+1,86*2,08*0,56+0,41*0,89*2+0,96*0,58*2,08+
0,42*0,89*2+0,42*0,82*2+4,73*3,02*0,15+3,28*3,02*0,15+3,81*3,02*0,15+2,23*
3,02*0,15+0,86*3,02*0,12+4,21*3,02*0,15+2,35*3,02*0,15+2,08*0,9*0,31+1,41*
0,16*3,02+1,45*0,14*3,02

m3 20,61

4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+4,92*3,02*0,15+0,9*3,02*0,18+
1,15*3,02*0,31+2,15*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+0,25*3,02*0,17+
0,95*0,26*0,1+4,35*3,02*0,15+0,5*3,02*0,16+1*3,02*0,16+2,53*3,02*0,15+0,61*
3,02*0,27+3,33*3,02*0,15

m3 19,10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+4,96*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+3,08*3,02*0,15+
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,52*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,74*3,02

m3 16,98

4,96*3,02*0,15+4,95*3,02*0,15+1,66*3,02*0,15+4,98*3,02*0,15+3,05*3,02*0,14+
0,14*2,08*0,28+3,84*3,02*0,15+2,14*3,02*0,15+2,53*3,02*0,15+1*3,02*0,15+1*
2,08*0,16+(0,95+0,24)*3,02*0,1+1,67*3,02*0,17+0,43*3,02*0,16+2,54*3,02*
0,15+0,36*0,1*3,02

m3 16,19

3,23*2,6*0,15+4,93*2,6*0,15+4,94*2,6*0,15*3+0,95*2,6*0,3+2,61*2,6*0,15+2,84*
2,6*0,15+(0,46+0,36)*2,08*0,16+(0,97+0,25)*2,6*0,1+4,16*2,6*0,15+0,32*2,08*
0,16+0,55*2,08*0,16+0,64*2,08*0,16+0,2*0,4*2,6+2,15*2,6*0,15

m3 15,59

((5,26+0,72)*2,27-0,9*2,08)*0,15+0,55*0,45*4,87+0,55*0,5*4,87+0,27*0,46*
4,87+0,51*0,45*4,87+0,24*0,46*4,87+(0,24*0,46+0,29*0,46)*4,87

m3 7,75

0,18*(3,30*2+2,07)*4,385+0,18*(3,30*2+2,07)*3,825+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+
0,18*(3,30*2+2,07)*3,02+0,18*(3,30*2+2,07)*3,02

m3 26,95

RAZEM 131,44
84

d.8.
2.2

KNR AT-32
0102-03
analiza indy-
widualna

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym; mieszan-
ka cementowo-wapienna, tynki grubości 20 mm

m2

12150 m2 12 150,00
RAZEM 12 150,00

Mnożnik obmiaru *1,15 13 972,50
85

d.8.
2.2

KNR AT-32
0302-03
analiza indy-
widualna

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, mieszan-
ka cementowo-wapienna, tynki grubości 20 mm

m2

3765 m2 3 765,00
RAZEM 3 765,00

Mnożnik obmiaru *1,15 4 329,75
86

d.8.
2.2

NNRNKB
202 1134-02
analiza indy-
widualna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

14630 m2 14 630,00
RAZEM 14 630,00

87
d.8.
2.2

NNRNKB
202 1134-01
analiza indy-
widualna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

4220 m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

88
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych m2

12150+3765 m2 15 915,00
RAZEM 15 915,00

89
d.8.
2.2

KNR AT-22
0201-07
analiza indy-
widualna

Okładziny ścienne z płytek 30x60 cm  z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej przeznaczonych do pomieszczeń mokrych, narażonych
na dziłania wody i pary wodnej

m2

24,1056+38,42144+43,8048+22,9248+25,144+21,6864+35,64+23,5232+28,752+
30,8048+36,9774+22,736+33,8942+20,9592+27,4556+18,815+19,3284+18,815+
19,3284+21,3216+21,1404+19,7512+21,0196+19,3888+18,9056+18,06+18,06+
20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+21,8048+
20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+20,2344+
19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+21,0196+
21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+20,2948+
20,2344+19,5096+20,476+27,4556+19,9324+20,4156+21,0196+21,8048+
21,0196+21,8048+20,8384+20,8384+20,4156+20,5364+20,174+21,7444+
20,2948+20,2344+19,5096+20,54+15,6+16,484+17,264+15,184+17,264+
15,184+16,38+16,38+16,38+125,172+16,068+16,068+16,588+17,94+17,94

m2 2 122,74

RAZEM 2 122,74
Mnożnik obmiaru *1,1 2 335,01

8.2.3 45430000-0 roboty posadzkarskie
90

d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1103-01
analiza indy-
widualna

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym

m3

538,61*0,20 m3 107,72
RAZEM 107,72

91
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1101-03
analiza indy-
widualna

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na
podłożu gruntowym

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
538,61*0,10 m3 53,86

RAZEM 53,86
92

d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0615-01
analiza indy-
widualna

Izolacje z folii PE m2

4300 m2 4 300,00
RAZEM 4 300,00

93
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr.2/
2,2cm

m2

4220 m2 4 220,00
RAZEM 4 220,00

94
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm m2

538,61 m2 538,61
RAZEM 538,61

95
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1104
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm m2

3723 m2 3 723,00
RAZEM 3 723,00

96
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1104
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm m2

538,61 m2 538,61
RAZEM 538,61

97
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1123-01/04
analiza indy-
widualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV panele klejone m2

3454 m2 3 454,00
RAZEM 3 454,00

98
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
1125-01
KNR-W 2-02
1123-04
analiza indy-
widualna

Posadzki z żywicy epoksydowej + płatki kolor - klatki schodowe m2

366,4 m2 366,40
RAZEM 366,40

99
d.8.
2.3

KNR AT-23
0206-07
analiza indy-
widualna

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej

m2

606,84 m2 606,84
RAZEM 606,84

100
d.8.
2.3

analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana balustrad schodowych; montaż balustrady schodowej ze stali nierdzew-
nej (powierzchnia - szlifowana (satyna)) zgodnie z dokumentacją projektową

m

35,77+38,9
+10+4,5+5,5

m 94,67

RAZEM 94,67
8.2.4 45421146-9 sufity podwieszane i wymiana obicia podsufitki dachowej
101
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
2701-01
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
60x60

m2

645 m2 645,00
RAZEM 645,00

102
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
2701-01
analiza indy-
widualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej rastrowy m2

48 m2 48,00
RAZEM 48,00

103
d.8.
2.4

KNR-W 2-02
0608-06
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr.8cm poziome od
spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym (rowerownia) wykończonych masą klejo-
wą z zatopioną siatką z włókna szklanego

m2
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48 m2 48,00

RAZEM 48,00
104
d.8.
2.4

analiza indy-
widualna
Scalona

Wymiana podsufitki (z wymianą izolacji z wełny) na obicie z płyt gipsowych karto-
nowych na ruszcie metalowym

m2

230,92+572,7211 m2 803,64
RAZEM 803,64

9 wyposażenie obiektu - urządzenia
105
d.9 analiza indy-

widualna

pralka automatyczna klasy A++, prędkość wirowania 1200obr/min, - wsad mini-
mum 6 kg (wyposażenie pralni ogólnodostępnej)

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

106
d.9 analiza indy-

widualna

suszarka bębnowa klasy A+, wolnostojąca automatyczna kondensacyjna, wielkość
załadunku 8 kg,  - z wrzutnikiem na monety

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

107
d.9 analiza indy-

widualna

kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną 4-ro palnikową + piekarnik szt

2*5+1 szt 11,00
RAZEM 11,00

108
d.9 analiza indy-

widualna

lodówka poj. Hmax= 85cm, poj użytkowa chłodziarki min 90 L i poj użytkowa za-
mrażalnika min 12 L,
klasa energrtyczna A+ , min. 2 półki szklane w chłodziarce

szt

50 szt 50,00
RAZEM 50,00

109
d.9 analiza indy-

widualna

lodówka dwudrzwiowa poj. Hmax= 155cm, poj użytkowa chłodziarki min 195 L i poj
użytkowa zamrażalnika min 75 L,
klasa energrtyczna A+ , min. 4 półki szklane w chłodziarce

szt

44 szt 44,00
RAZEM 44,00

110
d.9 analiza indy-

widualna

blaty kuchenne i do pralni - płyta postforming laminowana gr 38 mm, szer 60 cm +
konstrukcja wsporcza (9 kpl)

m2

10,8 m2 10,80
RAZEM 10,80

111
d.9 analiza indy-

widualna

lustra szlifowane o wym.60x60 cm nad umywalkami w pom. sanitarnych szt

101 szt 101,00
RAZEM 101,00

112
d.9 analiza indy-

widualna

haczyki łazienkowe 2x 4 szt kpl.

101 kpl. 101,00
RAZEM 101,00

113
d.9 kalk. własna

wyposażenie portierni - półka na klucze, szafa ubraniowa 2 drzwiowa, szafka pod-
blatowa, fotel regulowany

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.9 wycena indy-

widualna

maty gumowe amortyzacyjne do siłowni - gr min 8 mm m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

115
d.9 analiza indy-

widualna

stojaki rowerowe 6 stanowiskowe szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

116
d.9 analiza indy-

widualna

wieszaki rowerowe ścienne 5 stanowiskowe szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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