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Gdansk, dnia 05.04.2018 r.
Centralny nr postepowania: ZP/59/002/D/18
ZP/8/WILiS/2018

dotyczy postepowania pn. Pozyskanie, opracowanie i dostarczenie danych dotyczacych
pomiaréw meteorologicznych oraz stanéw wody i przeptywéw na potrzeby realizacji
projektu WaterPUCK.

Informuje, ze do Zamawiajgcego wptynat wniosek dotyczacy tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu. Dziatajgc na podstawie art. 38
ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) Zamawiajgcy udzielit nastepujgcej odpowiedzi oraz wprowadzit
nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 1.

Zwracam sie z prosbg o odpowiedz na ponizsze pytanie:
Dotyczy:

czes$¢ 1 — miernik

czes$¢ 2 — fotometr

Zamawiajgcy wymaga maksymalnego terminy dostawy 30 dni. Wg informacji od producenta
sprzetu spetniajgcego wymogi specyfikacji termin dostawy wynosi 6 tygodni czyli 42 dni.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje jako najdtuzszy termin dostawy 42 dni?
Odpowiedz na pytanie nr 1:

W zwigzku z okreslonymi wymogami oraz ztozong charakterystykg przedmiotu zamowienia,
jakim jest specjalistyczny sprzet pomiarowy (miernik wieloparametrowy oraz fotometr),
zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie maksymalnego terminu dostawy dla czesci 1 2
do 6 tygodni, tj. 42 dni.

W zwigzku z w/w odpowiedzig zmianie ulegajg nastepujgce zapisy SIWZ:
Zmiananr 1:

W Rozdziale 1V dotychczasowe brzmienie ustepu 1 zostaje zastgpione trescia:
1. Zamawiajgcy wyznacza termin realizacji umowy:

a) dla czesci 1 i 2 maksymalnie 42 dni od daty zawarcia umowy,

b) dla czesci 3 i 4 maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy.
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Zmiananr 2:

Termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu zostaje przediuzony do dnia
11.04.2018 r. do godz. 10:00.

Wobec powyzszego zmianie ulegajg nastepujgce zapisy SIWZ i otrzymujg brzmienie:
1. Rozdziat XlI ust. 1:

1. Nieprzejrzystg koperte (opakowanie) zawierajacg oferte wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i dokumentami nalezy ztozy¢ lub przestaé poczta (liczy sie data wptywu do
siedziby zamawiajgcego) w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10:00 na adres:
Politechnika Gdanska, Dziat Zamoéwien Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdansk, Gmach Gtéwny skrzydto B, pok. 212.

2. Rozdziat XII ust. 3:

3. Koperta (opakowanie) powinna by¢ opisana:

Oferta w postepowaniu pn.: Dostawa sprzetu badawczego na potrzeby wykonania
zadania WP4 ,Model rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w wodach podziemnych”
na potrzeby realizacji projektu WaterPUCK - ZP/59/002/D/18

NIE OTWIERAC PRZED 11.04.2018 godz. 10:30
3. Rozdziat XIl ust. 11:

11.Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi dnia 11.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajgcego: Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Gmach
Giéwny Skrzydto B, parter, pok. 010.

Uprzejmie informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany bedg wigzace dla
wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
Wszelkie prawa i obowigzki Wykonawcy oraz Zamawiajgcego podlega¢ bedg nowemu
terminowi.

Dziekan

prof. dr hab. inz. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
WYDZIAL INZYNIERII LADOWEJ | SRODOWISKA

(podpis kierownika zamawiajgcego

lub osoby upowaznionej)
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