



Kanclerz

Gdańsk, 22.05.2018 r.

Centralny nr postępowania: ZP/96/055/U/18

Dotyczy: ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana 1:

Miejsce zmiany: rozdział III SIWZ ust. 7 pkt. 7.1 lit. b)

Przed zmianą:

koszty dodatkowe pokrywane poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia rodzajów (kategorii) mienia określonych w zał. nr 6 do siwz jako budynki, środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku, tj. :

Po zmianie:

koszty dodatkowe pokrywane poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia rodzajów (kategorii) mienia określonych w zał. 6 do SIWZ jako budynki, środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku dotkniętym szkodą tj.:

Zmiana 2:

Miejsce zmiany: rozdział III SIWZ ust. 7 pkt. 7.1 lit. h) myślnik 16

Przed zmianą:

- katastrofy budowlanej

Po zmianie:

- katastrofy budowlanej – limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 5.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10% w wartości szkody min. 5 000,00 zł.

Zmiana 3:

Miejsce zmiany: rozdział III SIWZ ust. 7 pkt. 7.3 lit. e) tiret 8

Przed zmianą:

- za szkody wynikające z przyjęcia rzeczy na przechowanie w szatni – 50.000 zł

Po zmianie:

- **za szkody wynikające z przyjęcia rzeczy na przechowanie w szatni i szafkach depozytowych rzeczy wynosi 50.000,00 zł na wszystkie wypadki i 10.000,00 zł na jeden wypadek w rocznym okresie ubezpieczenia**

Zmiana 4:

Miejsce zmiany: rozdział III SIWZ ust. 7 pkt. 7.3 lit. f) myślnik 2

Przed zmianą:

- system ubezpieczenia z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy gwarancyjnej oraz klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie roszczenia,

Po zmianie:

- **system ubezpieczenia z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy gwarancyjnej**

Zmiana 5:

Miejsce zmiany: klauzula nr 1 ust. 3

Przed zmianą:

3. Maksymalna wartość mienia podlegającego automatycznej ochronie ubezpieczeniowej nie może przekroczyć 50% wartości każdej z grup mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Po zmianie:

3. **Maksymalna wartość mienia podlegającego automatycznej ochronie ubezpieczeniowej nie może przekroczyć 10% łącznej wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia”**

Zmiana 6:

Miejsce zmiany: klauzula nr 4 ust. 4

Przed zmianą:

4. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

Po zmianie:

4. **Limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 5.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia i 1.000.000,00 zł na jedno zdarzenie**

Zmiana 7:

Miejsce zmiany: klauzula nr 8.

Zamawiający do klauzuli nr 8 dopisuje treść:

„Ochrona Ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami**
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,**
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.”**

Zmiana 8:

Miejsce zmiany: klauzula nr 9

Przed zmianą:

Powyższe koszty będą pokryte poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia rodzajów mienia określonych w zał. nr 1 do siwz jako budynki, środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku.

Po zmianie:

Powyższe koszty będą pokryte poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia rodzajów mienia określonych w zał. nr 5 do SIWZ jako budynki, środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku jednak nie więcej niż 3.000.000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zmiana 9:

Miejsce zmiany: klauzula nr 10

Przed zmianą:

Poza sumą ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje niżej wymienione koszty w limicie do 10% sumy ubezpieczenia rodzajów mienia określonych w zał. nr 5 do SIWZ jako budynki, środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku:

Po zmianie:

Poza sumą ubezpieczenia Wykonawca pokryje niżej wymienione koszty w limicie do 10% wartości mienia zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ jednak nie więcej niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia:

Zmiana 10:

Miejsce zmiany: klauzula nr 11

Przed zmianą:

3. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowania

Po zmianie:

3. **Limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym ubezpieczenia.**

Zmiana 11:

Miejsce zmiany: klauzula nr 12

Z klauzuli nr 12 **usuwa** się **zapis**: do umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzonej polisą o numerze

Zmiana 12:

Miejsce zmiany: **Rozdział X: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, ustęp 12**

Przed zmianą:

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika
Gdańska ul. G.
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk**

oraz opisane: „**ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku.**

– ZP/96/055/U/18. Nie otwierać do dnia 24.05.2018 r. do godz. 10:30”

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.

Po zmianie:

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika
Gdańska ul. G.
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk**

oraz opisane: „**ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk (All Risk), szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w okresie od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku.**

– ZP/96/055/U/18. Nie otwierać do dnia 29.05.2018 r. do godz. 10:30”

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.

Zmiana 13:

Miejsce zmiany: **Rozdział XI: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Przed zmianą:

1. Miejsce i termin składania ofert:
 - a) miejsce składania ofert: **Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 213.**
 - b) termin składania ofert upływa w dniu: **24.05.2018 r. o godz. 10:00**
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - a) **miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 210.**
 - b) otwarcie ofert nastąpi w dniu: **24.05.2018 r. o godz. 10:30**

Po zmianie:

1. Miejsce i termin składania ofert:
 - a) miejsce składania ofert: **Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 213.**
 - b) termin składania ofert upływa w dniu: **29.05.2018 r. o godz. 10:00**
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - a) **miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, pokój 210.**
 - b) otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29.05.2018 r. o godz. 10:30**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

ZATWIERDZAM
Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Marek Tłok