
Opis Un Pi ksz Ps Is cos(fi) kj Pz Sz

- V kW kW A - - kW kVA

MOC ZAPOTRZEBOWANA OBIEKTU 400 534 0,40 212 362 0,84

WENTYLACJA 400 99 0,70 70 145 0,70 0,00 0,00

UPS 400 18 0,90 16 28 0,85 0,00 0,00

OBWODY OGÓLNE 400 418 0,30 125 190 0,95 0,00 0,00

RGB (+1) WENTYLACJA 400 98,53 0,71 70,12 144,58 0,70 0,90 63,10 90,15

RUPS (+1) URZĄDZENIA IT 400 18,00 0,90 16,70 28,36 0,85 0,90 15,03 17,68

R01 (+0) WYMIANA NA NOWĄ 400 24,45 0,43 10,62 16,13 0,95 0,40 7,84 8,25

R011 NOWA 400 13,35 0,41 5,41 8,22 0,95 3,99

R012 NOWA 400 10,05 0,43 4,32 6,56 0,95 3,07

INNE KOMUNIKACJA 400 1,05 0,85 0,89 1,35 0,95 0,75 0,79

R11 (+1) WYMIANA NA NOWĄ 400 30,86 0,44 13,52 20,55 0,95 0,30 11,19 11,77

R111 NOWA 400 13,92 0,42 5,78 8,79 0,95 0,30 4,23

R112 NOWA 400 15,34 0,41 6,26 9,51 0,95 0,37 5,67

INNE KOMUNIKACJA 400 1,60 0,93 1,48 2,25 0,95 0,80 1,28

R21 (+2) WYMIANA NA NOWĄ 400 22,90 0,54 12,40 18,84 0,95 0,30 9,73 10,24

R211 NOWA 400 5,48 0,63 3,46 5,25 0,95 0,32 2,12

R212 NOWA 400 10,62 0,45 4,78 7,27 0,95 0,39 4,13

R31W WENTYLACJA 400 5,80 0,57 3,28 7,60 0,95 0,47 2,74

INNE KOMUNIKACJA 400 1,00 0,88 0,88 1,34 0,95 0,74 0,74

RM1 (+3) WYMIANA NA NOWĄ 400 71,60 0,61 43,33 65,83 0,95 0,30 25,88 27,24

RM11 NOWA 400 24,36 0,53 12,80 20,53 0,90 7,99

RM12 NOWA 400 16,04 0,53 8,45 12,84 0,95 4,97

RM13 OTs1.1 400 30,00 0,70 21,00 35,66 0,85 0,40 12,00

INNE KOMUNIKACJA 400 1,20 0,90 1,08 1,64 0,95 0,77 0,92

R02 (+0) WYMIANA NA NOWĄ 400 60,16 0,58 34,65 55,57 0,90 0,32 19,41 21,57

R021 NOWA 400 11,55 0,44 5,07 7,70 0,95 2,92

R022 NOWA 400 6,30 0,45 2,87 4,35 0,95 1,43

PTs2.1 ISTNIEJĄCA 400 30,00 0,70 21,00 35,66 0,85 0,40 12,00

PTs2.2 ISTNIEJĄCA 400 3,00 0,40 1,20 2,04 0,85 0,20 0,60

INNE KOMUNIKACJA, BIURA 400 9,31 0,49 4,52 6,86 0,95 0,26 2,47

R12 (+1) WYMIANA NA NOWĄ 400 25,47 0,49 12,49 18,98 0,95 0,28 7,17 7,55

R121 NOWA 400 9,51 0,50 4,72 7,17 0,95 0,27 2,57

R122 NOWA 400 6,30 0,45 2,87 4,35 0,95 0,29 1,82

INNE KOMUNIKACJA, BIURA 400 9,66 0,51 4,91 7,46 0,95 0,29 2,78

R22 (+2) WYMIANA NA NOWĄ 400 18,65 0,57 10,54 16,01 0,95 0,31 5,81 6,11

R221 NOWA 400 7,90 0,67 5,28 8,02 0,95 0,38 2,99

R222 NOWA 400 6,30 0,49 3,09 5,41 0,95 0,17 1,09

R32W WENTYLACJA 400 4,00 0,47 1,88 6,21 0,95 0,37 1,48

INNE KOMUNIKACJA 400 0,45 0,64 0,29 0,44 0,95 0,54 0,25

RM2 (-1) NOWA 400 41,54 0,53 22,09 39,82 0,80 0,63 13,91 17,37

RM21 NOWA 400 8,91 0,52 4,66 7,08 0,95 0,23 2,03 2,13

RM22 NOWA 400 13,07 0,48 6,31 9,59 0,95 0,26 3,34 3,51

RM23 NOWA 400 6,00 0,43 2,59 3,93 0,95 0,17 1,00 1,05

INNE KOMUNIKACJA, WENTYLACJA, GPEC 400 13,56 0,63 8,53 17,41 0,71 0,56 7,55 10,67

R03 (+0) WYMIANA NA NOWĄ 400 39,78 0,65 25,99 39,49 0,95 0,40 16,07 16,92

R031 NOWA 17,20 0,57 9,79 6,24

PTs1.2 ISTNIEJĄCA 400 19,38 0,70 13,56 23,03 0,85 0,40 7,75

R033 NOWA 2,00 0,78 1,56 1,16

INNE KOMUNIKACJA 400 1,20 0,90 1,08 1,64 0,95 0,77 0,92

R13 (+1) WYMIANA NA NOWĄ 400 48,06 0,44 21,35 32,44 0,95 0,30 13,54 14,25

R131 NOWA 400 19,44 0,45 8,75 13,29 0,95 0,27 5,25

R132 NOWA 400 13,77 0,43 5,90 8,97 0,95 0,28 3,85

R133 NOWA 400 14,05 0,43 6,06 9,21 0,95 0,28 3,89

INNE KOMUNIKACJA 400 0,80 0,80 0,64 0,97 0,95 0,70 0,56

R23 (+2) WYMIANA NA NOWĄ 400 29,08 0,56 16,35 24,84 0,95 0,30 10,58 11,14

R231 NOWA 400 6,70 0,61 4,12 6,26 0,95 0,40 2,71

R232 NOWA 400 8,95 0,56 4,98 6,93 0,95 0,31 2,82

R233 NOWA 400 7,23 0,54 3,94 5,85 0,95 0,31 2,25

R32W WENTYLACJA 400 5,50 0,50 2,77 6,21 0,95 0,42 2,34

INNE KOMUNIKACJA 400 0,70 0,77 0,54 0,82 0,95 0,67 0,47
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