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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.0. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

5.0. BILANS TERENU 

6.0. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 

7.0. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

8.0. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO 

9.0. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

A/1  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  -  SKALA 1:500 

A/2  PLAC REKREACYJNY     -  SKALA 1:200 

A/3  PRZEKROJE A-A, B-B, C-C    -  SKALA   1:50 

A/4  PLANSZA DROGOWA    -  SKALA 1:500 

 

B. INFORMACJA BIOZ 

 

2. ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE 

 
1.  UCHWAŁA NR XXIV/689/08RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2008 roku 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz 

rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku 

2. Uprawnienia do projektowania Zbigniewa Burka, decyzja nr 466/POOKK/2012, 

z dnia 13.06.2012r. 

3. Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP Zbigniewa Burka, nr PO-1212-

29BB-775A-192C-5B96. 

4.  Uprawnienia do projektowania Piotra Bartkowiaka, decyzja nr KPOKK IA 65/2009, z dnia 

11.12.2009r. 

5.  Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów RP Piotra Bartkowiaka, nr KP-0247-

6918-Y516-9CF2-64AC. 

6.  Oświadczenie o sporządzeniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej projektantów branży architektonicznej. 
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OŚWIADCZENIE o SPORZĄDZENIU i KOMPLETNOŚCI PROJEKTU 

 

 

 

 Oświadczam, że opracowany projekt budowlany dla inwestycji polegającej na 

PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO TERENU REKREACYJNEGO CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

 zlokalizowanej w GDAŃSK -WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 12, dz. 267/11 obr. 0056 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej kompletny 

w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.  „Prawo Budowlane”. 

 

 

 

PROJEKTANT :    

 

 

 
......................................................  

mgr inż. arch. Zbigniew Burek   

          upr. nr  466/POOKK/2012 
 

 

 

  SPRAWDZAJĄCY :    

 

 

 

    
......................................................  

mgr inż. arch. Piotr Bartkowiak  

               upr. nr KPOKK 65/2009 
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A.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY  
 

 

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1  INWESTOR 

 Politechnika Gdańska  

 ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

 

1.2  JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 ARTEKTON Zbigniew Burek 

 ul. Danusi 5/11; 80-434 Gdańsk 

 

1.3  ZESPÓŁ AUTORSKI: 

 mgr inż. arch. Zbigniew Burek upr. nr: 466/POOKK/2012 

mgr inż. arch.  Piotr Bartkowiak upr. nr:  KPOKKIA 65/2009 

 

1.4  PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 1.4.1 UCHWAŁA NR XXIV/689/08 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2008 roku 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wrzeszcz rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku 

1.4.2. Inwentaryzacja architektoniczna 

1.4.3. Uzgodnienia z inwestorem 

 

1.5  ADRES INWESTYCJI 

 GDAŃSK, al. Zwycięstwa 12, dz. 267/11 obr. 0056 

 

1.6  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury terenowej, 

obejmujący swoim zakresem budowę ciągu pieszo-jezdnego, oraz elementów małej 

architektury na terenie Centrum Sportów Akademickiego Politechniki Gdańskiej. 

 Przebudowa ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej oraz 

polepszenie walorów użytkowych i estetycznych przestrzeni. 
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2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 

 

2.1  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al.Zwycięstwa 12, 

na działce gruntu 267/11, obr. 0056. na terenie należącym do  Centrum Sportu 

Akademickiego Politechniki Gdańskiej. 

W niezabudowanej, północno-wschodniej części obszaru, znajduje się otwarta 

przestrzeń o charakterze parkowym. Zlokalizowane są w niej częściowo utwardzone 

alejki o nieregularnym układzie, murki wykonane z kamienia łamanego stanowiące 

geometryczną kompozycję  oraz oświetlenie w formie latarni.  

W północnej części terenu znajduje się droga dojazdowa 

o szerokości ok. 5,50moraz dziewięć, przylegających do niej, miejsc postojowych 

wykonane z granitowej kostki brukowej.Droga, wraz z linią końcową parkingu, zwęża 

do ok. 3,40m.Pozostały teren stanowi zieleń. 

 

2.2  SĄSIEDZTWO  

-  od strony północnej – obszar graniczy z linią torów kolejowych oraz ul. Marynarki 

Polskiej. Między granicami opracowania a torami znajduje się szeroki na ok. 30m pas 

zieleni. 

- od strony południowej –  sąsiaduje z aleją Zwycięstwa, która jednocześnie zapewnia 

główny dojazd na teren. 

-od strony zachodniej – obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 

Steffensa. Jest od niego oddzielony ogrodzeniem stałym.  

 - od strony  wschodniej –pozostałe obiekty tworzące kompleks CSA (budynek basenu, 

boisko akademickie). 

 

2.3  UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Dojazd realizowany jest z al. Zwycięstwa, poprzez przejazd przez szlaban. Za nim, 

wzdłuż drogi, usytuowanych jest siedem miejsc postojowych.  

 

2.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren znajdujący się w granicach opracowania jest płaski. Rzędne wysokościowe 

terenu przed wjazdem na teren od strony północnej to ok. 7.31m n.p.m., natomiast 

rzędne obszaru parkowego w północnej części to ok. 5.80mn.p.m. Rzędne terenu 

zabudowanego przez obiekty CSA wahają się pomiędzy 7.59 – 6.39m n.p.m.  

 

2.5 ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 

Na terenie opracowania dominuje teren rekreacyjny w formie zieleni parkowej. 

Występuje tugłównie zieleń wysoka w postaci drzew liściastych (klon,dąb, 

kasztanowiec). Wśród nich wyróżnić można kilka drzew szczególnie wysokich. Część  

z nich (w sąsiedztwie hali balonowej) wyznacza krótki szpaler, natomiast pozostałe 

tworzą skupisko między halą balonową a budynkiem mieszczącym basen. Wysokie 

zadrzewienie występuje także wzdłuż północnej i wschodniej granicy terenu 

opracowania.  
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Nie występują tuelementy niskiej zieleni ozdobnej. Pozostałą część terenu zielonego 

stanowi trawnik. 

 

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

3.1 DROGA DOJAZDOWA 

 Projekt przewiduje ujednolicenie nawierzchni drogi dojazdowej z pozostałymi 

elementami komunikacji kołowej na terenie Centrum poprzez wymianę istniejącej 

nawierzchni wykonanej z bruku granitowego na kostkę betonową typu "kostka"  

o wymiarach 10x20cm i grubości 8cm ( barwa szara). Uzyskany z rozbiórki materiał 

przewidziano do wykorzystania przy realizacji projektowanych alejek parkowych. 

 

3.2 UTWARDZONE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW 

  Projekt przewiduje realizację placów utwardzonych przewidzianych do 

czasowego ustawiania kontenerów na odpady. Nawierzchnię miejsc stanowić będzie 

kostka  betonowa typu "kostka" o wymiarach 10x20cm i grubości 8cm (barwa szara). 

 

3.3 CIĄGI PIESZE  ORAZ PLACE REKREACYJNE 

  Projekt przewiduje realizację ciągów pieszych na terenie objętym zakresem 

opracowania. Zaprojektowano główny ciąg pieszo-jezdnyo szerokości 3,0 – 4,0m 

wykonany z kostki betonowej w kolorze szarymuzupełnionej elementami ozdobnymi  

z kostki brukowej granitowej łupanej. Utwardzono także nowopowstały plac, 

znajdujący się w części parkowej, przez który przebiega ciąg.Kształt placu 

wyznaczyły istniejące „murki”. Proponuje się likwidację niektórych odcinków 

istniejących murków szczególnie  w miejscach, gdzie  zostały one zniszczone poprzez 

rozrastające się korzenie drzew. 

  Równolegle, pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a budynkiem hali balonowej 

wzdłuż szpaleru drzew, poprowadzono nieregularną ścieżkę. Jej nawierzchnię 

zaprojektowano jako wykonaną z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej. 

 

3.4 PLAC TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI SCENY MOBILNEJ 

  W północnej części terenu zaprojektowany został utwardzony plac mający 

służyć jako miejsce lokalizacji sceny mobilnej ustawianej w tym miejscu w związku  

z odbywającymi się cyklicznie na terenie Centrum imprezami okolicznościowymi. 

Dojazd do placu stanowi ciąg pieszojezdny  zlokalizowany wzdłuż północnej elewacji 

budynku basenu łączący plac z parkingiem skomunikowanym z ul. Towarową. 

 

3.5 MIEJSCE LOKALIZACJI MOBILNEGO GRILLA 

  W południowo - wschodniej części przedmiotowego terenu w miejscu zbiegu 

ciągów pieszych i pieszojezdnych zaprojektowano plac na którym przewidziano 

lokalizację grilla opalanego węglem drzewnym. Ze względu na okolicznościowe 

użytkowanie grilla przewidziano wykorzystanie urządzenia mobilnego.  

 

3.6 BOISKA DO BULI 

  Na terenie objętym inwestycją, wzdłuż  północnowschodniego odcinka 

ogrodzenia zaprojektowano dwa boiska do gry w bule o wymiarach 15x4m. 

wykonane z nawierzchni mineralnej. 

 

3.7 PLAC REKREACYJNY 

  W centralnej części przedmiotowego terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
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placu grillowego, zaprojektowana została przestrzeń rekreacyjnawyposażona  

w boiska przeznaczone do gry w terenowe szachy i „chińczyka". Plac wykonany 

będzie z nawierzchni mineralnej utwardzonej, natomiast pola do gry stanowić będą 

wykonane z granulatu barwionego SBR płyty o wymiarach 60x60cm, ułożone  

w formie planszy.  

 

3.8 MURKI OPOROWE I MUROWANE ŁAWKI 

  Na terenie objętym inwestycją  w nawiązaniu do istniejących w centralnej 

części murków wykonanych z kamienia łamanego, zaprojektowano  mury oporowe 

zwieńczone siedziskami drewnianymi oraz ławki murowane. Lico murków 

zaprojektowano jako wykończone okładziną z kamienia łamanego grubości 5cm. 

Murki i ławki  poza funkcją siedzisk stanowią uzupełnienie układu kompozycyjnego 

placów rekreacyjnych.  

 

3.9 REZERWA TERENU NA WĘDZARNIĘ 

  W bezpośrednim sąsiedztwie placu grillowego przewidziano rezerwę terenu na 

wędzarnie. Opracowanie nie określa formy obiektu. 

 

3.10 ŚCIANKA DO GRY W TENISA 

  We północnej części terenu objętego opracowaniem zlokalizowana jest 

ścianka do  gry w tenisa. Ściana jest w złym stanie technicznym. Projekt przewiduje 

wykonanie prac niezbędnych do poprawienia jej walorów estetycznych od strony 

przedmiotowego terenu: 

 - uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowej, 

 - zatarcie powierzchni preparatem do napraw betonu, 

 - wykonanie powłok malarskich. 

 
3.11 PROJEKTOWANA ZIELEŃ  

  Zieleń na terenie inwestycji projektuje się jako zieleń urządzoną. Przewidziano 

pozostawienie drzewostanu w nienaruszonej formie. Nie projektuje się nowych 

nasadzeń zieleni wysokiej. 

 Projektowaną zieleń niską stanowią trawy ozdobne zaprojektowane jako wypełnienie 

okrągłej donicy zlokalizowanej sąsiedztwie placu sceny mobilnej. 
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Tab.1 Wykaz gatunków z ilością sztuk potrzebnych do wykonania założenia zieleni 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość[szt.] 

1 Cortaderiaselloana Trawa pampasowa biała 15 

2 Miscanthussinensis Miskant chiński 25 

3 Imperatacylindrica Imperata cylindryczna 14 

RAZEM 54 

 

4.0 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

 

4.1      PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

  Na ternie objętym opracowaniem zaprojektowano ciągi piesze, pieszojezdne  

i drogę dojazdową oraz miejsca postojowe o zróżnicowanej konstrukcji podbudowy  

i formie wykończenia: 

 

4.1.1  DROGA DOJAZDOWA  CIĄGI PIESZOJEZDNE 

 - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej/ kostka granitowa, gr. 8cm, 

 - podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr. 25cm, 

 - warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 15cm, 

 - podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 

4.1.2  CIĄGI  PIESZE  

 - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej/ kostka granitowa, gr. 8cm, 

 - podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr.  3 cm 

 - podsypka piaskowa, gr. 10 cm. 

 - podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 

4.1.3  CIĄGI PIESZE Z NAWIERZCHNIĄ MINERALNĄ 

 - nawierzchnia mineralna  0/8mm    - 3cm 

 - nawierzchnia dynamiczna 0/16mm   - 5cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 mm - 12cm 

 - podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 

4.1.4  PLAC REKREACYJNY 

 - nawierzchnia mineralna  0/8mm   - 3cm 

  / płyty 60x60 (barwiony granulat SBR)   

 - nawierzchnia dynamiczna 0/16mm    - 5cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 mm - 12cm 

 - podłoże doprowadzone do nośności G1. 

 

4.1.5 PLAC SCENY MOBILNEJ 

 - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, 

 - podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr. 25cm, 

 - warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 15cm, 

 - podłoże doprowadzone do nośności G1. 
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4.2  MURKI OPOROWE I ŁAWKI MUROWANE 

 - fundament - ława żelbetowa o wymiarach 40 x 30cm  zbrojona 4 x  Ø 12 mm, 

strzemiona  Ø 6 mm co 30cm 

 - ścianka - murowana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  gr 25cm 

 - okładzina - kamień łamany gr. 6cm układany na zaprawie murarskiej elastycznej 

mrozoodpornej  

 - izolacje ławy fundamentowej i obsypanej części murów - masa bitumiczna 

modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona 

do   wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

typu średniego.    

 - czapki - części murków na których nie przewidziano montaży ławek należy zabezpieczyć 
prefabrykowanymi czapkami betonowymi o wymiarach 50 x 45 x 6 cm w kolorze popielatym, 
ułożonych ze spadkiem 1%. 

  

 

 

 

4.3   MAŁA ARCHITEKTURA 

 

lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ 

1. 

 

Ławka na murku betonowym 

- siedzisko- deski  jesionowe, 

trzykrotnie malowane metodą 

ciśnieniową, zabezpieczone 

olejem 

- stelaż - stal nierdzewna AISI 

304, wykończona drobnym 

szlifem 

- wymiary - 110x 40cm gr. 6cm 

- wymiary - 140x 40cm gr. 6cm 

- wymiary - 160x 40cm gr. 6cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

20 

28 

2. 

 

Ławka na stelażu ze stali 

nierdzewnej: stal z gatunku 

AISI 304, wykończona 

drobnym szlifem, siedzisko 

jesionowe, trzykrotnie 

malowane metodą 

ciśnieniową, zabezpieczone 

olejem. 

Wymiary: 190x44,5cm 

Wysokość: 45cm 

10 
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3. 

 

Kosz na śmieci o pojemności 

60l wykonany z drewna 

impregnowanego i 

malowanego.  

Podstawa wykonana ze 

stalowego profilu 

zamkniętego 6x6cm 

(ocynkowanego i 

malowanego) 

Kosz wyposażony w 

mechanizm obracania 

ułatwiający opróżnienie 

kosza. 

9 

4.  

 

 

Grill mobilny opalany węglem 

drzewnym 

- 4 koła z blokadą 

- ruszty ze stali nierdzewnej z 

możliwością regulacji 

 

1 

 

5.0   BILANS TERENU 

 

5.1.  Powierzchnia terenu w granicach opracowania  Pt = 8.999,510 m² 

 

5.2. Powierzchnia utwardzona.                   2.854,35 m² 

       

Tab. 2 Zestawienie powierzchni istniejącej i projektowanej.   

Lp. Nawierzchnia projektowana Powierzchnia [m2] 

1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 1.509,06 

2. CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA 162,30 

  3. KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA ŁUPANA 344,75 

4.  BARWIONY GRANULAT SBR 49,32 

5. NAWIERZCHNIA MINERALNA 788,92 

6.  ZIELEŃ NISKA – TRAWNIKI 6.145,16 
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6.0 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 

 

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 - ogrodzenie placu budowy 

 - organizacja zaplecza budowy 

 - wycinka krzewów i małych drzew będących w kolizji z projektowanym   

 zagospodarowaniem terenu - szt. 8 

 - wywóz i utylizacja zalegających na terenie pryzm ziemi  wymieszanej z gruzem oraz  

 kostki brukowej rozbiórkowej (dopuszcza się odzyskanie kostki granitowej w celu jej 

 ponownego wykorzystania w trakcie robót realizacyjnych) 

 

6.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 -  rozbiórka obrzeży istniejących ciągów pieszych 

 - rozbiórka nawierzchni istniejących ciągów pieszych 

 -rozbiórka obrzeży istniejącej drogi dojazdowej (dopuszcza się ponowne 

 wykorzystanie granitowych obrzeży odzyskanych w trakcie rozbiórki). 

 - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej (dopuszcza się ponowne wykorzystanie 

 kostki granitowej w trakcie robót realizacyjnych), 

 - rozbiórka fragmentów istniejących murków z kamienia łamanego (dopuszcza się 

 wykorzystanie materiału w trakcie robót realizacyjnych). 

 

6.3 ROBOTY ZIEMNE 

 - zebranie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych  ciągów pieszych  

I pieszojezdnych oraz w miejscach zmiany ukształtowania terenu 

 - korytowanie pod ciągi piesze i pieszojezdne ( głębokość zgodnie z proj. drogowym) 

 - przemieszczenie części urobku z korytowania w miejsce zmiany ukształtowania 

 terenu 

 - wykonanie wykopów pod ławy murów oporowych i ławek murowanych  

 - wykopanie rowków pod obrzeża i ławy krawężników  

 - plantowanie terenu  

 - nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej  

 - wysianie trawy 

 

6.4 ROBOTY BUDOWLANE - DROGOWE 

 - wykonanie ław pod krawężniki oraz obrzeża oporowe 

 - wykonanie warstw podbudowy ciągów pieszojezdnych 

 - wykonanie warstw podbudowy drogi dojazdowej 

 -  osadzenie krawężników drogi dojazdowej 

 -  osadzenie obrzeży ciągów pieszych i pieszojezdnych 

 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 

 - wykonanie nawierzchni  mineralnej ciągów pieszych i boisk do buli 

 -  montaż  płyt z granulatu SBR ( wymiar 60x60 cm ) 
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6.5 ROBOTY BUDOWLANE– POZOSTAŁE: 

• murki oporowe i ławki  murowane: 

- wykonanie ław murków oporowych i ławek murowanych 

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej ław fundamentowej 

- murowanie ścianek murów oporowych i ławek murowanych 

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej murków oporowych  

- wykonanie okładzin z kamienia łamanego gr 5 cm murów oporowych i ławek 

murowanych 

- osadzenie siedzisk drewnianych na podkonstrukcji ze stali czarnej 

malowanejproszkowo 

•  renowacja murków istniejących: 

- uzupełnienie ubytków w istniejących murkach z kamienia łamanego 

- izolacja pozioma 

- osadzenie siedzisk drewnianych na podkonstrukcji ze stali czarnej malowanej 

proszkowo 

•  remont ścianki do tenisa 

- uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowej 

- zatarcie powierzchni preparatem do napraw betonu 

- wykonanie powłok malarskich 

- dostawa i montaż ławek stojących   

- dostawa i montaż  śmietników stojących  

6.6 NASADZENIA I ROBOTY PORZĄDKOWE 

 - uporządkowanie placu budowy 

 - demontaż i wywiezienie zaplecza placu budowy oraz ogrodzenia placu budowy 

 - wysianie trawy w miejscach regulacji poziomu terenu 

 - wykonanie nasadzeń  

 

7.0 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

7.1. Zaopatrzenie w media  

Przewiduje się wykorzystanie istniejących instalacji zewnętrznych przy założeniu ich 

częściowej przebudowy wg. odrębnego opracowania. 

7.2. Odpady: 

a) powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych- 

wywiezione na wysypisko przez wyspecjalizowana firmę, 

b) bytowe –składowane w pojemnikach, po segregacji wywóz na  składowisko 

miejskie przez firmę specjalistyczną 

7.3 Odprowadzenie wód opadowych -do kanalizacji deszczowej. 

 

8.0   OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO  

 Analiza spełnienia wymagań podstawowych, zgodnie z art.5 ust. 1 Ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, dotyczących obszaru 

zakresu oddziaływania obiektu, wykazała brak oddziaływania przedmiotowej 

rozbudowy na sąsiednie nieruchomości. 
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B INFORMACJA BIOZ.    
 

1.0. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

zakres robót obejmuje przebudowę infrastruktury terenowej w podziale na 

następujące główne grupy robót:   

1) zagospodarowanie placu budowy 

2) roboty ziemne 

3) roboty budowlano-montażowe 

4) roboty wykończeniowe 

5) maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

2.0. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE; 

Na terenie inwestycji nie występują obiekty budowlane. 

 

3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ i RODZAJE ZAGROŻEŃ oraz MIEJSCE i CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA; 

3.1. ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

⎯ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

⎯ zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

⎯ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

3.2 ROBOTY BUDOWLANO –  MONTAŻOWE  

  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

⎯ upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 

zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 

⎯ przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego 

(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

 

3.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

⎯  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem  

z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 
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⎯ uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

 

3.4 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 

⎯ pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

⎯ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

⎯ porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

4.0 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW przed PRZYSTĄPIENIEM do 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH; 

  Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

⎯ szkolenie wstępne 

⎯ szkolenie okresowe 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

 

4.0. ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

4.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

4) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

6) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

7) zapewnienia właściwej wentylacji, 

8) zapewnienia łączności telefonicznej, 

9) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

5.2. ROBOTY ZIEMNE: 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 
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Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 

osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

 

 

5.3. ROBOTY BUDOWLANO –  MONTAŻOWE  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz 

planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 

rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 

oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 

kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

 

5.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 

przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 

składanych. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 

wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie 

mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 

 

5.5. MASZYNY i  URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE na PLACU BUDOWY 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

Zbigniew Burek 

 


