PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Obiekt Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacja i
badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
WyZszym

Budowa Kompleks sktadajacy si¢ z projektowanego budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym
oraz remonrowanych budynkéw WILiS-Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowanyu pomiedzy ulicami
Siedlicka i1 Traugutta w Gdansku

Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Sporzadzit MARIA ZOWNOWATIUK

GDANSK 9 lipiec 2016 .

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.HoZa 50
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Strona 2/58

Nr Nr ST Opis robot
1.| ST.01.04. |STAN ZEROWY
1.1.| ST.01.02. |Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1.2.| STO01.04. |Plyta fundamentowa + wjazd do garazu, izolacje i zbrojenie
1.3.| STO01.04. |Sciany i stupy podziemia
1.5.| STO01.04. |Stropy nad podziemiem i schody
1.6.| STO01.04. |Izolacja $cian w gruncie
2. ST 01.04. STAN SUROWY NADZIEMIA
2.1.| STO01.04. |Sciany i stupy parteru oraz widowni
2.2.| STO01.04. |Widownia
2.3.| STO01.04. |Stropy nad parterem i schody
2.4.| STO01.04. |Sciany i stupy I pigtra
2.5.| STO01.04. |Stropy nad I pigtrem i schody
2.6.| STO01.04. |Sciany i stupy II pigtra
2.7.| STO01.04. |Stropy nad II pigtrem i schody
2.8.| STO01.04. |Sciany i stupy III pigtra
2.9.| STO01.04. |Stropy nad III pigtrem
2.10.| STO01.04. |Konstrukcje rusztu pod urzadzenia techniczne na dachu
2.11.| STO01.04. |Bilans zbrojenia $cian stanu zerowego i surowego
3.| ST01.05. |STAN WYKONCZENIOWY
3.1.| STO01.05. |Stropodachy nad czgscig wysoka, szybami wentylacyjnymi i wykuszem
32.| STO01.05. |TarasyTliT2
3.3.| STO01.05. |Oknaidrzwialuminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe
3.4.| STO01.05. |Scianki dziatowe i obudowa dzwigu
3.5.| STO01.05. |Bramy garazowe, stolarka drzwiowa i §lusarka aluminiowa wewnetrzna
3.6.| STO01.05. |Podloza, izolacje i posadzki podziemia
3.7.| STO01.05. |Podloza, izolacje i posadzki nadziemia
3.8.| STO01.05. |Tynkio okladziny wewngtrzne
39.| STO01.05. |Sufity podwieszane
3.10.| STO01.05. |Balustrady wewnetrzne i pomost stalowy ze schodami w laboratorium
3.11.| STO01.05. |Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewngtrzne
3.12.| STO01.05. |Malowanie wewngtrzne
3.13.| STO01.05. |Wyposazenie sanitariatow
3.14.| STO01.05. |Mebleiwyposazenie wngtrz - state
3.15.| STO01.05. |Dzwigi osobowe i suwnice w laboratorium
3.16.| STO01.05. |Elewacja
3.17.] STO01.05. |Studnia wodomierzowa
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/58
Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
ST.01.04. |1. STAN ZEROWY
ST.01.02. 1.1. Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1 Kalkulacja 1.34. Iniekcja strefowa podtoza rurami PVC fi 50 mm
wykonawcy
pod fundamentami bud. Kwadratowa"
6,0%(17,0+38) m 330,000
pod fundamentami bud. WILiS
6,0%(16+32) m 288,000
razem m 618,000
2 Kalkulacja 1.3.3. Przekop 1-1,5 m gigbokosci po $ladzie $cianki GU 18-400 i usunigcie przeszkod
wykonawcy
m 334,000
3 Kalkulacja 1.3.3. Weiskanie hydrauliczne $cianki szczelnej w grunt kat. I11
wykonawcy
283,2+2174,7+2071,1+86,2 m2 4.615,200
razem m2 4.615,200
4 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej - z odzyskiem 95%
(4615,2*154,9-70320,727)*0,05 kg 32.228,688
razem kg 32.228,688
5 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej - pozostawionej ($cianka tracona)
(283,2+12,65*13,5)*154,9 kg 70.320,727
razem kg 70.320,727
6 KNR 2-14 1.3.3. Zakladanie zastrzalow i rozpor stalowych na $cianki szczelne - montaz z ladu jednostronne,
0601/03 pojedyncze na $ciance stalowej
R=0,955
1,0917+0,7789+1,5719+0,5025+0,4868*5 t 6,379
razem t 6,379
7 M 1.3.3. Zakup rozpor - z odzyskiem 95%
6379,0%0,05 kg 318,950
razem kg 318,950
8 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 22,5 m
wykonawcy
szt 6,000
9 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 19,5 m
wykonawcy
szt 31,000
10 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 18 m
wykonawcy
5+29 szt 34,000
razem szt 34,000
11 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 15 m
wykonawcy
12+6 szt 18,000
razem szt 18,000
12 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 12 m
wykonawcy
szt 9,000
13 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 10 m
wykonawcy
szt 21,000
14 KNR 2-14 1.3.3. Rozbiorka oczepow i rozpér stalowych
1214/01
R=0,955
173+107,6+75,5 m 356,100
razem m 356,100
15 Kalkulacja 1.3.3. Wyciaganie hydrauliczne §cianki szczelnej GU 18-400 z gruntu kat. II1
wykonawcy
m2 4.615,200
16 KNR 2-13 1.3.2. Betonowanie oczepowe nabrzezy i bulwaréw - beton C30/37 W8
0803/06
R=0,955
0,4*1,0*37,5 m3 15,000
razem m3 15,000
17 KNR 2-13 1.33 Zbrojenie nabrzezy i bulwaréw oczepowych (Transport materiatéw na 1km)
0802/04
R=0,955
0,019*37,5 t 0,713
razem t 0,713
18 KNR 2-13 1.33 Dylatacje z tasm dylatacyjnych o szerokos$ci 10cm uszczelniajgca potaczenie oczepu z pyta
1005/04 fundamentowa
R=0,955
m 37,500
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/58
Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
19 KNR 2-01 1.3.1. Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 6m
0607/05
szt 93,000
20 Kalkulacja 1.3.1. Pompowanie odwodnieniowe pompami podcisnieniowymi - wraz z monitoringiem
wykonawcy
zestaw igtofiltrow*dni*godziny
2%122%24 godzina 5.856,000
razem | godzina 5.856,000
Roboty ziemne ujeto w kosztorysie i przedmiarze "UKSZTALTOWANIE TERENU"
ST 01.04. |1.2. Plyta fundamentowa + wjazd do garazu, izolacje i zbrojenie
21 KNR 2-02 1.3.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15
1101/01
0,1%(39,8*80,0+5,3*6,1) m3 321,633
skosy poglebien
0,1*(0,3%(4,8*%15+3,4*10+7,4%2+6,4+3,2+4,0+1,5+24,7*2+15,4*2+3,5)+0,5%(6,7+3,97*2+5, m3 21,271
6%15+6,7%2+3,6%16+19,8%2)+0,7%(7,2+3,36+10,7+4,8+6,8+1,5+5,5+4,0%2+4,8+2,3%2)+0,25
*(7,0+1,5))
wjazd do garazu -wg AutoCada
0,1%(145,46+69,16+62,74) m3 27,736
razem m3 370,640
22 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
39,8*80,0+5,3%6,1 m2 3.216,330
skosy poglebien
0,3%(4,8%15+3,4%10+7,4%2+6,4+3,2+4,0+1,5+24,7*%2+15,4%2+3,5)+0,5%(6,7+3,97*2+5,6 %15 m2 212,707
+6,7%2+3,6%16+19,8%2)+0,7*%(7,2+3,36+10,7+4,8+6,8+1,5+5,5+4,0%2+4,8+2,3%2)+0,25%(7,0
+1,5)
wjazd do garazu -wg AutoCada
145,46+69,16+62,74 m2 277,360
razem m2 3.706,397
23 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 3.706,397
24 KNR 2-02 1.3.1 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 3.706,397
25 KNR 2-02 1.3.1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho
0613/03 grub. 10 cm - jedna warstwa
1,0%(4,8%15+3,4%10+7,4%2+6,4+3,2+4,0+1,5+24,7*%2+15,4%2+3,5)+1,5%(6,7+3,97*2+5,6*15 m2 649,904
+6,7%2+3,6%16+19,8%2)+1,9%(7,2+3,36+10,7+4,8+6,8+1,5+5,5+4,0%2+4,8+2,3*2)+0,9*(7,0+
1,5)
razem m2 649,904
26 KNR 2-02 1.3.1 Podktady betonowe na stropie B-25
1101/02
0,05*3706,397 m3 185,320
razem m3 185,320
27 KNR 2-02 1.3.1 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0205.1/01
0,7*%(39,8*80,0+5,3%6,1) m3 2.251,431
wjazd do garazu -wg AutoCada
0,63*145,46+0,35%(69,16+62,74) m3 137,805
razem m3 2.389,236
28 KNR 2-02 1.3.1 Zaglebienia ptyty z betonu B-37 W8
0205.1/03
przekroj 4-4
1,3*3,45%2,93-0,7*1,35%1,35 m3 11,865
przekrdj 5-5
1,0%6,7*4,97+0,7*5,8%5,4+1,3*4,0*7,5-0,7*2,71%6,51 m3 81,874
przekrdj 6-6
0,7%(4,1%4,1#5+4,1%7 4+4,1%16,1+4,1%25 4) m3 199,178
przekrdj 7-7
1,0%(4,6%4,6%7+4,6*5,7+4,6*20,8) m3 270,020
przekroj 8-8,9-9, 10-10, 11-11
1,3%(9,2%5,2+4,4*1,5+4,2*4,7)-0,7%(2,0%2,8+2,7*2,1+2,7*2,15+2,0%2,5) m3 80,982
razem m3 643,919
29 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci
0207.1/02 do 4,0m - $ciany wjazdu do garazu
$ciana - grub. 20 cm
WG24 - wg AutoCada
94,73 m2 94,730

$ciana - grub. 25 cm
WG23, WG25, WG26, WG27 - wg AutoCada
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
52,15+50,4+38,156+8,73 m2 149,436
$ciana - grub. 40 cm
WG23, WG24, WG25, WG26 - wg AutoCada
44,77+34,42+8,26+45,904 m2 133,354

razem m2 377,520

30 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm

0207.1/07 réznicy gruboscei - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
WG24 - wg AutoCada
94,73 m2 94,730
razem m2 94,730
31 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207.1/07 réznicy gruboscei - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
WG23, WG25, WG26, WG27 - wg AutoCada
52,15+50,4+38,156+8,73 m2 149,436
razem m2 149,436
32 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207.1/07 réznicy gruboscei - do 40 cm
R=32 M=32 S=32
$ciana - grub. 40 cm
WG23, WG24, WG25, WG26 - wg AutoCada
44,77+34,42+8,26+45,904 m2 133,354
razem m2 133,354
33 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje szczelin konstrukeyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerwe robocza - Analogia
0617/01
m 330,000
34 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna
0617/03
m 6,500
35 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
plyta
19,072 t 19,072
przeglebienie ptyty
7,678 t 7,678
wjazd do garazu
7,191 t 7,191
razem t 33,941
36 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
plyta
157,696 t 157,696
przeglebienie ptyty
102,284 t 102,284
wjazd do garazu
13,537 t 13,537
razem t 273,517
ST 01.04. | 1.3. Sciany i stupy podziemia
37 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci
0207.1/02 do 4,0m - zewngtrzne i wewngtrzne
$ciana - grub. 25 cm
Wi
3,95%29,7 m2 117,315
W2
3,95*35,26-(3,88*5,0+3,88*3,0+3,88%1,7+1,0%2,2) m2 99,441
W3
3,95%29,7 m2 117,315
W5
3,95%46,1 m2 182,095
w7
3,95%35,0 m2 138,250
W8, W57
3,95%35,4-5,04*3,16 m2 123,904
W61
3,95%10,48 m2 41,396
W25
3,95%5,3-1,0%2,2 m2 18,735
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
3,61%(6,1+5,82+5,24) m2 61,948
wosi Ri32
3,95%(7,9+6,9+4,5+8,3+5,7+8,5+6,75+8,7+8,0+0,9+0,5+2,0+2,1+2,7+2,6) m2 300,397
wewnetrzne
3,95%(4,1+2,8)+2,63*2,8+2,5%(3,5+2,8+2,4+8,5+8,4*2) m2 119,619
$ciana - grub. 20 cm
W6, W47, W56, W58
3,95%(5,15%2+1,35%2) m2 51,350
W18, W27, W28
3,95%1,55*3 m2 18,368

razem m2 1.390,133

38 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm

0207.1/07 roznicy grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
Wi
3,95%29,7 m2 117,315
W2
3,95*35,26-(3,88%*5,0+3,88*3,0+3,88%1,7+1,0%2,2) m2 99,441
W3
3,95%29,7 m2 117,315
W5
3,95%46,1 m2 182,095
w7
3,95%35,0 m2 138,250
W8, W57
3,95%35,4-5,04*3,16 m2 123,904
W61
3,95%10,48 m2 41,396
W25
3,95%5,3-1,0%2,2 m2 18,735
3,61%(6,1+5,82+5,24) m2 61,948
wosi Ri32
3,95%(7,9+6,9+4,5+8,3+5,7+8,5+6,75+8,7+8,0+0,9+0,5+2,0+2,1+2,7+2,6) m2 300,397
wewnetrzne
3,95%(4,1+2,8)+2,63*2,8+2,5%(3,5+2,8+2,4+8,5+8,4*2) m2 119,619
$ciana - grub. 25 cm

razem m2 1.320,415
39 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm

0207.1/07 roznicy grubosci - do 20 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 20 cm
W6, W47, W56, W58
3,95%(5,15%2+1,35%2) m2 51,350
W18, W27, W28
3,95%1,55*3 m2 18,368

razem m2 69,718
40 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy o wysokosci do

0207.1/02 4,0m - wewnetrzne
$ciana - grub. 20 cm
W4
3,95%35,0(1,0%2,243,95%(6,9+0,4+2,8+2,1+2,15+1,8)) m2 72,258
Wo6
3,95%(5,08+6,5+6,47)-(1,0%2,2+1,05%2,2) m2 66,788
w9
3,95%(14,67+6,97)-(1,7%2,2+1,0%2,2) m2 79,538
W10, W11, W12
3,95%4,88%3-1,0%2,2 m2 55,628
W13
3,95%6,77-1,0%2,2 m2 24,542
W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W26, W27, W28, W29, W30,
W31, W32
3,95%(1,85+29,25+60*2+10,2+17,4+4,45%2+2,7+17,35+6,2+10,3+1,2*2+3,0+8,08+11,2+1,2 | m2 973,558
#3)(1,0%2,2%9+1,7%2,2)
W37, W38, W69
3,95%(5,08+7,0+0,37) m2 49,178
W39, W40, W41, W42
3,95%(5,08%2+6,4*3)-1,0-2,2*3 m2 108,372
W43 - W67
3,95%(4,9+7,99+45,6+10,8+2,4*2+31,2+6,5+10,48+35,0+1,85%2+4,45%7+2,5%2+1,1¥2+3,85 m2 789,221

+3,0+5,95+8,27)-(1,0%2,2*%13+0,8%2,2+1,7%2,2*8+2,0¥2,24+2,6%3,2*2)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
$ciana - grub. 15 cm
W34, W35, W36
3,95%(1,65+1,45%2)-0,8%2,2 m2 16,213
razem m2 2.235,296
41 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
W4
3,95%35,0-(1,0%2,243,95%(6,9+0,4+2,8+2,142,15+1,8)) m2 72,258
Wo6
3,95%(5,08+6,5+6,47)-(1,0%2,2+1,05%2,2) m2 66,788
w9
3,95%(14,67+6,97)-(1,7%2,2+1,0%2,2) m2 79,538
W10, W11, W12
3,95%4,88%3-1,0%2,2 m2 55,628
W13
3,95%6,77-1,0%2,2 m2 24,542
W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, W26, W27, W28, W29, W30,
W31, W32
3,95%(1,85+29,25+60*2+10,2+17,4+4,45%2+2,7+17,35+6,2+10,3+1,2*2+3,0+8,08+11,2+1,2 | m2 973,558
#3)(1,0%2,2%9+1,7%2,2)
W37, W38, W69
3,95%(5,08+7,0+0,37) m2 49,178
W39, W40, W41, W42
3,95%(5,08%2+6,4*3)-1,0-2,2*3 m2 108,372
W43 - W67
3,95%(4,9+7,99+45,6+10,8+2,4*2+31,2+6,5+10,48+35,0+1,85%2+4,45%7+2,5%2+1,1¥2+3,85 m2 789,221
+3,0+5,95+8,27)-(1,0%2,2*13+0,8%2,2+1,7%2,2*8+2,0%2,2+2,6*3,2*2)
razem m2 2.219,083
42 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
$ciana - grub. 15 cm
W34, W35, W36
3,95%(1,65+1,45%2)-0,8%2,2 m2 16,213
razem m2 16,213
43 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 12em z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/04 8,0m
$ciana - grub. 12 cm
w68
4,35%3,18 m2 13,833
$ciana - grub.15 cm
W33
8,4*1,65 m2 13,860
razem m2 27,693
44 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=3 M=3 S=3
$ciana - grub. 15 cm
W33
8,4*1,65 m2 13,860
razem m2 13,860
45 KNR 2-02 1.3.1 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - dylatacja $cian
0609/10
W4-W6, W53-W65
4,35%(5,142,25+0,2%2+11,4+2,9+0,4)-1,0%2,2 m2 95,458
W33
8,4*1,65 m2 13,860
0$7-8
4,01%0,25%2 m2 2,005
razem m2 111,323
46 KNR 2-02 1.3.1 I1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerwe robocza - Analogia
0617/01
(75,85+35,5+6,0+5,0+1,35)*2 m 247,400
razem m 247,400
47 KNR 2-02 1.3.1 Obramowanie otworow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
3,88*6+5,0%2+3,0%2+1,7%22+1,0%78+2,2*76+5,04*23,16%2+3,95%12+6,9%2+0,4*2+2,8*2+2, m 653,333
1#2+42,15%2+1,8*2+0,8%4+2,0%2+2,6%¥2+3,2%2
razem m 653,833
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48 KNR 2-02 1.3.1 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209.1/02 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,15%0,15*3,95 m3 0,279
3,14*0,2*0,2*3,95%11 m3 5,457
3,14*0,2*0,2*0,5%2*3,95+0,4*0,1%2%*3,95 m3 0,812
razem m3 6,548
49 KNR 2-02 1.3.1 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem
0209/03 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,25%0,25%3,95%4 m3 3,101
3,14*0,3*0,3*3,95 m3 1,116
razem m3 4217
50 KNR 2-02 1.3.1 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,3*0,4*3,95%4 m3 1,896
(0,3*0,4+0,05*1,0)*3,95*4 m3 2,686
razem m3 4,582
51 KNR 2-02 1.3.1 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/05 przekroju do 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,2*0,25%*3,95%2 m3 0,395
razem m3 0,395
52 KNR 2-02 1.3.1 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0,25*1,0*3,95%35 m3 34,563
razem m3 34,563
53 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
stupy
0,475 t 0,475
razem t 0,475
54 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
stupy
4,236 t 4,236
razem t 4,236
55 KNR 4-01 1.3.1 Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej - tymczasowe zamurowanie otworow
w osi 8
0,25%(3,91*5,0+3,91*3,25+1,0%2,2) m3 8,614
razem m3 8,614
ST 01.04. |1.5. Stropy nad podziemiem i schody
56 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 40 cm
35,7%(29,9+35,45)+30,8*10,48+6,1*5,49+3,5*%2,87+6,2*10,7+3,25*2,6+3,0*1,55 m2 2.778,753
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(1,35*1,45+2,97*1,35+2,98*%(4,7+0,37+1,83+4,5)+4,53%(2,95+1,25)+0,2*1,8+4,48*2,81+4, m2 -133,268
45*1,09+2,0%2,5+2,0*%1,75+1,35%7,88+2,9*4,8+3,0%4,3+2,0%2,0+0,92*1,43%2+0,9%1,45*3)
grub. 20 cm
6,2%1,2 m2 7,440
razem m2 2.652,925
57 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 40 cm
R=25 M=25 S=25
grub. 40 cm
35,7%(29,9+35,45)+30,8*10,48+6,1*5,49+3,5*%2,87+6,2*10,7+3,25*2,6+3,0*1,55 m2 2.778,753
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(1,35*1,45+2,97*1,35+2,98*%(4,7+0,37+1,83+4,5)+4,53%(2,95+1,25)+0,2*1,8+4,48*2,81+4, m2 -133,268
45*1,09+2,0%2,5+2,0%1,75+1,35%7,88+2,9*4,8+3,0%4,3+2,0%2,0+0,92*1,43*2+0,9%1,45*3)
razem m2 2.645,485
58 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
6,2%1,2 m2 7,440
razem m2 7,440
59 KNR 2-02 1.3.1. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210.1/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
przekroje 1-1, 4-4, 5-5, 6-6
0,46*0,25%*3,0%3+0,29%0,25%5,7 m3 1,448
razem m3 1,448
60 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy o wysokosci do

0207.1/01

3,0m
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

na stropie - grub. 15 cm
1,44%(1,47%2+1,21*2)*3
na stropie - grub. 20 cm
1,47%6,2%2
razem

m2

m2

23,155

18,228

m2

41,383

61

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 15 cm

R=7 M=7 S=7
na stropie - grub. 15 cm
1,44%(1,47%2+1,21*2)*3
razem

m2

23,155

m2

23,155

62

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
grubosci - do 20 cm

R=12 M=12 S=12
na stropie - grub. 20 cm
1,47%6,2%2
razem

m2

18,228

m2

18,228

63

KNR 2-02
1101/06

1.3.1

Podktady na stropie z piasku do zapraw

pod schody na stropie
1,9*0,57*(5,8+3,0)
razem

m3

9,530

m3

9,530

64

KNR 2-02
0218/01

1.3.1

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i
wewnetrzne na gotowym podtozu

schody na stropie - przekroj 2-2
2,865%(6,2+3,15)*0,2+0,57*1,9*%0,2*3
razem

m3

6,007

m3

6,007

65

KNR 2-02
0218.1/02

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

kl. Al

spoczniki grub. 20 cm

2,9%(2,26+2,03)

biegi grub. 16 cm

1,35%(1,96+2,52+2,125)

kl. A2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%(2,22+1,94)

biegi grub. 16 cm

1,39%(1,96+2,52+2,125)

kl. B1

spoczniki grub. 20 cm

3,0%(2,03+1,76)

biegi grub. 16 cm

1,4%(1,96+2,52+2,125)

kl. B2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%(2,37+2,17)

biegi grub. 16 cm

1,39%(1,96+2,52+2,125)
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,441

8917

12,397

9,181

11,370

9,247

13,529

9,181

m2

86,263

66

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 16 cm
R=8 M=8 S=8
kl. Al
biegi grub. 16 cm
1,35%(1,96+2,52+2,125)
kl. A2
biegi grub. 16 cm
1,39%(1,96+2,52+2,125)
kl. B1
biegi grub. 16 cm
1,4%(1,96+2,5242,125)
kl. B2
biegi grub. 16 cm
1,39%(1,96+2,52+2,125)
razem

m2

m2

m2

m2

8917

9,181

9,247

9,181

m2

36,526

67

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 20 cm

R=12 M=12 S=12
kl. Al
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

spoczniki grub. 20 cm

2,9%(2,26+2,03)

kl. A2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%(2,22+1,94)

kl. Bl

spoczniki grub. 20 cm

3,0%(2,03+1,76)

kl. B2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%(2,37+2,17)
razem

m2

m2

m2

m2

12,441

12,397

11,370

13,529

m2

49,737

68

KNR 2-02
0206.1/06

Obramowanie otworéw w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy

3,06%3+3,142,88%2+1,28%2+6,51¥2+1 2+1,92+3, 1 5%2+4,5%4+1,26%2+2, T*4+2, 1 *4-+1,7%2+0),
6%14+0,4*12+2,0%4-+1,43*4+0,02%4
razem

116,760

116,760

69

KNR 2-02
0617/02

1.3.1

I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

35,7+6,2
razem

41,900

41,900

70

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
mm) AIIIN
plyta
30,267
schody
1,380
razem

30,267

1,380

31,647

71

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli ponad
(16 mm) AITIN

plyta
11,411
razem

11,411

11,411

ST 01.04.

1.6. Izolacja $cian w gruncie

72

KNR 0-41
0102/03

1.3.1.

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacj¢
wg opisu proj. Architektury
$ciany + plyta + strop
5,05%(75,85+7,4)
$ciany + strop
4,35%(75,85+5,5+3,5+23,8+5,0%2+1,35*2)
plyta
0,7%(80,0+4,15*2+27,8+5,65)
razem

m2

m2

m2

420,413

527,872

85,225

m2

1.033,510

73

KNR 0-41
0107/02

Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury

m2

1.033,510

74

KNR 0-41
0101/03

Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
4,15%(80,0+5,65+23,7)+4,9*10,48+2,85*1,35

razem

m2

509,002

m2

509,002

75

KNR 0-41
0106/02

Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury

m2

509,002

76

KNR 0-41
0115/01

Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 18 cm

m2

1.033,510

ST 01.04.

2. STAN SUROWY NADZIEMIA

ST 01.04.

2.1. Sciany i shupy parteru oraz widowni

77

KNR 2-02
0207.1/03

1.3.2.

Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
6,0m

$ciana - grub. 25 cm

Wi

4,05%29,7-3,93%(2,86+1,38*2+2,08*3+1,2*2)

W2
4,05%35,26-3,93*(1,41*2+4,08+1,3+2,8+3,0+1,7+1,3*2)
W3

4,05%29,7-3,93%(5,42+3,55+4,54)

W4

4,05%10,55-1,7%2,2

W5

m2

m2

m2

m2

64,243

70,884

67,191

38,988
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

4,05%21,6+4,0%24,5-(3,15%6,04+2,9*5,76+3,05*1,58+2,33*1,4+3,08*(3,15+1,58+2,08+2,98
+2,08+2,78))
w38
4,0%17,2+4,05*1,75-(2,1*3,14+5,2*3,67+2,8%3,83)
W9, W14, W15
4,05%(17,12%2+10,6)-(1,0¥2,2%2+4,05+0,8+4,05*1,25)
wosi R
445%18 4+4,5511,5+4,7%35,7-(4,45%(1,95%242,04+1,8+1,84+1,94)+4,5%(1,74+1,44+1,405+
2,51543,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+1,325+2,705+2,975+1,725+1,74+2,275))
w osi 32
4,7%(35,8+0,5)-4,5%(5,24+5,695+3,12+6,505+2,24)
$ciana - grub. 20 cm
W4
4,05%35,0-(4,05%(1,68+10,55+6,42+0,25+1,8)+1,7*2,2)
W6
4,05%(3,17+10,6+11,6)~(1,7*%2,2*2+1,2*2,2*2)
W15, W18, W21, W27, W28, W29, W30, W31
4,05*%(10,05*2+14,95+4,6+1,8+7,8+8,1+17,4+5,2)-(1,0%¥2,2+1,7%2,2)
W12, W13, W69
4,05%(3,17+6,77+0,52)-1,0%2,2
W39, W40, W41
4,05%(3,18%2+6,4)-1,0%2,2
W46 - W70
4,05%(1,49+2,4+8,08*2+2,0+18,65+1,6+35,2+9,98+16,4+4,5*4+4,7)~(1,0%2,2*5+1,7*2,2*4+
1,05%2,2*2)
$ciana - grub. 15 cm
W34, W35, W36
4,05%(1,65+1,45%2)-0,94%2,2
$ciana - grub. 12 cm
W68
4,4%318
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

96,547

39,486

168,899

107,844

68,010

54,175

89,989

317,858

40,163

49,478

482,069

16,360

13,992

m2

1.786,176

78

KNR 2-02
0207.1/04

Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
8,0m
$ciana - grub. 25 cm
w7
8,25%(0,83+0,63)
w8
8,25%9,98-5,2*%7,17
w osi R/22 1 R/32
1,36*12,9+0,38+*8,7
razem

m2

m2

m2

12,045

45,051

20,850

m2

77,946

79

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
gruboscei - do 15 cm

R=3 M=3 S=3
$ciana - grub. 15 cm
W34, W35, W36
4,05%(1,65+1,45%2)-0,94%2,2
razem

m2

16,360

m2

16,360

80

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 20 cm

R=8 M=8 S=8
$ciana - grub. 20 cm
W4
4,05%35,0-(4,05%(1,68+10,55+6,42+0,25+1,8)+1,7*2,2)
W6
4,05%(3,17+10,6+11,6)~(1,7*%2,2*2+1,2*2,2*2)
W15, W18, W21, W27, W28, W29, W30, W31
4,05*%(10,05*2+14,95+4,6+1,8+7,8+8,1+17,4+5,2)-(1,0%¥2,2+1,7%2,2)
W12, W13, W69
4,05%(3,17+6,77+0,52)-1,0%2,2
W39, W40, W41
4,05%(3,18%2+6,4)-1,0%2,2
W46 - W70
4,05%(1,49+2,4+8,08*2+2,0+18,65+1,6+35,2+9,98+16,4+4,5*4+4,7)~(1,0%2,2*5+1,7*2,2*4+
1,05%2,2%2)
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

54,175

89,989

317,858

40,163

49,478

482,069

m2

1.033,732

81

KNR 2-02
0207.1/07

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 25 cm

R=13 M=13 S=13
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
$ciana - grub. 25 cm
Wi
4,05%29,7-3,93*%(2,86+1,38*2+2,08*3+1,2*2) m2 64,243
W2
4,05%35,26-3,93*(1,41*2+4,08+1,3+2,8+3,0+1,7+1,3*2) m2 70,884
W3
4,05%29,7-3,93%(5,42+3,55+4,54) m2 67,191
W4
4,05%10,55-1,7%2,2 m2 38,988
W5
4,05%21,6+4,0%24,5-(3,15%6,04+2,9*5,76+3,05*1,58+2,33*1 ,4+3,08%(3,15+1,58+2,08+2,98 m2 96,547
+2,08+2,78))
w8
4,0%17,2+4,05*1,75-(2,1*3,14+5,2*3,67+2,8%3,83) m2 39,486
W9, W14, W15
4,05%(17,12%2+10,6)-(1,0%2,2%2+4,05*0,8+4,05*1,25) m2 168,899
wosi R
4,45%18,4+4,5%11,5+4,7*35,7-(4,45%(1,95*2+2,04+1,8+1,84+1,94)+4,5%(1,74+1,44+1,405+ m2 107,844
2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+1,325+2,705+2,975+1,725+1,74+2,275))
w osi 32
4,7%(35,8+0,5)-4,5%(5,24+5,695+3,12+6,505+2,24) m2 68,010
w7
8,25%(0,83+0,63) m2 12,045
w8
8,25%9,98-5,2*7,17 m2 45,051
w osi R/22 1 R/32
1,36*12,9+0,38%8,7 m2 20,850
razem m2 800,038
82 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - dylatacja $cian
0609/10
W4-W6, W53-W65
4,4%(3,9+10,5+0,25+11,6+0,2%2)-1,7%2,2%2 m2 109,780
razem m2 109,780
83 KNR 2-02 1.3.2. Obramowanie otworow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
3,93*40+3,08*12+4,45%12+4,5%42+4,05%10+1,05%4+0,94*2+1,7%12+2,2*36+1,0%18+(2,86+ m 1.034,050
1,38%242,08*3+1,2%2+1,41*2+4,08+1,3+2,8+3,0+1,7+1,3*2+5,42+3,55+4,54+3,15+6,04+2,
9+5,76+3,05+1,58+2,33+1,4+3,15+1,58+2,08+2,98+2,08+2,78+2,1+3,14+5,2+3,67+2,8+3,8
3+4,05%2+0,8+1,25+1,95%2+2,04+1,8+1,84+1,94+1,74+1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85
+1,72542,575+1,24+1,325+2,705+2,975+1,725+1,74+2,275+5,24+5,695+3,12+6,505+2,24
+1,68+10,55+6,24+0,25+1,8+5,2+7,17)*2
razem m 1.034,050
84 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209.1/02 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14%0,2%0,2*4,0 m3 0,502
razem m3 0,502
85 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem
0209/03 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,25%0,25%4,0*5 m3 3,925
razem m3 3,925
86 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci ponad 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209/05 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,15%0,15%4,05*3 m3 0,858
3,14*0,2%0,2%4,05*9 m3 4,578
razem m3 5,436
87 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci ponad 4,0m o obwodzie do 2,0m z uktadaniem
0209/06 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14%0,25%0,25*12,45 m3 2,443
razem m3 2,443
88 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/09 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S26-S29
(0,3*0,4+0,25%*1,0)*8,25*4 m3 12,210
S22-S25
(0,3*0,4+0,05*1,0)*4,4*4 m3 2,992
S38, S39
(0,42*0,25+0,15*0,25)*4,05*2 m3 1,154
razem m3 16,356
89 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/10 przekroju ponad 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S32, S40
0,24*0,25%4,05*2 m3 0,486
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razem m3 0,486
90 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210/03 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
w osi P
0,25*0,47%(3,08+5,58+7,08%*3) m3 3,513
razem m3 3,513
91 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
stupy
5,015 t 5,015
razem t 5,015
92 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
stupy
38,554 t 38,554
razem t 38,554
ST 01.04. |2.2. Widownia
93 KNR 2-02 132 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
widiwnia i podest - grub. 30 cm
10,05*9,0+11,18%9,0 m2 191,070
razem m2 191,070
94 KNR 2-02 1.3.2 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0218.1/06 grubosci ptyty schodowej - do 30 cm
R=27 M=27 S=27
m2 191,070
95 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 8 z
0210/01 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,5*%0,6%(10,05+11,18) m3 6,369
0,5*%0,4*(10,05+11,18) m3 4,246
razem m3 10,615
96 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,3*0,5%0,5%4*2 m3 0,600
razem m3 0,600
97 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
10,679 t 10,679
razem t 10,679
98 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
1,057 t 1,057
razem t 1,057
99 KNR 2-02 1.3.2 Montaz prefabrykatow katedry
0302/05
element 15,000
100 Mat. 132 Prefabrykat katedry - P1
szt 1,000
101 Mat. 132 Prefabrykat katedry - P2
szt 5,000
102 Mat. 1.3.2 Prefabrykat katedry - P3
szt 1,000
103 Mat. 132 Prefabrykat katedry - P4
szt 1,000
104 Mat. 1.3.2 Prefabrykat katedry - P5
szt 1,000
105 Mat. 1.3.2 Prefabrykat katedry - P6
szt 4,000
106 Mat. 1.3.2 Prefabrykat katedry - P7
szt 1,000
107 Mat. 1.3.2 Prefabrykat katedry - P8
szt 1,000
ST 01.04. |2.3. Stropy nad parterem i schody
108 KNR 2-02 132 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 35 cm
35,7%29,9+34,0%¥10,48+35,7*11,1+18,2*24,3 m2 2.262,280
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(3,07*1,4+2,98%(5,2+0,37)+2,85%6,48+(1,32+2,08)*0,5*3,05+2,98*5,06+10,05%14,05+11,2 m2 -916,720

*14,05+2,91*%4,53+0,32%3,19+1,27%4,53+2,81*4,48+(9,93+6,28)*0,5%15,2+1,09*4,45+2,0%1
,75+2,0%2,5+1,35%7,88+3,0%5,0+42,9%5,0+9,98*35,0)
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grub. 40 cm
17,5%24,3 m2 425,250
grub. 22 cm
2,0%14,4 m2 28,300
grub. 20 cm
3,5%(18,1+11,4) m2 103,250
razem m2 1.902,860
109 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 35 cm
R=20 M=20 S=20
grub. 35 cm
35,7*29,9+34,0%¥10,48+35,7*11,1+18,2%24,3 m2 2.262,280
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(3,07*1,4+2,98%(5,2+0,37)+2,85%6,48+(1,32+2,08)*0,5*3,05+2,98*5,06+10,05%14,05+11,2 m2 -916,720
*14,05+2,91%4,53+0,32%3,19+1,27*4,53+2,81%4,48+(9,93+6,28)*0,5%15,2+1,09*4,45+2,0*1
,75+2,0%2,5+1,35%7,88+3,0*5,0+2,9*5,0+9,98*35,0)
razem m2 1.345,560
110 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 40 cm
R=25 M=25 S=25
grub. 40 cm
17,5%24,3 m2 425,250
razem m2 425,250
111 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 22 cm
R=7 M=7 S=7
grub. 25 cm
2,0%14,4 m2 28,300
razem m2 28,800
112 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
3,5%(18,1+11,4) m2 103,250
razem m2 103,250
113 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210/02 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
przy osi P
0,25%1,01*10,48 m3 2,646
razem m3 2,646
114 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210/03 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
belka wykusza
0,25%0,27*14,4 m3 0,972
przekrdj 1-1
0,25*0,25%*3,25 m3 0,203
razem m3 1,175
115 KNR 2-02 1.3.2. Gzymsy o wysiggu ponad 50cm B-37
0219/03
przekrdj A-A, B-B wosi 8131
(0,55*0,55*0,5+0,55*0,15)*0,55*2 m3 0,257
razem m3 0,257
116 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0218.1/02
kl. Al
spoczniki grub. 20 cm
2,9%1,98+1,35%2,72+1,55*2,41 m2 13,150
biegi grub. 16 cm
1,35%(2,81+2,52+1,85) m2 9,693
kl. A2
spoczniki grub. 20 cm
2,98*%1,66+1,39%2,795+1,59%2,485 m2 12,783
biegi grub. 16 cm
1,39%(2,81+2,52+1,85) m2 9,980
kl. B1
spoczniki grub. 20 cm
3,0%1,525+1,6%2,41+1,4%2,72 m2 12,239
biegi grub. 16 cm
1,4%(2,81+2,52+1,85) m2 10,052

kl. B2
spoczniki grub. 20 cm
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

2,98*1,885+1,59*2,63+1,39%2,94
biegi grub. 16 cm
1,39%(2,81+2,52+1,85)
razem

m2

m2

13,886

9,980

m2

91,763

117

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 16 cm
R=8 M=8 S=8
kl. Al
biegi grub. 16 cm
1,35%(2,81+2,52+1,85)
kl. A2
biegi grub. 16 cm
1,39%(2,81+2,52+1,85)
kl. B1
biegi grub. 16 cm
1,4%(2,8142,52+1,85)
kl. B2
biegi grub. 16 cm
1,39%(2,81+2,52+1,85)
razem

m2

m2

m2

m2

9,693

9,980

10,052

9,980

m2

39,705

118

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 20 cm

R=12 M=12 S=12

kl. Al

spoczniki grub. 20 cm

2,9%1,98+1,35%2,72+1,55*2,41

kl. A2

spoczniki grub. 20 cm

2,98*1,66+1,39%2,795+1,59*2,485

kl. Bl

spoczniki grub. 20 cm

3,0%1,525+1,6%2,41+1,4%2,72

kl. B2

spoczniki grub. 20 cm

2,98*1,885+1,59*2,63+1,39%2,94
razem

m2

m2

m2

m2

13,150

12,783

12,239

13,886

m2

52,058

119

KNR 2-02
0206.1/06

132

Obramowanie otwordow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy

3,06%3+3,1+2,88%2+1,28%2+6,51%2+1,24+1,9243,15%2+4,5%4+1,26*2+2,87*2+4,73*2+9,71+
6,11+15,2+15,6
razem

125,380

125,380

120

KNR 2-02
0617/02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

35,7435
razem

39,200

39,200

121

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
mm) AIIIN
plyta
42,241
schody
2,022
razem

42,241

2,022

44,263

122

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli ponad
(16 mm) AITIN

plyta
15,925
razem

15,925

15,925

ST 01.04.

2.4. Sciany i shupy I pietra

123

KNR 2-02
0207.1/02

132

Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy o wysokosci do
4,0m

$ciana - grub. 25 cm

Wi

3,85%29,7-3,73*%(2,11+1,4+3,0+4,24+1,3+1,2)

W2
3,85*38,7-3,73%(6,05+1,6%2+2,1+1,3+2,8+3,0+3,63+2,95)
W3

3,95*11,4-3,73*%4,49

W4

3,85%10,55

W5

m2

m2

m2

m2

64,923

55,633

28,282

40,618
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3,85%46,1-(4,6%6,04+3,73%(5,76+1,58+1,4+14,0+1,78+1,18+2,15)) m2 45,821
w8
3,85%(18,9+3,1)-3,73%(2,58+1,28+2,38+1,18) m2 57,023
W9, W15, W6
3,85%(17,37%2+10,55)-1,2%2,2 m2 171,726
wosi R
3,85%18,4+3,95%(11,5+35,7)-(3,73%(1,28+3,48+1,38+1,385+1,38+1,58)+3,95%(1,44+1,405+ | m2 93,331
2,51543,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+5,09+2,975+1,725+4,675))

w osi 32
3,95%(35,8+0,5)-3,95%(5,24+5,695+3,12+6,5+2,24) m2 53,345
$ciana - grub. 20 cm
W3
3,85%6,2-1,2*%2,2 m2 21,230
W4, W12
3,85%(3,18%2+11,18) m2 67,529
Wo6
3,85%(3,17+11,6) m2 56,865
W18, W21, W27, W30, W31
3,85%(10,05+14,93+4,6+7,8+16,3+10,12)-1,0%2,2 m2 243,430
W13, W69
3,85%(6,77+0,52)-1,0%2,2 m2 25,867
W39, W40, W41, W72
3,85%(3,18+6,4+5,68+2,2)-1,0%2,2 m2 65,021
W46 - W66
3,85%(1,49+2,4+8,08*3+2,0+23,2+13,2+4,45%4+1,35)-(1,05%2,2*3+1,7%2,2) m2 319,198
$ciana - grub. 12 cm
w68
4,2%3.18 m2 13,356
razem m2 1.423,198
124 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 12 cm
R=4 M=4 S=4
$ciana - grub. 12 cm
w68
4,2%3.18 m2 13,356
razem m2 13,356
125 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
W3
3,85%6,2-1,2*%2,2 m2 21,230
W4, W12
3,85%(3,18%2+11,18) m2 67,529
Wo6
3,85%(3,17+11,6) m2 56,865
W18, W21, W27, W30, W31
3,85%(10,05+14,93+4,6+7,8+16,3+10,12)-1,0%2,2 m2 243,430
W13, W69
3,85%(6,77+0,52)-1,0%2,2 m2 25,867
W39, W40, W41, W72
3,85%(3,18+6,4+5,68+2,2)-1,0%2,2 m2 65,021
W46 - W66
3,85%(1,49+2,4+8,08*3+2,0+23,2+13,2+4,45%4+1,35)-(1,05%2,2*3+1,7%2,2) m2 319,198
razem m2 799,140
126 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
Wi
3,85%29,7-3,73%(2,11+1,4+3,0+4,24+1,3+1,2) m2 64,923
W2
3,85%38,7-3,73%(6,05+1,6%2+2,1+1,3+2,8+3,0+3,63+2,95) m2 55,633
W3
3,95*11,4-3,73*%4,49 m2 28,282
W4
3,85*10,55 m2 40,618
W5
3,85%46,1-(4,6%6,04+3,73%(5,76+1,58+1,4+14,0+1,78+1,18+2,15)) m2 45,821

w8
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3,85%(18,9+3,1)-3,73%(2,58+1,28+2,38+1,18) m2 57,023
W9, W15, W6
3,85%(17,37%2+10,55)-1,2%2,2 m2 171,726
w osi R
3,85%18,4+3,95%(11,5+35,7)-(3,73%(1,28+3,48+1,38+1,385+1,38+1,58)+3,95%(1,44+1,405+ | m2 93,331
2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+5,09+2,975+1,725+4,675))
w osi 32
3,95%(35,8+0,5)-3,95%(5,24+5,695+3,12+6,5+2,24) m2 53,345
razem m2 610,702
127 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - dylatacja $cian
0609/10
W4-W6, W53-W65
4,2%(3,9+10,55+0,25%2+11,6+0,2%2) m2 113,190
razem m2 113,190
128 KNR 2-02 132 Obramowanie otwordow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
3,73*66+3,95*50+1,2%2+2,2*14+1,0*6+1,05*6+1,7*2+(6,05+1,6*2+2,1+1,3+2,8+3,0+3,63+ m 780,010
2,95+4,49+4,6+6,04+5,76+1,58+1,4+14,0+1,78+1,18+2,15+2,58+1,28+2,38+1,18+1,2+2,2+
1,28+3,48+1,38+1,385+1,38+1,58+1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1 24+
5,09+2,975+1,725+4,675+5,24+5,695+3,12+6,5+2,24)*2
razem m 780,010
129 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209.1/02 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,15%0,15%3,85%4 m3 1,088
3,14*0,2%0,2*3,85%13 m3 6,286
razem m3 7,374
130 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem
0209/03 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,25%0,25%3,85%2 m3 1,511
razem m3 1,511
131 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S22-S25
(0,3*0,4+0,25*1,0)*3,85*4 m3 5,698
S38, S39
(0,42%0,25+0,15%0,25)*3,85*2 m3 1,097
razem m3 6,795
132 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/05 przekroju do 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S32, S40
0,24*0,25%3,85%2 m3 0,462
razem m3 0,462
133 KNR 2-02 1.3.2. Gzymsy o wysiegu ponad 50cm B-37
0219/03
przekrdj 6-6, 7-7 wosi L, P23, 31
(1,0%0,6*0,5+0,6*0,3)*0,3*8+(1,0*0,6+0,6*0,3)*0,6*4 m3 3,024
razem m3 3,024
134 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli do(12
0290/02 mm) AITIIN
stupy
0,339 t 0,339
razem t 0,339
135 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
stupy
2,246 t 2,246
razem t 2,246
ST 01.04. |2.5. Stropy nad I pigtrem i schody
136 KNR 2-02 132 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 35 cm
35,7*%75,8 m2 2.706,060
minus otwory, kl. schodowe, windy
+(3,07%1,4+2,98%(5,2+0,37)+2,85%6,48+(1,32+2,08)*0,5%3,05+2,98*4,76+2,91%4,53+0,32*3, | m2 285,171
19+1,27%4,53+2,81%4,48+(9,93+6,28)*0,5%15,2+1,09*4,45+2,0%1,75+2,0*2,5+1,35%7,88+3,
0%4,98+2,9*4,98+1,65*10,5)
grub. 20 cm
3,5%(18,1+11,5+38,9+35,7)+2,9*1,5 m2 369,050
2,0%14,4 m2 28,300
razem m2 2.818,739
137 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 35 cm
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Nr Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

R=20 M=20 S=20
grub. 35 cm
35,7%75,8
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(3,07*1,442,98%(5,2+0,37)+2,85%6,48+(1,32+2,08)*0,5*3,05+2,98*4,76+2,91%4,53+0,32*3,
19+1,27%4,53+2,81%4,48+(9,93+6,28)*0,5%15,2+1,09*4,45+2,0%1,75+2,0*2,5+1,35%7,88+3,
0%4,98+2,9*4,98+1,65*10,5)

razem

m2

m2

2.706,060

-285,171

m2

2.420,889

138 KNR 2-02
0216.1/05

132

Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
3,5%(18,1+11,5+38,9+35,7)+2,9*1,5
2,0%14,4
razem

m2
m2

369,050
28,800

m2

397,850

139 KNR 2-02
0210/02

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

przy osi P
0,25%1,01%10,48
razem

m3

2,646

m3

2,646

140 KNR 2-02
0210/03

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

belka wykusza
0,25*%0,35*14,4
przekrdj 1-1
0,25*%0,47*3,25
razem

m3

m3

1,260

0,382

m3

1,642

141 KNR 2-02
0219/03

Gzymsy o wysiggu ponad 50cm B-37

przekrdj 2-2 w osi 8A iR
(0,55%0,55*0,5+0,55%0,15)*0,55*2
razem

m3

0,257

m3

0,257

142 KNR 2-02
0218.1/02

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

kl. Al

spoczniki grub. 20 cm

2,9*1,6

biegi grub. 16 cm

1,35%(3,34+2,985)

kl. A2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%1,645

biegi grub. 16 cm

1,39%(3,34+2,985)

kl. B1

spoczniki grub. 20 cm

3,0%1,6

biegi grub. 16 cm

1,4%(3,34+2,985)

kl. B2

spoczniki grub. 20 cm

2,98*1,82

biegi grub. 16 cm

1,39%(3,34+2,985)
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4,640

8,539

4,902

8,792

4,800

8,855

5,424

8,792

m2

54,744

143 KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 16 cm
R=8 M=8 S=8

kl. Al

biegi grub. 16 cm
1,35%(3,34+2,985)

kl. A2

biegi grub. 16 cm
1,39%(3,34+2,985)

kl. B1

biegi grub. 16 cm

1,4%(3,34+2,985)

kl. B2

biegi grub. 16 cm
1,39%(3,34+2,985)

m2

m2

m2

m2

8,539

8,792

8,855

8,792




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robo6t

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Strona 19/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

razem

m2

34,978

144

KNR 2-02
0218.1/06

1.3.2.

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 20 cm

R=12 M=12 S=12
kl. Al
spoczniki grub. 20 cm
2,9%1,6
kl. A2
spoczniki grub. 20 cm
2,98%1,645
kl. Bl
spoczniki grub. 20 cm
3,0%1,6
kl. B2
spoczniki grub. 20 cm
2,98%1,82

razem

m2

m2

m2

m2

4,640

4,902

4,800

5,424

m2

19,766

145

KNR 2-02
0206.1/06

132

Obramowanie otwordow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy

3,06%3+3,142,88%2+1,28%2+6,51¥2+1,2+1,92+3,15%2+4,5%4+1,26%2+2 87%2+4,73%2+9 71+
6,11+15,2+15,6
razem

125,380

125,380

146

KNR 2-02
0617/02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

35,7435
razem

39,200

39,200

147

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
mm) AIIIN
plyta
49,240
schody
1,989
razem

49,240

1,989

51,229

148

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli ponad
(16 mm) AITIN

plyta
18,564
razem

18,564

18,564

ST 01.04.

2.6. Sciany i stupy II pietra

149

KNR 2-02
0207.1/02

132

Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
4,0m

$ciana - grub. 25 cm

Wi

3,85%29,7-3,73%(2,58+1,38*3+1,98)

W2
3,85*38,7-3,73*(1,88+1,28+3,28+3,08+2,28+3,0+2,08+1,28+1,38+3,0)
W3

3,85*11,4-3,73%(3,58+5,68)

W4

3,85*10,55

W5

3,85%46,1-(4,2%6,04+3,73%(5,76+1,21+1,58+6,28*2+6,68))

w7

3,85%*35,2-3,73%(3,08+2,58+4,88+4,28+5,68)

w8

3,85%(18,9+13,6)-3,73*%(2,58+3,28+1,85+2,58+1,68*2)

W15, W6, W73

3,85%(15,47+10,55+11,4)

wosiRi32
3,9*%12,2+4,0%(11,5+39,0+35,8+0,5)~(3,78*(1,38+1,38+1,38+1,58)+4,0%(1,74+1,44+5,09+3,
09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84*2+5,695+3,12+3,39+2,74+1,74
)

$ciana - grub. 20 cm

W4, W12

3,85%(3,18*2+11,18)

Wo6

3,85%(3,18+11,6)

W18, W21, W27, W30, W31
3,85%(10,05+14,93+4,6+7,8+16,3+13,7)-1,7%2,2*4

W13, W69

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

81,894

64,921

9,350

40,618

48,460

59,055

74,211

144,067

140,818

67,529

56,903

244,453
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3,85%(6,77+0,52)-1,8%2,2 m2 24,107
W39, W40, W41
3,85%(3,18*2+6,4)-1,66*2,2 m2 45,474
W46 - W66
3,85%(1,49+2,4+8,08*3+2,0+24,4+10,2+4,45%5)-(1,05%2,2*2+1,0%2,2*2) m2 325,853
$ciana - grub. 12 cm
w68
4,2%3.18 m2 13,356
razem m2 1.441,069
150 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 gruboscei - do 12 cm
R=4 M=4 S=4
$ciana - grub. 12 cm
w68
4,2%3.18 m2 13,356
razem m2 13,356
151 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
$ciana - grub. 20 cm
W4, W12
3,85%(3,18%2+11,18) m2 67,529
Wo6
3,85%(3,18+11,6) m2 56,903
W18, W21, W27, W30, W31
3,85%(10,05+14,93+4,6+7,8+16,3+13,7)-1,7%2,2*4 m2 244,453
W13, W69
3,85%(6,77+0,52)-1,8%2,2 m2 24,107
W39, W40, W41
3,85%(3,18*2+6,4)-1,66*2,2 m2 45,474
W46 - W66
3,85%(1,49+2,4+8,08*3+2,0+24,4+10,2+4,45%5)-(1,05%2,2*2+1,0%2,2*2) m2 325,853
razem m2 764,319
152 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
Wi
3,85%29,7-3,73*%(2,58+1,38*3+1,98) m2 81,894
W2
3,85*38,7-3,73*(1,88+1,28+3,28+3,08+2,28+3,0+2,08+1,28+1,38+3,0) m2 64,921
W3
3,85*11,4-3,73%(3,58+5,68) m2 9,350
W4
3,85*10,55 m2 40,618
W5
3,85%46,1-(4,2%6,04+3,73%(5,76+1,21+1,58+6,28*2+6,68)) m2 48,460
w7
3,85%*35,2-3,73%(3,08+2,58+4,88+4,28+5,68) m2 59,055
w8
3,85%(18,9+13,6)-3,73%(2,58+3,28+1,85+2,58+1,68*2) m2 74211
W15, W6, W73
3,85%(15,47+10,55+11,4) m2 144,067
wosiRi32
3,9*%12,2+4,0%(11,5+39,0+35,8+0,5)~(3,78*(1,38+1,38+1,38+1,58)+4,0%(1,74+1,44+5,09+3, m2 140,818
09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84*2+5,695+3,12+3,39+2,74+1,74
)
razem m2 663,394
153 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje z plyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian
0609/10
W4-W6, W53-W65
4,2%(3,9+10,55+0,25%2+11,6+0,2%2) m2 113,190
razem m2 113,190
154 KNR 2-02 132 Obramowanie otworow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
3,73*68+3,78*8+4,0*40+1,7*8+2,2*20+1,8*2+1,66*2+1,05*4+1,0*4+(2,58+1,38*3+1,98+1, m 870,290
88+1,28+3,28+3,08+2,28+3,0+2,08+1,28+1,38+3,0+3,58+5,68+4,2+6,4+5,76+1,21+1,58+6,
28%2+6,68+3,08+2,58+4,88+4,28+5,68+2,58+3,28+1,85+2,58+1,68*2+1,38*3+1,58+1,74+1
,44+5,09+3,09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84*2+5,695+3,12+3,3
9+2,74+1,74)*2
razem m 870,290
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155 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209.1/02 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,15%0,15%3,85*5 m3 1,360
3,14*0,2%0,2*3,85%17 m3 8,221
razem m3 9,581
156 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem
0209/03 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,25%0,25%3,85*2 m3 1,511
razem m3 1,511
157 KNR 2-02 1.3.2 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S38, S39
(0,42%0,25+0,15%0,25)*3,85*2 m3 1,097
razem m3 1,097
158 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/05 przekroju do 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
S32, S40
0,24*0,25%3,85%2 m3 0,462
razem m3 0,462
159 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
stupy
1,764 t 1,764
razem t 1,764
160 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
stupy
8,103 t 8,103
razem t 8,103
ST 01.04. |2.7. Stropy nad II pietrem i schody
161 KNR 2-02 132 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216.1/02
grub. 35 cm
35,7*%75,8 m2 2.706,060
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(3,06%1,4+2,98%(5,2+0,37)+2,97%6,51+3,07*0,68+2,98%6,06+2,91%4,53+0,32*3,19+1,27*4, m2 -199,749
53+2,81%4,48+9,55%3,4+1,09%4,45+2,0%1,75+2,0%2,5+1,35%7,88+3,0%4,98+2,9*4,98+2,0*10
»5)
grub. 20 cm
3,5%(57,23+35,7)+2,9*1,15 m2 328,590
grub. 18 cm
3,5%18,4 m2 64,400
razem m2 2.899,301
162 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 35 cm
R=20 M=20 S=20
grub. 35 cm
35,7*%75,8 m2 2.706,060
minus otwory, kl. schodowe, windy
-(3,06%1,4+2,98%(5,2+0,37)+2,97%6,51+3,07*%0,68+2,98%6,06+2,91%4,53+0,32*3,19+1,27*4, m2 -199,749
53+2,81%4,48+9,55%3,4+1,09%4,45+2,0%1,75+2,0%2,5+1,35%7,88+3,0%4,98+2,9%4,98+2,0*10
»5)
razem m2 2.506,311
163 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
3,5%(57,23+35,7)+2,9*1,15 m2 328,590
razem m2 328,590
164 KNR 2-02 1.3.2 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
0216.1/05 grubosci plyty - do 18 cm
R=3 M=3 S=3
grub. 18 cm
3,5%18,4 m2 64,400
razem m2 64,400
165 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210/02 uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
przekrdj 3-3 przy osi P
0,4*1,05%10,48 m3 4,402
0,3*0,4*1,24*3 m3 0,446
0,3*0,45%10,48 m3 1,415
razem m3 6,263
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166

KNR 2-02
0219/03

1.3.2.

Gzymsy o wysiggu ponad 50cm B-37

przekrdj A-Aw osi 8A 1R
(0,55*%0,55*%0,5+0,55*0,15)*0,55
(0,8+0,43)*0,5%0,55%0,55
razem

m3
m3

0,129
0,186

m3

0,315

167

KNR 2-02
0218.1/02

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

kl. Al

spoczniki grub. 20 cm

2,9*1,6

biegi grub. 16 cm

1,35%(3,34+2,985)

kl. A2

spoczniki grub. 20 cm

2,98%1,645

biegi grub. 16 cm

1,39%(3,34+2,985)

kl. B1

spoczniki grub. 20 cm

3,0%1,6

biegi grub. 16 cm

1,4%(3,34+2,985)

kl. B2

spoczniki grub. 20 cm

2,98*1,82

biegi grub. 16 cm

1,39%(3,34+2,985)
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4,640

8,539

4,902

8,792

4,800

8,855

5,424

8,792

m2

54,744

168

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 16 cm
R=8 M=8 S=8
kl. Al
biegi grub. 16 cm
1,35%(3,34+2,985)
kl. A2
biegi grub. 16 cm
1,39%(3,34+2,985)
kl. B1
biegi grub. 16 cm
1,4%(3,34+2,985)
kl. B2
biegi grub. 16 cm
1,39%(3,34+2,985)
razem

m2

m2

m2

m2

8,539

8,792

8,855

8,792

m2

34,978

169

KNR 2-02
0218.1/06

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci ptyty schodowej - do 20 cm

R=12 M=12 S=12
kl. Al
spoczniki grub. 20 cm
2,9*1,6
kl. A2
spoczniki grub. 20 cm
2,98%1,645
kl. B1
spoczniki grub. 20 cm
3,0%1,6
kl. B2
spoczniki grub. 20 cm
2,98*1,82

razem

m2

m2

m2

m2

4,640

4,902

4,800

5,424

m2

19,766

170

KNR 2-02
0206.1/06

132

Obramowanie otwordow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy

2,77%2+1,4%2+2,98%2+6,51%2+3,05%2+0,68*2+3,4*2+9,56*2+3,23*2+4,53%4+2 81*2+4,6*2
razem

100,100

100,100

171

KNR 2-02
0617/02

I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

35,7435
razem

39,200

39,200




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robo6t

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Strona 23/58

Nr
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Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

172

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
mm) AIIIN
plyta
54,064
schody
1,896
razem

54,064

1,896

55,960

173

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli ponad
(16 mm) AITIN

plyta
20,382
razem

20,382

20,382

ST 01.04.

2.8. Sciany i stupy III pigtra

174

KNR 2-02
0207.1/02

132

Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
4,0m
$ciana - grub. 25 cm
Wi
3,9*29,7-3,78%(6,21+1,3+1,6+3,12+4,51+2,1+1,57)
W2
3,9%35,2-3,78%(1,8+2,7+2,45+2,1+1,3+2,8+3,0+2,74+3,2)
W3
3,9%29,7-3,78*%(2,0+1,6%2+1,8+2,1+3,0+1,35%2+3,12)
W4
3,9%6,9
W5
3,9%49,6-(3,9%6,04+3,78*(5,76+2,08*2+5,78+1,88+3,58+1,88+2,28+2,46))
w7
3,9*35,2-3,78%(1,38+1,58+3,88+1,78+1,38+3,28+1,08+1,98+2,08+1,08+1,58)
w8
3,9*13,6-3,78*%(1,8+3,9)
W6, W73
3,9%(5,7+11,4)
w osi 32
3,9*19,0-3,78*%(1,68+1,98+3,28+1,38+2,28)
$ciana - grub. 20 cm
W4, W12
3,9%(3,18*2+11,18)~(1,0*2,2+1,7*2,2)
Wo6
3,9%(3,18+11,6)«(1,0%2,2+1,7%2,2)
W18, W21, W27, W30, W31
3,9%(9,67+17,6+7,8+9,5+10,2)
W13, W69
3,9%(6,77+0,52)-1,8*2,2
W37, W39, W40, W41
3,9%(3,18%3+6,4)-1,66%2,2
W46 - W66
3,9%(1,4942,4+8,12%2+8,742,0+12,6+12,3+11,4+4,45%5+1 55)-(1,05%2,2%2-+1,0%2,2%5)
$ciana - grub. 12 cm
w68
3,9*3,18
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

38,680

53,780

48,092

26,910

64,876

57,598

31,494

66,690

34,032

62,466

51,702

213,603

24,471

58,514

339,007

12,402

m2

1.184,317

175

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 12 cm

R=4 M=4 S=4
$ciana - grub. 12 cm
W68
3,9*3,18
razem

m2

12,402

m2

12,402

176

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 20 cm

R=12 M=12 S=12

$ciana - grub. 20 cm

W4, W12
3,9%(3,18*2+11,18)~(1,0*2,2+1,7*2,2)
W6
3,9%(3,18+11,6)«(1,0%2,2+1,7%2,2)
W18, W21, W27, W30, W31
3,9%(9,67+17,6+7,8+9,5+10,2)

W13, W69

3,9%(6,77+0,52)-1,8*2,2

m2

m2

m2

m2

62,466

51,702

213,603

24,471
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

W37, W39, W40, W41

3,9%(3,18%3+6,4)-1,66%2,2

W46 - W66

3,9%(1,4942,4+8,12%2+8,742,0+12,6+12,3+11,4+4,45%5+1 55)-(1,05%2,2%2+1,0%2,2%5)
razem

m2

m2

58,514

339,007

m2

749,763

177

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 25 cm

R=17 M=17 S=17
$ciana - grub. 25 cm
Wi
3,9*29,7-3,78%(6,21+1,3+1,6+3,12+4,51+2,1+1,57)
w2
3,9%35,2-3,78%(1,8+2,7+2,45+2,1+1,3+2,8+3,0+2,74+3,2)
W3
3,9%29,7-3,78%(2,0+1,6*2+1,8+2,1+3,0+1,35%2+3,12)
W4
3,9%6,9
W5
3,9%49,6-(3,9%6,04+3,78*(5,76+2,08%2+5,78+1,88+3,58+1,88+2,28+2,46))
w7
3,9*35,2-3,78%(1,38+1,58+3,88+1,78+1,38+3,28+1,08+1,98+2,08+1,08+1,58)
w8
3,9*13,6-3,78%(1,8+3,9)
W6, W73
3,9%(5,7+11,4)
w osi 32
3,9*19,0-3,78*(1,68+1,98+3,28+1,38+2,28)
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

38,680

53,780

48,092

26,910

64,876

57,598

31,494

66,690

34,032

m2

422,152

178

KNR 2-02
0207.1/03

132

Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
6,0m
$ciana - grub. 25 cm
wosi Ri32
5,2%(3,25+79,4+38,9+0,5)-(4,88%(3,25+2,14+1,84+4,14+2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,31
5+10,195+1,69+1,94+1,54+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84%2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68
+4,01+1,635+1,625)+3,78*(1,68+1,98+3,28+1,38+2,28))

razem

m2

231,325

m2

231,325

179

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 25 cm
R=13 M=13 S=13
$ciana - grub. 25 cm
wosi Ri32
5,2%(3,25+79,4+38,9+0,5)-(4,88%(3,25+2,14+1,84+4,14+2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,31
5+10,195+1,69+1,94+1,54+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84*2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68
+4,01+1,635+1,625)+3,78*(1,68+1,98+3,28+1,38+2,28))

razem

m2

231,325

m2

231,325

180

KNR 2-02
0609/10

Izolacje z plyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

W4-W6, W53-W65
4,3%(3,9+5,7+0,25%3+0,3+11,6+0,2%2)-1,7*2,2
razem

m2

93,655

m2

93,655

181

KNR 2-02
0206.1/06

132

Obramowanie otworéow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy

3,78*114+4,88*58+1,0%14+2,2%22+1,7*4+1,8%2+1,66%2+1,05*4+(6,21+1,3+1,6+3,12+4,51
+2,141,57+1,8+2,7+2,45+2,1+1,3+2,8+3,0+2,74+3,2+2,0+1,6 ¥2+1,8+2,14+3,0+1,35%2+3,12
+3,9+6,04+5,76+2,08*2+5,78+1,88+3,58+1,88+2,28+2,46+1,38+1,58+3,88+1,78+1,38+3,2
8+1,08+1,98+2,08+1,08+1,58+1,8+3,9+1,68+1,98+3,28+1,38+2,28+3,25+2,14+1,84+4,14+
2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,315+10,195+1,69+1,94+1,54+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84*
2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68+4,01+1,635+1,625)+3,78%(1,68+1,98+3,28+1,38+2,28)
*2

razem

1.084,376

1.084,376

182

KNR 2-02
0209.1/02

132

Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
betonu B-37 za pomocg pompy
3,14*0,15%0,15%3,9*15
(0,1*¥2*0,3)*3,9
3,14%0,2*0,2*3,9*11
razem

m3
m3
m3

4,133
0,234
5,388

m3

9,755

183

KNR 2-02
0208/03

132

Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

S38, 839
(0,42%0,25+0,15%0,25)*3,9%2
razem

m3

1,112

m3

1,112
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Nr
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Opis robot

Jm

Ilos¢

184

KNR 2-02
0208/05

1.3.2.

Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 20 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

0,24%0,25%3,9%2
razem

m3

0,468

m3

0,468

185

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
mm) AIIIN

stupy
3,116
razem

3,116

3,116

186

KNR 2-02
0290/02

132

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli ponad
(16 mm) AITIN

stupy
5,556
razem

5,556

5,556

ST 01.04.

2.9. Stropy nad III pi¢trem

187

KNR 2-02
0216.1/02

132

Plyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

grub. 40 cm
35,7%75,8+3,5%19,2
minus otwory
-(1,655*10,48+1,33*2,9+1,55%3,0+1,4*2,78+1,3*%1,3*2+1,0*1,0*3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,4
*1,4%4+1,0%0,5%2+1,8*0,5%2+3,23%4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0%1,55+1,35%7,93+1,8*1,8
+1,55*1,55+0,5%0,6%6)
grub. 20 cm - nad szybami wentylacyjnymi
6,8*3.4

razem

m2

m2

m2

2.773,260

-96,768

23,120

m2

2.699,612

188

KNR 2-02
0216.1/05

132

Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
grubosci ptyty - do 40 cm
R=25 M=25 S=25
grub. 40 cm
35,7%75,8+3,5%19,2
minus otwory
-(1,655*10,48+1,33*2,9+1,55%3,0+1,4*2,78+1,3*1,3*2+1,0*%1,0*3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,4
*1,4%4+1,0%0,5%2+1,8*0,5%2+3,23%4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0%1,55+1,35%7,93+1,8*1,8
+1,55*1,55+0,5%0,6%6)

razem

m2

m2

2.773,260

-96,768

m2

2.676,492

189

KNR 2-02
0216.1/05

132

Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w
grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
grub. 20 cm
6,8*3.4
razem

m2

23,120

m2

23,120

190

KNR 2-02
0210/02

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

B4
0,2%1,25%10,48
razem

m3

2,620

m3

2,620

191

KNR 2-02
0207.1/01

132

Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
3,0m - attyki i §cianki
attyka A3 grub. 15 cm
1,02%(1,6%4+1,3*4+1,3%6+1,0*6+1,85%2+1,55%2+2,1*2+1,8*2)
$cianki grub. 20 cm
1,3%(6,8%2+3,0%2)-1,3*1,5*2
attyka A2 - grub. 20 cm
0,8%(35,7*%2+1,53+1,5%2+3,0+1,35*2+2,9)
attyka Al - grub. 25 cm
0,8%(32,5+29,25*%2+49,2+38,52+19,1+3,45+13,3)
razem

m2

m2

m2

m2

40,800

21,580

67,624

171,656

m2

301,660

192

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 15 cm

R=7 M=7 S=7
attyka A3 grub. 15 cm
1,02*(1,6%4+1,3*4+1,3%6+1,0*6+1,85%2+1,55%2+2,1*2+1,8*2)
razem

m2

40,800

m2

40,800

193

KNR 2-02
0207.1/07

132

Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
grubosci - do 20 cm

R=12 M=12 S=12

$cianki grub. 20 cm
1,3%(6,8%2+3,0%2)-1,3*1,5*2

attyka A2 - grub. 20 cm
0,8%(35,7*%2+1,53+1,5%2+3,0+1,35*2+2,9)

m2

m2

21,580

67,624
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razem m2 89,204
194 KNR 2-02 1.3.2 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
attyka Al - grub. 25 cm
0,8%(32,5+29,25*2+49,2+38,52+19,1+3,45+13,3) m2 171,656
razem m2 171,656
195 KNR 2-02 132 Obramowanie otwordow w stropie betonowym z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
(1,655+10,48+1,33+2,9+1,55+3,0+1,4+2,78+1,3*2+1,3*2+1,0*3+1,0*3+0,68+3,06+1,2*3+0 m 217,730
A4*3+1,4%4+1,4%4+1,0%2+0,5%2+1,8*2+0,5%2+3,23+4,53+1,27+4,53+1,09+4,45+2,0+1,55+1
,35+7,93+1,8+1,8+1,55+1,55+0,5%6+0,6%6)*2
razem m 217,730
196 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu
0617/02
35,7 m 35,700
razem m 35,700
197 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - dylatacja $cian
0609/10
dylatacja attyk
0,8%35,7 m2 28,560
razem m2 28,560
198 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
58,228+0,835 t 59,063
razem t 59,063
199 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
24,748 t 24,748
razem t 24,748
200 KNR 2-05 1.3.2 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg
0208/02
t 0,230
201 Mat 1.3.2 Stal profilowa nadszybia windy
kg 230,000
ST 01.04. |2.10. Konstrukcje rusztu pod urzadzenia techniczne na dachu
202 KNR 2-05 1.3.2 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05
37,8901-(1,7966+4,5643+0,5793+0,1352) t 30,815
razem t 30,815
203 KNR 2-05 1.3.2 Pomosty z kraty spawane o masie elementu do 0,5t
0506/05
1,7966+4,5643+0,5793+0,1352 t 7,075
razem t 7,075
204 Mat. 1.3.2 Podkonstrukcje na dachu ze stali profilowej ocynkowanej
37890,1-(1796,6+4564,3+579,3+135,2) kg 30.814,700
razem kg 30.814,700
205 Mat. 1.3.2 Kraty pomostowe ze stali ocynkowane;j
69,1+175,55+22,28+5,2 m2 272,130
razem m2 272,130
206 Wycena 132 Obudowa urzadzen technicznych na dachu ostona z lameli aluminiowych na profilach stalowych
wykonawcy ocynkowanych (6052,29 kg) - wg proj. Architektury
3,150%(22,5%2+62,04*2) m2 532,602
razem m2 532,602
ST 01.04. | 2.11. Bilans zbrojenia $cian stanu zerowego i surowego
207 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do
0290/02 (12 mm) AIIIN
$ciany
257,392 t 257,392
razem t 257,392
208 KNR 2-02 1.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
$ciany
83,212 t 83,212
razem t 83,212
ST01.05. |3. STAN WYKONCZENIOWY
ST 01.05. |3.1. Stropodachy nad czes$cia wysoka, szybami wentylacyjnymi i wykuszem
209 KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970

minus otwory, szyby wentylacyjne
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
-(1,43*%10,48+1,33*2,9+1,55*3,0+1,4*2,78+1,3%1,3*%2+1,0%1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*%0,5*2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*1,8+1,55*1,55+
3,4%6,8)

D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0*10,7 m2 896,370
razem m2 2.578,450
210 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970
minus otwory, szyby wentylacyjne
-(1,43*%10,48+1,33*2,9+1,55%3,0+1,4*2,78+1,3%1,3*2+1,0*1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*%0,5*2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*%1,8+1,55*1,55+
3,4%6,8)
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0*10,7 m2 896,370
nad szybami wentylacyjnymi
3,4%6,8 m2 23,120
D6 - nad wykuszem
2,25%14,4 m2 32,400
razem m2 2.633,970
211 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 13,5 cm - spadkowo
R=13,5 M=13,5 S=13,5
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970
minus otwory, szyby wentylacyjne
-(1,43*%10,48+1,33*2,9+1,55*3,0+1,4*2,78+1,3%1,3*%2+1,0*1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*%0,5%2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*%1,8+1,55%1,55+
3,4%6,8)
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0*10,7 m2 896,370
razem m2 2.578,450
212 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 lem - spadkowo
R=1 M=1 S=1
nad szybami wentylacyjnymi
3,4%6,8 m2 23,120
D6 - nad wykuszem
2,25%14,4 m2 32,400
razem m2 55,520
213 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970
minus otwory, szyby wentylacyjne
-(1,43*%10,48+1,33*2,9+1,55*3,0+1,4*2,78+1,3*1,3*%2+1,0*1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*%0,5%2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*%1,8+1,55*1,55+
3,4%6,8)
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0*10,7 m2 896,370
nad szybami wentylacyjnymi
3,4%6,8 m2 23,120
D6 - nad wykuszem
2,25%14,4 m2 32,400
razem m2 2.633,970
214 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych wg opisu proj. Architektury
0106/02
m2 2.633,970
215 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 25 cm na sucho
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970
minus otwory, szyby wentylacyjne
-(1,43%10,48+1,33*2,9+1,55*3,0+1,4*2,78+1,3%1,3*%2+1,0*1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*%0,5*2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*%1,8+1,55%1,55+
3,4%6,8)
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0*10,7 m2 896,370
nad szybami wentylacyjnymi
3,4%6,8 m2 23,120

D6 - nad wykuszem
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2,0%14,4 m2 28,300
razem m2 2.630,370
216 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtokning
0607/02
D1
25,8%(21,5+44,3)+18,7*%4,7+3,7*1,2 m2 1.789,970
minus otwory, szyby wentylacyjne
-(1,43*%10,48+1,33*2,9+1,55*3,0+1,4*2,78+1,3%1,3*%2+1,0*1,0%3+0,68*3,06+1,2*0,4*3+1,0* | m2 -107,890
0,5*2+1,8*0,5*2+3,23*4,53+1,27%4,53+1,09%4,45+2,0*%1,55+1,35%7,93+1,8*%1,8+1,55%1,55+
3,4%6,8)
razem m2 1.682,080
217 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - otoczaki
1101/06
D1
1682,08%0,08 m3 134,566
razem m3 134,566
218 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0%10,7 m2 896,370
razem m2 896,370
219 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 3,0 cm
R=3 M=3 S=3
D2
7,65%21,8+3,5%6,2+0,5%7,7+9,5%(29,2+35,9)+8,0%10,7 m2 896,370
razem m2 896,370
220 KNR 0-41 1.3.1. Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wg opisu
0101/04 proj. Architektury
m2 896,370
221 KNR 0-41 1.3.1. Izolacja przeciwwodna wysokoelastyczna wg opisu proj. Architektury
0106/03
m2 896,370
222 | KNR 2-02u2 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 c¢m, na zaprawach
2805/06 klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubo$ci warstwy Smm - wg projektu . Architektury
m2 896,370
223 KNR 2-02 1.3.1. Deskowanie petne - ptyta OSB na podkonstrukcji 5-7 cm
0610/05
D6 - nad wykuszem
2,25%14,4 m2 32,400
razem m2 32,400
224 | KNR 19-01 1.3.1. Krycie dachu blacha cynkowo-tytanowa na rabek
0533/03
D6 - nad wykuszem
2,5%15,0 m2 37,500
razem m2 37,500
225 KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 18cm
2625/05
$ciany szybow wentylacyjnych
1,3%(6,8%2+3,4%2)-1,3*1,5%2 m2 22,620
razem m2 22,620
226 KNR 0-33 1.3.1. Ocieplenie reczne $cian budynkdw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub 8 cm, wraz z
05/01 wykonaniem wyprawy elewacyjnej
attyka A3
1,02%(1,6%4+1,3*4+1,3%6+1,0*6+1,85%2+1,55%2+2,1*%2+1,8*2) m2 40,800
attyka A2
0,8%(35,7*%2+1,53+1,5%2+3,0+1,35*2+2,9) m2 67,624
attyka Al
0,8%(32,5+29,25*2+49,2+38,52+19,1+3,45+13,3) m2 171,656
razem m2 280,080
227 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 5 cm na sucho
attyka A2
0,5%(35,7*2+1,53+1,5*2+3,0+1,35*2+2,9) m2 42,265
attyka Al
0,5%(32,5+29,25*2+49,2+38,52+19,1+3,45+13,3) m2 107,285
razem m2 149,550
228 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25c¢cm
0541/02
attyka A2
0,5%(35,7*2+1,53+1,5*2+3,0+1,35*2+2,9) m2 42,265

attyka Al
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
0,5%(32,5+29,25*2+49,2+38,52+19,1+3,45+13,3) m2 107,285
razem m2 149,550
229 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
$ciany i strop nad szybami wentylacyjnymi
1,3%(6,8%2+3,4%2)-1 3*1,5%2 m2 22,620
6,8%3,4 m2 23,120
razem m2 45,740
230 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 100 x 100 cm z owiewkami i kierownicg +
1027/01 drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury
kpl 2,000
231 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 130 x 130 cm z funkcja wytazu dachowego,
1027/01 sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji + drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury
kpl 2,000
232 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 155 x 155 c¢m z funkcja wytazu dachowego,
1027/01 sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji + drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury
kpl 1,000
233 | NNRNKB 6 1.3.1. Klapa dymowa z funkcja wytazu dachowego 180 x 180 c¢cm z funkcja wytazu dachowego,
1027/01 sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji + drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury
kpl 1,000
ST 01.05. |3.2. Tarasy T1iT2
234 KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
T1 - nad pomieszczeniami
3,5%18,4 m2 64,400
T2
3,5%(11,5+38,9+57,23+35,7*%2)+2,9%1,5%2 m2 635,305
razem m2 699,705
235 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 699,705
236 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 0,5 cm - spadkowo
R=0,5 M=0,5 S=0,5
m2 699,705
237 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
m2 699,705
238 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 699,705
239 KNR 2-02 1.3.1. I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 25 cm na sucho
T1 - nad pomieszczeniami
3,5%18,4 m2 64,400
razem m2 64,400
240 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 8 cm na sucho
T2
3,5%(11,5+38,9+57,23+35,7*%2)+2,9%1,5%2 m2 635,305
razem m2 635,305
241 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 699,705
242 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 3cm
R=3 M=3 S=3
m2 699,705
243 KNR 0-41 1.3.1. Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wg opisu
0101/04 proj. Architektury
m2 699,705
244 KNR 0-41 1.3.1. Izolacja przeciwwodna wysokoelastyczna wg opisu proj. Architektury
0106/03
m2 699,705
245 | KNR 2-02u2 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 c¢m, na zaprawach
2805/06 klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubo$ci warstwy Smm - wg projektu . Architektury
m2 699,705
246 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,5*136,56 m2 68,280
razem m2 68,280
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Tabela przedmiaru robo6t
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Strona 30/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

247

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Taras szklany ze szkta hartowanego bezpiecznie (ESG) - pakiet nosny zespolenia oparty na
ramie stalowej pokryty warstwa antyposlizgowa, wg projektu dostawcy okien oraz projektu
Architektury -z dostawa i montazem

M p.
1,54%10,475
razem

m2

16,132

m2

16,132

248

Wycena
wykonawcy

Oktadzina spodu tarasu T2 i wykusza z blachy aluminiowej na podkonstrukcji + welna
mineralna 20 cm, wg projektu projektu Architektury - z dostawa i montazem

3,5%(11,5+38,9+57,23+35,7%2)42,9%1 5%2
2,25%14,8
razem

m2
m2

635,305
33,300

m2

668,605

ST 01.05.

3.3. Okna i drzwi aluminiowe oraz fasady slupowo - ryglowe

249

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OFSO - z zabezpieczeniem
antywlamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i opisu Architektury - z
dostawa i montazem

OF0.1
2,0%2,0%3
OF0.2
1,3%2,42%2
OF0.3
2,7%2,42
OF0.4
3,5%3,02
OF0.5
5,4%3,02
OF0.6
1,1#3,09
OF0.7.1, OF0.7.2
1,5%3,09%2
OF0.8.1, OF08.2
2,0%3,09%2
OF0.11
2,9%3,09
OF0.12
3,07%3,09
OF0.13
1,2%3,84%2
OF0.14
1,3%3,84%2
OF0.15.1, OF0.15.2
2,7%3,84%)
OF0.16
4,0%3,84
razem

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,000

6,292

6,534

10,570

16,308

3,399

9,270

12,360

8,961

9,486

9,216

9,984

20,736

15,360

m2

150,476

250

Wycena
wykonawcy

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Parter okna OFSO - z zabezpieczeniem
antywlamaniowym ze wzmocnieniem okué¢ w klasie RC2 z gérnym pasem o odpornosci
ogniowej EI60 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
OF0.9
2,24*3,09
OF0.10
2,7*3,09
OF0.2/L
1,3*3,84

razem

m2

m2

m2

6,922

8,343

4,992

m2

20,257

251

Wycena
wykonawcy

Drzwi rozwierane w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym o podwyzszonych parametrach
izolacji termicznej, wyposazone w klamke z kluczem oraz samozamykacze i certyfikowane
sitowniki spigte z SSP otwierane w celu napowietrzania k1. schodowej. Parter drzwi DFO - z
zabezpieczeniem antywtamaniowym ze wzmocnieniem oku¢ w klasie RC2 - wg. projektu i
opisu Architektury - z dostawg i montazem
DF0.1/L, DF0.1/P
1,32*2,36+1,32*3,09

razem

m2

7,194

m2

7,194

252

Wycena
wykonawcy

Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Pigtra OF1, OF2, OF3 - wg. projektu i opisu
Architektury - z dostawg i montazem

OF1.1.1

1,1*3,64

m2

4,004
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Tabela przedmiaru robot Strona 31/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
OF1.4.1
1,5%3,64 m2 5,460
OF1.14
(3,05+2,37)*3,64 m2 19,729
OF1.15
(6,27+2,34)*3,64 m2 31,340
0OF2.3.3.
1,5%3,64 m2 5,460
OF2.4.
1,6%3,64 m2 5,824
OF2.7
1,9%3,64 m2 6,916
0F2.10.2, OF2.10.3
2,5%3,64%2 m2 18,200
OF2.11.1
3,0%3,64 m2 10,920
OF2.12.1
3,2%3,64 m2 11,648
0F2.16.2
5,6%3,64 m2 20,384
OF2.19
(3,5+6,31)*3,64 m2 35,708
OF3.3
1,3*%3,71 m2 4,823
OF3.4.1,0F3.4.2
1,5%3,71*6 m2 33,390
OF3.5.1
1,7#3,71 m2 6,307
OF3.7.2,0F3.7.3
1,9%3,71%2 m2 14,098
OF3.8.1,0F3.8.2, OF3.8.3
2,0%3,71*5 m2 37,100
OF3.13
2,9%3,71 m2 10,759
OF3.14.1
3,0%3,71 m2 11,130
OF3.15.2
3,2%3,71 m2 11,872
OF3.17
3,8%3,71%2 m2 28,196
0F3.20
(6,435+2,27)%3,71 m2 32,296

razem m2 365,564
253 Wycena 1.3.1. Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
wykonawcy podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do
przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Pi¢tra OF1, OF2, OF3 z dolnym pasem o
odpornos$ci EI60- wg. projektu i opisu Architektury - z dostawg i montazem
OF2.2.2
1,3*%3,64 m2 4,732
0F2.3.1
1,5%3,64 m2 5,460
OF3.8.4
2,0%3,71 m2 7,420
razem m2 17,612
254 Wycena 1.3.1. Okna state w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym; fasada szklano-aluminiowa o
wykonawcy podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm wystajace na boki i do

przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Pigtra OF1, OF2, OF3 z dolnym i gornym pasem o
odpornosci EI60 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawg i montazem
OF1.2.2
1,2%3,64 m2 4,368
OF1.4.2
1,5%3,64 m2 5,460
OF1.9.1
2,87%3,64 m2 10,447
OF1.11
3,4%3,64 m2 12,376
OF2.2.1
1,2%3,64%2 m2 8,736

OF2.6
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,8*3,64 m2 6,552
OF2.10.1
2,5%3,64 m2 9,100

razem m2 57,039

255 Wycena 1.3.1. Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasade w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym,; fasada

wykonawcy szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z
plyty GKFpod parapetem. Pi¢tra okna OF1, OF2, OF3 - wg. projektu i opisu Architektury - z
dostawa i montazem
OF1.3.2/L, OF1.3.2/P
1,3*3,64*2 m2 9,464
OF1.9.2/P
2,87*3,64 m2 10,447
OF1.13
13,92%3,64 m2 50,669
OF2.5/P
1,77%3,64 m2 6,443
OF2.10.4/P
2,87*3,64 m2 10,447
OF2.11.2
3,0*3,64 m2 10,920
OF2.12.2
3,2%3,64 m2 11,648
OF2.13/P
3,5%3,64 m2 12,740
OF2.14/P
42%3 .64 m2 15,288
OF2.15/P
4,8%3,64 m2 17,472
OF2.16.1/P
5,6%3,64 m2 20,384
OF3.1/P
1,0%3,71%2 m2 7,420
OF3.5.2/P
1,7%3,71%2 m2 12,614
OF3.11
2,84*3,71 m2 10,536

razem m2 206,492
256 Wycena 1.3.1. Okna uchylno rozwieralne wpigte w fasade w systemie fasadowym, stupowo-ryglowym,; fasada

wykonawcy szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej. Parapety o grub. 3 cm
wystajace na boki i do przodu po 3 cm. Materiat MDF laminowany. Docieplenie i obudowa z
ptyty GKFpod parapetem. Pigtra okna OF1, OF2, OF3 z dolnym pasem 0,85 cm o odpornosci
ogniowej EI60 - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
OF1.1.2/P, OF1.1.3/P
1,1*3,64*2 m2 8,008
OF1.2.3/P
1,2%3,64 m2 4,368
OF1.3.1/P
1,3*3,64*2 m2 9,464
OF1.4.3/L, OF1.4.3/P
1,5%3,64%2 m2 10,920
OF1.5/L
1,7*3,64 m2 6,188
OF1.6
2,0%3,64 m2 7,280
OF1.7
2,3*3,64 m2 8,372
OF1.8
2,7*3,64 m2 9,828
OF1.10
2,9*3,64 m2 10,556
OF1.12
3,6%3,64 m2 13,104
OF2.1/L, OF2.1/P
1,2*3,64*2 m2 8,736
OF2.2.1/P
1,3*3,64%4 m2 18,928
OF2.3.1/L
1,5*3,64 m2 5,460
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
OF2.8/P
2,0%3,64 m2 7,280
OF2.9/L
2,2%3,64 m2 8,008
OF2.17.1,0F2.17.2
6,3%3,64*2 m2 45,864
OF2.18
6,6%3,64 m2 24,024
OF3.2/L, OF3.2/P
1,2%3,71%2 m2 8,904
OF3.3/L
1,3*%3,71 m2 4,823
OF3.4.2/P
1,5%3,71 m2 5,565
OF3.6/L
1,8%3,71*2 m2 13,356
OF3.7.1/P
1,9%3,71 m2 7,049
OF3.9/L
2,2%3,71%2 m2 16,324
OF3.10.1, OF3.10.2
2,38%3,71%2 m2 17,660
OF3.12
2,7%3,71%2 m2 20,034
OF3.14.2, OF3.14.3
3,0%3,71%2 m2 22,260
OF3.15.1
3,2%3,71 m2 11,872
OF3.16
3,5%3,71 m2 12,985
OF3.18
4,4%371 m2 16,324
OF3.19
5,7%3,71 m2 21,147
razem m2 384,691
257 Wycena 1.3.1. Fasada w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach
wykonawcy izolacji termicznej. - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
F0/3.1.2
5,96*15,76 m2 93,930
F0/3.2 +DF0.2/L
2,48*16,51+1,46*3,9 m2 46,639
F0/3.4+F0.4/P
2,38%(3,8%2+8,2)+2,76*3,9 m2 48,368
F0/2.5
4,48%(3,91+3,73) m2 34,227
F0/2.6
3,0%(3,6+3,1) m2 20,100
F0/2.7
5,5%(3,6+3,1) m2 36,850
F0/2.8
7,0%(3,6+3,1) m2 46,900
razem m2 327,014
258 Wycena 1.3.1. Fasada w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa o podwyzszonych parametrach
wykonawcy izolacji termicznej z pasami odporno$ci ogniowej EI60 - wg. projektu i opisu Architektury - z
dostawa i montazem
F0/3.1.1
5,8%15,76 m2 91,408
F0/3.3
9,96*17,9 m2 178,284
razem m2 269,692
259 Wycena 1.3.1. Rolety (zaluzje) okienne zaciemniajgce, sterowane elektrycznie - wg. projektu i opisu
wykonawcy Architektury - z dostawg i montazem
m2 955,300
260 Wycena 1.3.1. Rolety (zaluzje) okienne zaciemniajgce, regulowane rgeznie - wg. projektu i opisu Architektury -
wykonawcy z dostawa i montazem
m2 319,880
ST 01.05. |3.4. Scianki dzialowe i obudowa dzwigu
261 KNR 2-02 1.3.1. Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2cegty
0120/02
podziemie
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
3,95%(3,095+3,305%2+7,1+4,875+4,955+2,2+2,5+4,45*3)-1,0%2,1*7 m2 161,806
parter
4,05%(3,2+1,4+3,25+2,05+12,08+3,47+0,3*2+4,53*2+4,65*2+1,27+5,15+2,8+4,25*2+1,4+6 | m2 311,954
[7+2,95+0,18%2+3,93+1,8%2)-(1,7%2,1%4+1,0%2,1)
5,4%(1,83+2,06+1,88+2,08)-1,7%2,1*2 m2 35,250
1 pigtro
3,85%(3,2+1,4+3,25+2,05+10,05+5,0+2,71%2+1,83+2,06+1,88+2,08+3,47+1,51+0,3+4,55%4 | m2 453,394
+2,04+6,2+2,6142+1,2+1,8%2+4,2+6,7+0,3%2+10,55+3,5+4,7+4,25%2+1,4+1,8+1,85)-(1,0%2,
1%3+1,7%2,1%4)

1I pigtro
3,85%(3,2+1,4+3,25+2,05+5,1%2+9,0+3,47+1,51+0,3%2+4,55%4+2,0+1,78*2+4,25*2+1 4+1, m2 259,504
85%2)-(1,7%2,1*5)
111 pigtro
3,9%(3,2+1,4+4,3*2+2,63+2,2+6,8+5,36+0,68+3,47+0,3*2+1,52+4,55%4+5,35+4,53*2+4,25 m2 358,938
#041,4+1,8+4,4+10,15)(1,0%2,1+1,7%2,1%3)
razem m2 1.580,846
262 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1
2010/06 gr. 15 cm (pom. suche)
parter
4,05%(10,05+6,55+6,5+2,55+1,18+3,56+4,48+3,55+5,0+1,1+3,05+4,85+3,7+5,3+6,75+2,5+ m2 447,873
2,91+16,15+13,75+3,0+9,8+1,98)~(1,7*2,1*4+1,0*2,1*8)
1 pigtro
3,85%(7,68+9,9+7,48+4,2+2,7+2,2+6,53+2,3+13,5+4,2+8,73+4,7+10,25+1,6+6,8+3,0+2,2+9 | m2 638,512
,1+15,4+14,0%242,9+8,65+0,3*%2+4,8+7,7+1,8+3,0)-(1,0%2,1 ¥*9+1,7*2,1%9+1,5%2,1)
1I pigtro
3,85%(21,9+9,3*%342,5+10,13+13,5+11,18+9,35+4,81+24,0+14,43*2+5,0+0,5%2+10,05+11,2 m2 774,221
3+13,3+5,8+1,9+7,45+4,6)-(1,0%2,1%16+1,7%2,1*5)
111 pigtro
3,9%(17,2+9,3+8,9+10,0+4,5+10,0+9,9+13,6+8,4+2,3+3,9+0,3*2+3,35+5,8+9,35+2,4+7,15+ | m2 931,527
3,6+8,6+11,7+11,6+7,7%2+10,9+4,6+5,3+4,53+8,1+16,0+11,0%2+4,3+1,0+1,65+1,5)-(1,0%2,
1#¥26+1,7*%2,1*5)
razem m2 2.792,133
263 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP - 1
2010/06 gr. 15 cm (pom. mokre)
parter
4,05%(1,85+3,1+2,1+3,0+1,1+4,95+4,8+5,1+5,0+4,5*3+1,75)-1,0%2,1 *8 m2 170,512
1 pigtro
3,85%(1,8+5,1+5,2+4,95+4,8+4,5%2)-1,0%2,1*7 m2 104,073
1I pigtro
3,85%(4,95+4,8+5,1+5,2+4,5%2)-1,0%2,1*6 m2 99,243
111 pigtro
3,9%(4,55+11,13+11,2%2+10,2+0,2+5,8+4,3+2,9+4,95+4 8+2,0+3,2+5,2+4,5%2+12,13%2)-(1, | m2 422,661
7*2,1%3+1,0%2,1%7)
razem m2 796,489
264 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - Typ -2 gr.
2010/05 12,5 cm (pom mokre)
podziemie
3,95%(4,45+2,975)-1,0¥2,1%2 m2 25,129
parter
4,05%(4,5%2+2,7%2)-1,0%2,1%2 m2 54,120
1 pigtro
3,85%(4,5+2,72*2+2,45%2) m2 57,134
1I pigtro
3,85%(4,5+2,72*242,45%2) m2 57,134
111 pigtro
3,9%(4,5+2,72+2,45+3,03+0,38*2)+1,2*2,45+2,1*3,23*2-1,0%2,1 m2 66,900
razem m2 260,417
265 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP -3
2010/04 gr.10 cm (pom. suche)
parter
4,05%(2,0+1,9%242,7*%2+0,4*2) m2 48,600
1 pigtro
3,85%(0,6%3+1,57) m2 12,975
1I pigtro
3,85%(1,91+1,65+1,9+0,6) m2 23,331
111 pigtro
3,9%(1,9%4+0,6*4+2,7) m2 49,530
razem m2 134,436
266 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - TYP -3
2010/04 gr.10 cm (pom. mokre)
parter
4,05%(0,6*2+0,7+3,0+2,0+1,1+4,5%2)-1,0%2,1*3 m2 62,550
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1 pigtro
3,85%(4,5%2+2,04%2)-1,0%2,1%4 m2 41,958
1I pigtro
3,85%(4,5%2+2,04%2)-1,0%2,1%4 m2 41,958
111 pigtro
3,9%(4,5%2+2,04)-1,0%2,1*3 m2 36,756
razem m2 183,222
267 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym podwojne
2010/11 R.M,S x 2 - TYP 4 rozstawione gr. 20 i 25 cm (pom. suche
R=2 M=2 S=2
1 pigtro
3,85*%9,9 m2 38,115
1I pigtro
3,85%(2,141,9%2+1,0+11,5)-1,0%2,1%2 m2 66,640
111 pigtro
3,9%(0,4+2,3) m2 10,530
razem m2 115,285
268 KNR 0-14 1.3.1. Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym (pom.
2010/10 mokre)
podziemie
3,95%(4,35+4,45+2.2) m2 43,450
parter
4,05%(4,5%2+4,4%2+3,2+0,6*2+0,4*2) m2 93,150
1 pigtro
3,85%(4,5%2+4,4%2) m2 68,530
1I pigtro
3,85%(4,5%2+4,4*2+1,0%2+0,3*2) m2 78,540
111 pigtro
3,9%(4,5%2+4,5%2) m2 70,200
razem m2 353,870
269 Wycena 1.3.1. Scianki przesuwne segmentowe, o duzej izolacyjnoéci akustycznej, bez szyny jezdnej w podtodze
wykonawcy wg projektu aranzacji wnetrz - z dostawg i montazem
1I pigtro
3,85%(10,15+11,3+8,6) m2 115,693
razem m2 115,693
270 Wycena 1.3.1. Obudowa szybu windowego - szkto hartowane, bezpieczne, biate przezierne z folig o rastrze
wykonawcy nasladujacym siatke cigto-ciggniong w kol. RAL 7043 oraz folig nieprzezierng, wg proj.
Architektury - z dostawa 1 montazem
szyb A
(3,847+3,947+3,747%2+3,797)*(0,537+1,155*2+0,648) m2 66,702
(1,692+1,792+1,592*2+1,642)*1,005*3 m2 25,055
3,747%2,914%2+3,192*1,5+3,47*1,414 m2 31,532
szyb B
(3,947+3,747%2+3,797)*(2,873+0,788+1,185+0,763+2,953) m2 130,468
(1,792+1,592%2+1,642)*1,05%2 m2 13,898
razem m2 267,655
ST 01.05. |3.5. Bramy garazZowe, stolarka drzwiowa i Slusarka aluminiowa wewnetrzna
271 KNR 2-02w 1.3.1. Bramy garazowe, przemystowe, segmentowe wyposazona w drzwi przejsciowe otwierane na
1032/01 zewnatrz - naped elektryczny i fotokomorka - wg proj. Architektury
B1
5,0%3,0 m2 15,000
B3
5,0%7,0 m2 35,000
B4
5,0%3,5 m2 17,500
razem m2 67,500
272 KNR 2-02 1.3.1. Ofcieznice drewniane - tylko montaz
1015/01
DBI1
1,0%23+42,1%23*2 m 119,600
DB2
1,0*%18+2,1*18*2 m 93,600
DB3
1,142,1%2 m 5,300
DB4
1,1%742,1%7%2 m 37,100
DBS
1,2%342,1%3%2 m 16,200
DB6
1,7%19+2,1%19%2 m 112,100
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
DBP2
1,742,1%2 m 5,900
DBP4
0,8*4+2,1*4%2 m 20,000
DBP5
1,0%5+2,1*5%2 m 26,000
DBP6
1,742,1%2 m 5,900
D1
0,9+2,1%2 m 5,100
D2
1,0*58+2,1*58*2 m 301,600
D3
1,0%24+2,1#24%2 m 124,800
D4
1,3%2+2,1%2%2 m 11,000
D5
1,442,1%2 m 5,600
D6
1,7%16+2,1*¥16*2 m 94,400
D7
1,0%2+2,1%2%2 m 10,400
D8
1,0%2+2,1%*2 m 6,200
D9
1,6+2,1%2 m 5,800
DP1
1,0%16+2,1*16*2 m 83,200
DP2
1,7%2+2,1%2%2 m 11,800
DP3
2,6%2+2,1%2%2 m 13,600
DP4
0,7+2,1%2 m 4,900
DP5
1,0*%11+2,1*11%2 m 57,200
DP6
1,7%9+2,1%¥9%*2 m 53,100
DP7
2,042,1%2 m 6,200
DP8Z
1,042,1%2 m 5,200
DP9
1,6+2,1%2 m 5,800
DP10
1,7%3+2,1%3%2 m 17,700
DP11
1,4%242,1%2%2 m 11,200
razem m 1.276,500
273 KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne, o powierzchni ponad 1,60m?2 - tylko montaz

DBI1
1,0%2,1%23 m2 48,300
DB2
1,0%2,1*18 m2 37,300
DB3
1,1¥2,1 m2 2,310
DB4
1,1%2,1%7 m2 16,170
DBS
1,2%2,1*3 m2 7,560
D1
1,0%2,1 m2 2,100
D2
1,0%2,1#58 m2 121,800
D3
1,0%2,1%24 m2 50,400
D8
1,0%2,1%2 m2 4,200
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 290,640
274 Mat. 1.3.1. Drzwi wewnetrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznicg drewniang, DB1 1,0 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 23,000
275 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang i kratka wentylacyjna i
samozamykaczem DB2 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 18,000
276 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniana i kratka wentylacyjna, DB3
1,1 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
277 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniang i kratka wentylacyjna i
samozamykaczem DB4 1,1 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 7,000
278 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe bezprzylgowe z o$cieznica drewniana, DBS 1,2 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 3,000
279 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe z oscieznica drewniana, D1 0,9 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
280 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe z oscieznica drewniana, D2 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 58,000
281 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne plytowe z oscieznica drewniana i kratka wentylacyjna i samozamykaczem
D3 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 24,000
282 Mat. 1.3.1. Drzwi wewnetrzne ptytowe dymoszczelne z oscieznica drewniang, D8 1,0 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 2,000
283 KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, peine, dwudzielne
1019/04 o powierzchni ponad 2,50m2 - tylko montaz
DB6
1,7%2,1*¥19 m2 67,330
D4
1,3%2,1%2 m2 5,460
D5
1,4%2,1 m2 2,940
D6
1,7%2,1*16 m2 57,120
D9
1,6%2,1 m2 3,360
razem m2 136,710
284 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe dwuskrzydtowe, bezprzylgowe z oécieznica drewniana, DB6 1,7 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 19,000
285 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe z oscieznica drewniana, D4 1,3 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
286 Mat. 1.3.1. Drzwi wewnetrzne ptytowe dwuskrzydtowe z oécieznicg drewniang, D5 1,4 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 1,000
287 Mat. 1.3.1. Drzwi wewngtrzne ptytowe dwuskrzydlowe z oécieznica drewniana, D6 1,7 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 16,000
288 Mat. 1.3.1. Drzwi wewnetrzne ptytowe dymoszczelne z oScieznica drewniang, D9 1,6 x 2,1 m - wg proj.
Architektury
kpl 1,000
289 KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
DBP2
1,7%2,1 m2 3,570
DBP4
0,8%2,1*4 m2 6,720
DBP5
1,0%2,1*5 m2 10,500
DBP6
1,7%2,1 m2 3,570
DP1
1,0*2,1*16 m2 33,600
DP2
1,7%2,1%2 m2 7,140
DP3
2,6%2,1%2 m2 10,920
DP4
0,7*%2,1 m2 1,470
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DP5
1,0%2,1*11 m2 23,100
DP6
1,7%2,1*9 m2 32,130
DP7
2,0%2,1 m2 4,200
DP8Z
1,0%2,1 m2 2,100
DP9
1,6%2,1 m2 3,360
DP10
1,7%2,1%3 m2 10,710
DP11
1,4%2,1%2 m2 5,880
razem m2 158,970
290 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 30 petne ptytowe bezprzylgowe z oscieznica i
samozamykaczem, DBP2 1,7 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
291 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 petne ptytowe bezprzylgowe z oscieznica, DBP4 0,8 x 2,1
m - wg proj. Architektury
kpl 4,000
292 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 60 petne ptytowe bezprzylgowe z oscieznica i
samozamykaczem, DBP5 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 5,000
293 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 60 petne ptytowe bezprzylgowe z oscieznica i
samozamykaczem, DBP6 1,7 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
294 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP1 1,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 16,000
295 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 pelne ptytowe z o$cieznica i samozamykaczem, DP2 1,7 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
296 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP3 2,6 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
297 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP4 0,7 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
298 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe z o$cieznica i samozamykaczem, DP5 1,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 11,000
299 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP6 1,7 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 9,000
300 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP7 2,0 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
301 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe zewngtrzne z o$cieznicg i samozamykaczem,
DP8Z 1,0 x 2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
302 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 60 pelne ptytowe z oécieznica i samozamykaczem, DP9 1,6 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 1,000
303 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 60 petne ptytowe z oscieznica i samozamykaczem, DP10 1,7 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 3,000
304 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornoéci ogniowej EI 60 petne ptytowe z oscieznica i samozamykaczem, DP11 1,4 x
2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
305 KNR 2-02 1.3.1. Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2 - tylko montaz
1203/01
D7
1,0%2,1*2 m2 4,200
razem m2 4,200
306 Mat. 1.3.1. Drzwi powietrzno szczelne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypetnione wetna
mineralng, D7 1,0*%2,1 m - wg proj. Architektury
kpl 2,000
307 Wycena 1.3.1. Fasada wewnetrzna w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa - fasada odpornosci
wykonawcy ogniowej EI60, drzwi EI30 z samozamykaczem - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawg i

montazem
SFO0.1
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4,9%3,95 m2 19,355
SF0.2
1,66*3,5 m2 5,810
SF0.3
1,66*3,5 m2 5,810
SF0.4
3,0%3,0 m2 9,000
SF1.1
3,0%3,5 m2 10,500
SF1.2
1,66*3,0 m2 4,980
SF1.3
1,66*3,0 m2 4,980
SF1.4
2,9*3.0 m2 8,700
SF2.1
3,0%3,0 m2 9,000
SF2.2
1,8*3,0 m2 5,400
SF2.3
1,66*3,0 m2 4,980
SF2.4
2,9*3.0 m2 8,700
SF3.1
3,0%3,1 m2 9,300
SF3.2
1,8%3,1 m2 5,580
SF3.3
1,66*3,1 m2 5,146
SF3.4
2,9%3,1 m2 8,990
razem m2 126,231
308 Wycena 1.3.1. Fasada wewnetrzna w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa - fasada odpornosci
wykonawcy ogniowej EI120, drzwi EI60 dymoszczelne z samozamykaczem i blokada elektromagnetyczna -
wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
SFO0.5
3,4*3,0 m2 10,200
SF1.5
4,24*3.0 m2 12,720
SF2.8
2,635*3,0 m2 7,905
SF3.6
3,025%*3,1 m2 9,378
SF3.8
4,95%3,1 m2 15,345
SF3.9
6,95%3,1 m2 21,545
SF3.10
(5,47+5,47+7,975)%3,1 m2 58,637
SF3.11
2,2%31 m2 6,820
razem m2 142,550
309 Wycena 1.3.1. Fasada wewnetrzna w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa - fasada odpornosci
wykonawcy ogniowej EI30, z drzwami dymoszczelnymi i samozamykaczem z blokada elektromagnetyczng -
wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
SF3.5
3,0%3,1 m2 9,300
SF3.7
3,925%3,1 m2 12,168
razem m2 21,468
310 Wycena 1.3.1. Fasada wewnetrzna w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowa - fasada odpornosci
wykonawcy ogniowej EI30, z drzwami - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
SF0.6
3,975%3,0 m2 11,925
SF1.6.1
10,275%3,3-4,3*2,3 m2 24,018
SF1.6.2
4.2%1,0 m2 4,200
SF1.7
3,725*3,0 m2 11,175
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SF1.8
5,6%3,0 m2 16,300
SF1.9
7,1%3,0%2 m2 42,600
SF1.10
7,475%3,0 m2 22,425
SF2.5
7,34%3,0 m2 22,020
SF2.6
6,59*3,0 m2 19,770
SF2.7.1
2,6%3,0 m2 7,800
SF2.7.2
2,6%3,0 m2 7,800
SF2.9
3,225*3,0 m2 9,675
SF2.10
3,525*3,0 m2 10,575
SF2.11
9,865%3,0 m2 29,595
SF3.5
3,0%3,1 m2 9,300
razem m2 249,678
311 Wycena 1.3.1. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowe -
wykonawcy naswietle o odpornosci ogniowej EI30, - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i
montazem
DAO.1/L, DA0.1/P
1,0*3,0%2 m2 6,000
razem m2 6,000
312 Wycena 1.3.1. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowe -
wykonawcy naswietle o odpornosci ogniowej EI30, - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i
montazem
DAO0.3
1,65*3,0 m2 4,950
DA3.1.1
1,8*3,1 m2 5,580
razem m2 10,530
313 Wycena 1.3.1. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowe -
wykonawcy naswietle o odpornosci ogniowej EI120, drzwi EI60 dymoszczelne z samozamykaczem - wg.
projektu i opisu Architektury - z dostawg i montazem
DAO0.4
1,675%3,0 m2 5,025
razem m2 5,025
314 Wycena 1.3.1. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowe -
wykonawcy naswietle o odpornosci ogniowej EI120, drzwi EI60 dymoszczelne z samozamykaczem i blokada
elekromagnetyczna - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
DAO0.5
1,7*3,0 m2 5,100
DAO0.6
1,75*3,0 m2 5,250
DAO0.7
1,8*3,0 m2 5,400
DAO0.8
1,825%3,0 m2 5,475
DAI.1
1,495%3,0 m2 4,485
DA1.2
1,675%3,0 m2 5,025
DA1.3
1,75*3,0 m2 5,250
DA1.4.1
1,8*3,0 m2 5,400
DAL1.5
1,825%3,0 m2 5,475
DA2.1
1,55*3,0 m2 4,650
DA2.3
1,8*3,0 m2 5,400
DA2.4
1,825%3,0 m2 5,475
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DA2.5
1,825%3,0 m2 5,475
DA2.7
2,275*3,0 m2 6,825
razem m2 74,685
315 Wycena 1.3.1. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w systemie stupowo-ryglowym, szklano-aluminiowe -
wykonawcy naswietle o odpornosci ogniowej EI30 drzwi dymoszczelne z samozamykaczem i blokada
elekromagnetyczna - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i montazem
DA1.4.2
1,8*3,0 m2 5,400
DALl.6
1,85*3,0 m2 5,550
DA2.2
1,775%3,0 m2 5,325
DA2,6
1,95%2,85 m2 5,558
DA3.1.2
1,8%3,1 m2 5,580
razem m2 27,413
ST 01.05. |3.6. Podloza, izolacje i posadzki podziemia
316 KNR 2-02 1.3.1. Gtladz cementowa grubo$ci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
GC
1084 m2 1.084,000
razem m2 1.084,000
317 KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 8,75 c¢m - spadkowo
1102/03
R=8,75 M=8,75 S=8,75
m2 1.084,000
318 KNR 2-02 1.3.1. Gtladz cementowa grubo$ci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
m2 1.084,000
319 KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm -0 6 cm
1102/03
R=6 M=6 S=6
m2 1.084,000
320 KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i 5*5 m
1084,0*1,5 m 1.626,000
razem m 1.626,000
321 Mat. 1.3.1. Widkna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
22,33+68,292 m3 90,622
razem m3 90,622
322 | KNR 2-02w 1.3.1. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych sucha zaprawg zawierajaca cement
1129/01 portlandzki oraz dodatek kruszywa korundowego - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - GC
m2 1.084,000
323 KNR 2-02 1.3.1 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
piwnica G1
(6,53+6,96+5,97+9,75+11,89+48,63+13,58+30,95+18,24+13,51+17,36+8,68+61,17+32,91+ m2 543,686
186,64)*1,15
piwnica G2
(10,3+12,8+11,51+13,82+2,72+2,51+88,23+2,68+6,23+61,11+5,97+30,56+23,63+6,02+3,8 m2 449,494
4+11,96+20,73+2,98*6,77+2,98%6,4+3,0%6,025+2,9%6,525)*1,15
Z
(5,27+32,27+65,6+347,97)*1,15 m2 518,777
razem m2 1.511,957
324 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow
0616/03
R=2 M=2 S=2
pom. sanitarne
(6,02+3,84+11,96+20,73)*1,15 m2 48,933
Z - laboratoria
451,1%1,15 m2 518,765
razem m2 567,698
325 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub.
0609/03 6 cm na sucho
piwnica G1
6,53+6,96+5,97+9,75+11,89+48,63+13,58+30,95+18,24+13,51+17,36+8,68+61,17+32,91+ m2 472,770

186,64
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piwnica G2
10,3+12,8+11,51+13,82+2,72+2,51+88,23+2,68+6,23+61,11+5,97+30,56+23,63+6,02+3,84 m2 390,864
+11,96+20,73+2,98*6,77+2,98*%6,4+3,0%6,025+2,9%6,525
Z
5,27+32,27+65,6+347,97 m2 451,110
razem m2 1.314,744
326 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 1.314,744
327 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 2,5 cm
R=2,5 M=2,5 S=2.5
m2 1.314,744
328 Mat. 1.3.1. Widkna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
27,084+34,512 m3 61,596
razem m3 61,596
329 KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
1314,744*1,5 m 1.972,116
razem m 1.972,116
330 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2807/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G1
piwnica G1
6,53+6,96+5,97+9,75+8,68 m2 37,890
razem m2 37,890
331 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach
2809/02 o powierzchni do 10m2 - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G1
37,89*1,16 m 43,952
razem m 43,952
332 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2808/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G1
piwnica G1
11,89+48,63+13,58+30,95+18,24+13,51+17,36+61,17+32,91+186,64 m2 434,880
razem m2 434,880
333 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach
2809/04 o powierzchni ponad 10m2 - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G1
434,88*%1,16 m 504,461
razem m 504,461
334 | NNRNKB 6 1.3.1. Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, na zaprawach klejowych o
2810/06 grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
G2
kl. Al
1,35%(0,28+0,167)*(7+9*2) m2 15,086
kl. A2
1,39%(0,28+0,167)*(7+9*2) m2 15,533
kl. B1
1,4%(0,28+0,167)*(7+9%2) m2 15,645
kl. B2
1,39%(0,28+0,167)*(7+9*2) m2 15,533
razem m2 61,797
335 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, w pomieszczeniach o
2805/06 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G2
G2
2,72+2,51+2,68+6,23+5,97+6,02+3,84 m2 29,970
spoczniki
kl. Al
2,9%(2,26+2,03) m2 12,441
kl. A2
2,98%(2,22+1,94) m2 12,397
kl. B1
3,0%(2,03+1,76) m2 11,370
kl. B2
2,98%(2,37+2,17) m2 13,529
razem m2 79,707
336 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach
2809/02 o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
79,707*1,16 m 92,460
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2,5%4+3,0*8 m 34,000
razem m 126,460
337 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o
2806/06 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G2
piwnica G2
10,3+12,8+11,51+13,82+88,23+61,11+30,56+23,63+11,96+20,73+2,98*6,77+2,98*6,4+3,0* m2 360,894
6,025+2,9%6,525
razem m2 360,894
338 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach
2809/04 o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
360,894*1,16 m 418,637
razem m 418,637
339 Wycena 1.3.1. Posadzka epoksydowa dwusktadnikowa grubopowtokowa - wg projektu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ - Z - z dostawg i montazem
Z
362,0 m2 362,000
razem m2 362,000
ST 01.05. |3.7. Podloza, izolacje i posadzki nadziemia
340 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje z folii paroizolacyjnej 0,2 mm poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
GC
6,5%4*1,15 m2 29,900
Gl
(857-472,8)*1,15 m2 441,830
PW
21,24*1,15 m2 24,426
G2
(374-272)*1,15 m2 117,300
(2,9%1,76%4+2,98*(1,9+1,35%3)+3,0%(1,72+1,26*3)+2,98%(2,05+1,57*3))*1,15 m2 86,011
G3
1848,0*1,15 m2 2.125,200
PCV
2338,0%1,15 m2 2.688,700
F
495,0*1,15 m2 569,250
F1,F2, F3, F4
(34,0+22,0+84,0+120,0)*1,15 m2 299,000
razem m2 6.381,617
341 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
laboratoria parteru
(347,91+250,6)*1,15 m2 688,287
razem m2 688,287
342 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych wg opisu proj. Architektury
0106/02
m2 688,286
343 KNR 2-02 1.3.1. I1zolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow
0616/03
R=2 M=2 S=2
parter - G2 - pom. sanitarne
(20,29+5,76+14,11+21,02+5,7+14,85+5,43)*1,15 m2 100,234
I pigtro - G2 - pom sanitarne
(20,08+5,7+14,17+21,02+5,65+15,04)*1,15 m2 93,909
1I pigtro - G2 - pom sanitarne
(20,35+5,7+14,17+21,02+5,63+15,04)*1,15 m2 94,197
111 pigtro - G2 - pom sanitarne
(20,29+5,7+14,17+12,37+21,27)*1,15 m2 84,870
Zc - laboratoria
1240,0*1,15 m2 1.426,000
Zk
505,0*1,15 m2 580,750
razem m2 2.379,960
344 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub.
0609/03 4 c¢m na sucho
GC
6,5%4 m2 26,000
Gl
857-472,8 m2 384,200
G2
374-272 m2 102,000
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2,9%1,76%4+2,98%(1,9+1,35%3)+3,0%(1,72-+1,26*3)+2,98%(2,05+1,57*3) m2 74,792
G2 - pom. sanitarne
20,29+5,76+14,11+21,02+5,7+14,85+5,43 m2 87,160
20,08+5,7+14,17+21,02+5,65+15,04 m2 81,660
20,35+5,7+14,17+21,02+5,63+15,04 m2 81,910
20,29+5,7+14,17+12,37+21,27 m2 73,800
G3
1848,0 m2 1.848,000
PCV
2338,0 m2 2.338,000
Z
(1116,0-451,1) m2 664,900
Zc
1240,0 m2 1.240,000
Zk
505,0 m2 505,000
F
495,0 m2 495,000
F1,F2, F3, F4
34,0+22,0+84,0+120,0 m2 260,000
razem m2 8.262,422
345 KNR 2-02 1.3.1. I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 2 cm na sucho
PW - wiatrotap
21,24 m2 21,240
razem m2 21,240
346 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
PW - wiatrotap
21,24 m2 21,240
GC
6,5%4 m2 26,000
Gl
857-472,8 m2 384,200
G2
374-272 m2 102,000
2,9%1,76%4+2,98%(1,9+1,35%3)+3,0%(1,72-+1,26*3)+2,98%(2,05+1,57*3) m2 74,792
G2 - pom. sanitarne
20,29+5,76+14,11+21,02+5,7+14,85+5,43 m2 87,160
20,08+5,7+14,17+21,02+5,65+15,04 m2 81,660
20,35+5,7+14,17+21,02+5,63+15,04 m2 81,910
20,29+5,7+14,17+12,37+21,27 m2 73,800
G3
1848,0 m2 1.848,000
PCV
2338,0 m2 2.338,000
Z
1116,0-451,1 m2 664,900
Zc
1240,0 m2 1.240,000
Zk
505,0 m2 505,000
F
495,0 m2 495,000
F1,F2, F3, F4
34,0+22,0+84,0+120,0 m2 260,000
razem m2 8.283,662
347 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 2,5 cm
R=2,5 M=2,5 S=2,5
PW - wiatrotap
21,24 m2 21,240
GC
6,5%4 m2 26,000
Gl
857-472,8 m2 384,200
G2
374-272 m2 102,000
2,9%1,76%4+2,98%(1,9+1,35%3)+3,0%(1,72+1,26*3)+2,98%(2,05+1,57*3) m2 74,792
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
G2 - pom. sanitarne
20,29+5,76+14,11+21,02+5,7+14,85+5,43 m2 87,160
20,08+5,7+14,17+21,02+5,65+15,04 m2 81,660
20,35+5,7+14,17+21,02+5,63+15,04 m2 81,910
20,29+5,7+14,17+12,37+21,27 m2 73,800
G3
1848,0 m2 1.848,000
razem m2 2.780,762
348 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 3,5 cm
R=3,5 M=3,5 S=3,5
PCV
2338,0 m2 2.338,000
Z
1116,0-451,1 m2 664,900
Zc
1240,0 m2 1.240,000
Zk
505,0 m2 505,000
F
495,0 m2 495,000
F1,F2, F3, F4
34,0+22,0+84,0+120,0 m2 260,000
razem m2 5.502,900
349 Mat. 1.3.1. Widkna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
163,958+64,476+202,232 m3 430,666
razem m3 430,666
350 KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i w polach 3 * 3 m
7959,132*1,5 m 11.938,698
razem m 11.938,698
351 | NNRNKB 7 1.3.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm
1132/01
audytoria
211,0+193,0 m2 404,000
razem m2 404,000
352 | NNRNKB 7 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - potracenie za zmiang
1132/02 grubosci o lem - 0 3,5 cm
R=-3,5 M=-3,5 S=-3,5
m2 404,000
353 | KNR 2-02w 1.3.1. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych sucha zaprawg zawierajaca cement
1129/01 portlandzki oraz dodatek kruszywa korundowego - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - GC
GC
6,5%4 m2 26,000
razem m2 26,000
354 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2808/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G1
Gl
857-472,8 m2 384,200
razem m2 384,200
355 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach
2809/04 o powierzchni ponad 10m2 - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G1
384,2*1,16 m 445,672
razem m 445,672
356 | NNRNKB 6 1.3.1. Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x120cm, na zaprawach klejowych o
2810/06 grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G3'
G3'
26,0 m2 26,000
razem m2 26,000
357 | NNRNKB 6 1.3.1. Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, na zaprawach klejowych o
2810/06 grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
G2
kl. Al
1,35%(0,28+0,169)%(9%2+8+12%2)+1,35%(0,28+0,175)*12*2 m2 45,050
kl. A2
1,39%(0,28+0,169)*(9%2+8+12%2)+1,39%(0,28+0,175)*12*2 m2 46,384
kl. B1
1,4%(0,28+0,169)*(9*2-+8+12%2)+1,4%(0,28+0,175)*12+%2 m2 46,718

kl. B2
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,39%(0,28+0,169)*(9%2+8+12%2)+1,39%(0,28+0,175)*12*2 m2 46,384
razem m2 184,536
358 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm, w pomieszczeniach o
2805/06 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G2
G2
2,9%1,76%4+2,98%(1,9+1,35%3)+3,0%(1,72+1,26*3)+2,98%(2,05+1,57*3) m2 74,792
G2 - pom. sanitarne
5,76+5,7*4+5,43+5,65+5,63 m2 45,270
spoczniki
kl. Al
2,9%(1,98+2,57+1,6%2) m2 22,475
kl. A2
2,98*(1,65+2,64+1,66*2) m2 22,678
kl. Bl
3,0%(1,53+2,57+1,59*2) m2 21,840
kl. B2
2,98%(1,89+2,79+1,81%2) m2 24,734
razem m2 211,789
359 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach
2809/02 o powierzchni do 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
211,789*1,16 m 245,675
3,5%8+2,5%4+3,8*%16 m 98,300
razem m 344,475
360 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o
2806/06 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G2
G2
374-272 m2 102,000
pom. sanitarne
20,29+14,11+21,02+14,85 m2 70,270
20,08+14,17+21,02+15,04 m2 70,310
20,35+14,17+21,02+15,04 m2 70,580
20,29+14,17+12,37+21,27 m2 68,100
razem m2 381,260
361 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach
2809/04 o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G2
381,26*1,16 m 442,262
razem m 442,262
362 | NNRNKB 6 1.3.1. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 120x120cm w pomieszczeniach o
2806/06 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - G3
G3
1961,0 m2 1.961,000
razem m2 1.961,000
363 | NNRNKB 6 1.3.1. Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 120x120cm cigtych w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2- wg projektu ARANZACJI WNETRZ - G3
1861,0*1,16 m 2.158,760
razem m 2.158,760
364 Wycena 1.3.1. Posadzka epoksydowa dwusktadnikowa grubopowtokowa - wg projektu ARANZACJI
wykonawcy WNETRZ - Z - z dostawg i montazem
Z
645,0 m2 645,000
razem m2 645,000
365 Wycena 1.3.1. Posadzka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa grubopowtokowa - wg projektu ARANZACIJI
wykonawcy WNETRZ - Zc¢ - z dostawa i montazem
Zc
1240,0 m2 1.240,000
razem m2 1.240,000
366 Wycena 1.3.1. Posadzka epoksydowa gtadka, grubopowlokowa, samorozlewna - wg projektu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ - Zk - z dostawa i montazem
Zk
505,0 m2 505,000
razem m2 505,000
367 Wycena 1.3.1. Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr. 2 cm. - wg projektu ARANZACJI
wykonawcy WNETRZ - W - z dostawg i montazem
21,24 m2 21,240
razem m2 21,240
368 KNR 2-02 1.3.1. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW - wg projektu ARANZACJI
1112/05 WNETRZ - PCV

PCV
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2338,0 m2 2.338,000
razem m2 2.338,000
369 Wycena 1.3.1. Cokoly ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10 cm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ -
wykonawcy z dostawa i montazem
2338,0*1,16 m 2.712,080
razem m 2.712,080
370 KNR 2-02 1.3.1. Wyktadzina dywanowa flokowana w odcieniach szarosci (z cokotem) - wg projektu
1113/02 ARANZACJI WNETRZ - F
F
495,0 m2 495,000
razem m2 495,000
371 KNR 2-02 1.3.1. Wyktadzina dywanowa flokowana z kolorowym wzorem (z cokotem) - wg projektu
1113/02 ARANZACIJI WNETRZ - F1, F2, F3, F4
parter F1
34,0 m2 34,000
I pigtro F2
22,0 m2 22,000
1I pigtro F3
84,0 m2 84,000
111 pigtro F4
120,0 m2 120,000
razem m2 260,000
372 Wycena 1.3.2. Systemowa podtoga podniesiona , specjalistyczna do serwerowni - wg projektu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ PCV -z dostawg i montazem
S
38,0 m2 38,000
razem m2 38,000
373 KNR 2-02 1.3.1. Wyktadziny widowni w Audytorium stopni i podstopni schodowych i podium z wyktadziny
1114/05 flokowanej w drobne paseczki w odcieniach szarosci (Z COKOLEM) - wg projektu
ARANZACII WNETRZ - F5
audytoria
211,0+193,0 m2 404,000
razem m2 404,000
ST 01.05. |3.8. Tynki o okladziny wewnetrzne
374 KNR 0-41 1.3.1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
pom P9 poz. -1
3,85%(1,2*%2+2,4%2+2,8%2)+2,63*2,8*%2+2,5%(3,0%2+2,8*2+8,0%2+8,4*2+0,4*2) m2 177,008
razem m2 177,008
375 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych wg opisu proj. Architektury
0107/02
m2 178,288
376 KNR 0-23 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/03 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
pom. nieogrzewane piwnic
3,85%(75,1+2,1*2+4,05+17,3+5,1%5+14,6+6,8+1,6¥2+1,7)-(1,6%¥2,0*2+0,9*2,0%7+2,5*3,0+1, | m2 556,633
9%2,0)
razem m2 556,633
377 KNR 0-23 1.3.1. Ocieplenie stropow budynkdw ptytami styropianowymi grub. 10 cm przy uzyciu gotowych
2614/03 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
R=12
strop nieogrzewany piwnic
1035,0 m2 1.035,000
razem m2 1.035,000
378 KNR 2-02 1.3.1. Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane r¢cznie z transportem mechanicznym
0802/02
$ciany murowane
podziemie
3,85%(4,955+2,2+2,5+4,45%3)*2-1,0*%2,1*2*2 m2 168,738
razem m2 168,738
379 KNR 2-02 1.3.1. Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane re¢cznie grubosei 3mm
m2 168,738
380 KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/02 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
klatkI schodowe - S1
(2,63+2,8+2,4+3,75%2+3,8)*%(2,98%2%2+6,4*2+6,77*2)-(1,0%2,1 ¥2+1,7*2,1%4*2) m2 699,154
2,63%(2,9%2+3,0%2+6,5*2+6,0%2)+2,8%(2,9+6,5+6,0)+2,4%(2,9+6,5%2+6,0%2)+(3,75*2+3,8)*(| m2 485,164

6,5%2+6,0%2)-1,0%2,1*2
piwnica S1 - korytarze, przedsionki, pom. baru, magazyn P7.3
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Tabela przedmiaru robo6t
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Strona 48/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

3,85%(10,5%2+6,3%2)+2,5%(3,1¥2+1,5%2+3,3%6+4,9%2+2,1*2+9,5%2+7,1 ¥2+1,7*%4+2,0%2+6,8
*2+7,0+0,5+1,6%2+10,3*2+1,5%2+28,3*%2+1,4%4+20,4*¥2+3,9%2+6,4*¥2+11,5%2+6,4*¥2+3,0*2
+7,5%2)-(1,0%2,1*%45+1,6%2,1*12)
parter S1
3,3%(2,9+0,7+2,2+2,1+0,6%2+2,8)+3,95%(4,3+6,2+7,7+1,3*2)+3,5%(3,4*%2+3,14%0,3)+2,5%(3,
5*4+5,0%2+4,2*%2)+3,2%(12,8+1,5)+3,45%(3,14%(0,4*7+0,5)+3,6+5,2+6,8+6,5)+3,9*3,14*0,5
*3+43,4%(1,9%4+3,05%2+4,1%4+2,9%2+2,0%2+5,0+4,9)+3,2*%(1,3*3+0,5)-(1,0¥2,1 *9+1,3*3,84+
2,0%2,0%3+1,3%2,42)
parter S2
3,9%(2,8%2+4,5%2)+3,95%(2,4*2+1,2*%5+3,4%2+4,1)+3,7%(5,9+11,1)+1,8*8,5*4-1,0%2,1 %6
piwnica S4
3,85%(10,0%2+35%2+0,4*10)-1,6%2,1*3
2,63*3,0%2+2,5%8,6%2
parter S4
3,95%(1,3%6+6,5%2+8,0+7,5)+3,9%(20,8*%2+12,0%2+10,0%2+6,4*2)+3,5%(8,6¥4+6,5*2+6,3+6,
7)+8,15%(10,0%2+35,0%2+0,4*16)-(5,4%3,02+1,2*3,84*3+2,7*3 84+4,0%3,84+1,5*3,09+2,0*3
,09%242,7%3,09+2,9%*3,09+2,7%3,84+5,0*3,5+5,0%7,0+1,6%2,1¥6+3,0*3,02+3,0*3,64+5,5%3,0
+5,5%3,64+7,0%3,02*3+7,0%3,64*3)
I pigtro S1
3,75%(9,9+7,6+4,4+9,6+6,6%2+9,9+1,3*12+8,0+3,0¥2+35,0+6,0+12,1+5,0+1,5%4)+3,3%(6,1+
6,3%249,7+2,4+5,0+7,1¥2+7,2+1,7%2+4,6+3,0%2+2,0+6,2+4,0+2,8+6,7+6,6+5,6+4,6+1,5*0,
6*2)+3,2%(10,0%4+6,0+7,0+14,1*2+4,1+6,0)+3,1%(7,7+6,3)+3,0%(4,8%2+6,1+5,0+2,7+1,7+2,
6*2+1,8+19,0+4,0)-(6,27*3,64+2,34*3,64+2,9%3,64+1,3*3,64+1,5%3,64*3+1,2*3,64*5+2,0*
3,64+2,7%3,64+2,87%3,64+3,6%3,64+3,5%3,64+1,7%2,1¥12+1,0%2,1%4+3,05%3,64+2,37*3,64+
2,4%3,64)
I pigtro S2
3,75%(4,8+6,4+7,1+6,9)-1,3*2,1
I pigtro T
3,75%(1,3%6)+3,3%(7,2+6,3+7,7+7,2)+3,1%(7,7+8,7)
1I pigtro S1
3,75%(9,7+3,3+11,0+4,9+7,149,6+5,1+8,249,7+2,0+1,3*8+2,1 ¥2+3,0+6,0+11,0+8,7+9,9+5,
8+1,46*%8+10,0+13,2+14,3+7,9%3+2,8)+3,2%(3,6+8,4*3+7,1+9,6+5,1+6,9+6,0+11,7+8,9+9,9
+2,1¥2+9,8+8,8+9,9+5,3*2+5,7+2,7*2+0,6 ¥2+11,8+2,3+12,2)+3,0%(18,8+12,1+22,6+4,8+2,
3+1,9%2)+3,1%(13,8+12,8+7,5%2+6,3)-(3,64*(1,2*3+1,3*%5+2,5+1,8+3,0%2+2,4%2+9,0+3,5+5,
7+3,0+2,5+4,8+4,2+5,5+1,5%2+2,5%2+3 ,2+6,3*3)+1,0%2,1 ¥26+1,7*2,1*2)
1I pigtro S2
3,75%(5,3%2+4,8%2+7,3+8,4+4,6+4,5)-(1,3*%2,1+1,7+2,1)
1I pigtro T
3,75%(1,3*%5+1,46%6+9,2*2)+3,2%(7,5%5+10,5+6,5+7,5%2+5,2)+3,1%(12,8+13,8*2)
111 pigtro S1
3,8%(11,1+1,55%2+7,3+4,5%24+5,0+4,8+5,0+9,9+1,51%2+4,6+1,43*6+3,3*%2+7,9%2+11,4+12,1
+1,45%3+11,2+7,9%3+1,4%6+4,2%4+1,5%442 3)+1,7%(4,4%2+4,6+1,4*%10+8,8+4,6+1,43*2+4,5
+2,7%2+5,3)+1,1%(4,6+10,6%2+4,4%2+4,6+8,6¥2+9,7*4+3 2 *¥4+0,6 *4+5,8+8,4*¥2+8,6*2+8,8)
+3,2%(6,8+7,8+8,4+7,6+5,7+4,2+4,6+4,2+4,5+2 9+5,5%2+3 2+10,3+10,6+4,2+7,8+4,1 *2+3,
8*2+0,6%6+7,6%4+3,2*2+10,7*2+7,6%2+9,6+8,9*2+7,6%2+6,3)+3,1 *(15,7+8,7+23,0+10,0)-(
3,71%(4,5+7,7+2,5+2,0+1,3+2,8%2+3,0+2,0%2+1,5%2+3,0*2+4,0+1,3+3,2+2,0%2+1,0%2+1,5+
3,843,2+5,7+1,8+3,5+2,0%¥2+2,5)+1,0%2,1 %36+1,7%2,1*4)
111 pigtro S2
3,8%(4,15%242,6%2+4,5%4+5,1%2+3,5%2+5,3%2)-1,0%2,1 %4
111 pigtro S4
2,1%(12,1%24+4,6+3,6+4,4+3,4+10,0%2+2,5%2+4,4*%2+11,1 ¥4+4,6%2+3,3*4+0,6 ¥4+5,8+10,0*2
+4,2%4+1,5%4+8,8%2+10,0%2)-(1,0%2,1%8+1,7*2,1*%6)
111 pigtro T
3,8%(1,51%6+1,4%3+1,45%3)+3,2%(6,9+7,9+6,8+7,5+8,5+7,5+9,8*%2+8,8+9,5*3)

razem

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

782,790

550,012

254,155

351,820
58,780

1.154,658

1.206,983

91,770

173,810

1.272,290

162,220

490,505

1.573,641

216,940

443,520

393,318

m2

10.361,530

KNR 2-02
2008/06

Tynki jednowarstwowe wewngtrzne osciezy o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego
wykonywane mechanicznie gruboscei 10mm

otwory ponad 3 m2
430,0
razem

m2

430,000

m2

430,000

382

KNR 2-02
2008/05

Tynki jednowarstwowe wewngtrzne spocznikow i biegdéw o podtozu betonowym z gipsu
tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm

spoczniki i podesty klatek schodowych + stropy nad klatkami
2,9%(2,26+2,03+1,98+2,57+1,6%2+2,05+2,1*¥3+6,5)
2,98%(2,22+1,94+1,65+2,64+1,66%2+2,2+1,76*2+6,4)
3,0%(2,03+1,76+1,5342,57+1,59*2+2,0+1,7+1,6%2+6,0)+1,9*6,0
2,98%(2,37+2,17+1,89+2,79+1,81*2+2,35+2,0%3+6,75)
biegi
1,35%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2,2+4,0*4)
1,39%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)
1,4%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)
1,39%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)

razem

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

77,981
71,192
83,310
83,261

45,846
46,426
46,760
46,426

m2

501,202
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
383 KNR 2-02 1.3.1. Tynki jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podiozu betonowym z gipsu tynkarskiego
2008/04 wykonywane mechanicznie gruboscei 10mm
parter
malowane - kolor grafit
4,0%8,3+2,1*10,0 m2 54,200
malowane - kolor biaty
17,18+12,75+347,91+250,6+58,55+17,18+15,2+3,6*5,4+3,6%1,2+10,0*5,0+11,0%5,0+1,2*9, m2 939,520
2+1,7%3,5+1,3%(6,5*%2+8,0+6,3+7,7)+0,4%6,5+1,0*5,5+2,0%10,4
1 pigtro
malowane - kolor grafit
2,3%7,4+2,4%3,0+1,5%1,5+0,3%6,5+3,2%6,0 m2 47,620
malowane - kolor biaty
1,3*(10,0+6,4+4,3+9,6+6,6%2+8,6+5,15*2+6,9*2+8,0+10,8+5,0)+3,3*10,7+3,3*2,8+112,0+ m2 338,290
13,93+37,81
1I pigtro
malowane - kolor grafit
3,2*10,9+0,3%6,5+3,2*%6,0+1,2*17,2+1,2*%16,5+0,35%7,2*%2+3,8*10,1+0,425*5,2+1,137*19,4 m2 193,115
+4,475%5,7+0,3*11,5
malowane - kolor biaty
25,45+35,31+1,3%(9,7+3,6+7,0+9,6+5,1+8,2+10,4*2+11,0)+3,0%6,0+1,462%(8,75+9,9+5,8+1 | m2 316,053
0,0)+1,6%(11,7+17,0)+1,425%(7,9*2+6,3)+2,3*3,0+0,15%34,1
111 pigtro
malowane - kolor grafit
1,2%7,9+3,15%3,3+4,4*4,5+1,175%4,6+5,5*5,4+0,3%(4,8+6,5+7,4+8,8+1,3) m2 83,420
malowane - kolor biaty
2,5%3,0+10,99+23,87+13,75+9,42+4,1*4,2+1,43%(9,2+6,7)+1,55*11,1+1,51*%(10,5+9,5+9,9) m2 471,304
+1,38%10,2+1,4%(16,9+10,4+18,6+15,8)+1,3*11,7+1,6%3,2+1,42%17,1+1,45%25,9+2,65%(12,
0+12,6%2+8,4)
razem m2 2.443,522
384 Wycena 1.3.1. S5 - Panel $cienny niepalny laminowany w kolorze biatym, pétmat, faktura paneli idealnie
wykonawcy gtadka (bez tzw. groszkéw) - mocowany bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACII
WNETRZ - z dostawa i montazem
parter
3,95%(1,7+2,4+3,5)+3,2%(1,8+13,5)+3,45%(10,9+3,5+1,1)+3,3%(2,3+14,0+6,6)+3,0%2,4(1,7% | m2 194,645
2,1%4+1,0%2,1*3)
1 pigtro
3,75%(3,3+7,4+2,4*4+1,3+5,3+1,2+1,5)+3,0%(4,6+6,9+12,3+12,2+15,4+14,3+1,0*¥2+0,3*3)+ | m2 342,940
3,3%(3,1+0,9+1,0*3+0,3*5+4,0)+3,1*(1,0%2*0,3*2)+3,2%(1,0*2+1,8+0,3*6)~(1,0*2,1 *9+1,7*
2,1*5)
1I pigtro
3,75%(1,3*%2+4,5%2+1,2*2)+3,0%(13,5+17,8+7,4+10,4+2,0+2,1)+3,2%(1,9*2+1,0*16+0,3*17)- m2 261,330
(1,0%2,1%6+1,7*2,1*5)
111 pigtro
3,8%(1,38+8,0+3,15+4,4*%3+4,5+1,175+4,6+1,4*%2+0,3*2)+3,1%(8,8+9,8+10,5+8,8+9,2+26,5 m2 372,929
+1,6+5,9+1,7+2,0)~(1,0%2,1*7+1,7*2,1*7)
razem m2 1.171,844
385 Wycena 1.3.1. S5 - Sciana w Audytoriach - panel $cienny niepalny laminowany w kolorze biatym, potmat,
wykonawcy faktura paneli idealnie gtadka (bez tzw. groszkéw) - na podkonstrukeji, w pustce za panelem
wetna mineralna gr. 18 cm. Laczna grubo$¢ 20 cm wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
dostawa i montazem
audytorium 0.21
7,25%6,8+8,15%1,855 m2 64,418
audytorium 0.22
7,25%5,78+7,55%1,7 m2 54,740
razem m2 119,158
386 Wycena 1.3.1. S5' - Panel Scienny niepalny laminowany w kolorze biatym, wysoki potysk - mocowany
wykonawcy bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
parter
3,95%(6,7+2,0%2)+3,5%3,7+3,2%(14,8+9,0+10,5+14,0+2,1+2,4)+3,45%(3,0+5,8+4,5+9,0+3,1+ | m2 389,880
10,5)+3,0%22,7-(1,0%2,1%4-+1,7%2,1*5)
1 pigtro
3,0%(10,6+14,9*2+14,0+10,4+3,5+1,5)+3,75%2,8+3,3%(3,0*3+10,6+1,5+10,9+10,5+4,3+6,7+ | m2 431,310
4,3*3+0,8%4)-(1,0*2,1*7+1,7*2,1)
11 pigtro
3,75%(1,3+5,3+9,6+5,1+5,7)+3,2%7,3+3,0%(3,0+10,5+15,0+9,5+2,0)+3,3%(3,0+10,5+3,1)-(1, m2 288,890
0%2,1%2+1,7%2,1+1,3%2,1)
111 pigtro
3,8%(1,42+8,8+6,9+2,5+5,5)+3,1*(10,8+18,5+6,5+7,1+3,6)+3,2%(1,9*8+1,0*19+0,3*19)(1,0 | m2 351,746
*2,1%4+1,7%2,1*2)
razem m2 1.461,826
387 Wycena 1.3.1. S5'- Sciana w Audytoriach - panel $cienny niepalny laminowany w kolorze biatym, wysoki
wykonawcy potysk - na podkonstrukcji, w pustce za panelem welna mineralna gr. 18 cm. Laczna grubos¢ 20

cm wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
audytorium 0.21
3,0%(0,535+3,08)+(2,0*3,72+1,8%5,43)*2+3,05%(2,7%2+1,5%2) m2 70,893
audytorium 0.22
3,0%(3,08+4,94)+(2,0*3,72+1,8%5,43)*2+3,05*3,0*4 m2 95,088
razem m2 165,981
388 Wycena 1.3.1. S5" - Sciana w Audytoriach - panel §cienny niepalny laminowany w kolorze biatym, wysoki
wykonawcy potysk perforowane - na podkonstrukcji, w pustce za panelem wetna mineralna gr. 18 cm.
Laczna grubos¢ 20 cm wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
audytorium 0.21
4,55%(4,26+5,08)+3,0%5,43%2+2,3*%6,66-1,35%3,2 m2 86,075
audytorium 0.22
4,55%(6,8+8,66)+3,0%5,43*2+2,3*5,4-1,35%3,2 m2 111,023
razem m2 197,098
389 Wycena 1.3.1. S6 - Panel $cienny niepalny laminowany w kolorze bigkitno-szarym, potmat, faktura paneli
wykonawcy idealnie gladka (bez tzw. groszkéw) - mocowany bezposrednio do $ciany wg. projektu .
ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
1I pigtro
3,75%(3,2+0,3+3,3+1,5+16,5)+3,0%(7,0+15,8+24,6+5,0%2+1,8+6,5+15,0%2)+3,3%(0,3*3+0,7 m2 427,470
+7,3+5,3+7,6)-(1,0%2,1*%10+1,7%2,1)
razem m2 427,470
390 Wycena 1.3.1. S7 - Panel $cienny niepalny laminowany w kolorze limonkowym, potmat, faktura paneli idealnie
wykonawcy gtadka (bez tzw. groszkow) - mocowany bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACII
WNETRZ - z dostawa i montazem
1 pigtro
3,75%(3,2+0,3+3,5)+3,0%(6,0+3,3+14,9%2+4,9*2+20,0)+3,3*(3,5+4,0+1,3+5,0)-1,0%2,1 %8 m2 261,690
razem m2 261,690
391 Wycena 1.3.1. S8 - Panel $cienny niepalny laminowany w kolorze pomaranczowym, potmat, faktura paneli
wykonawcy idealnie gladka (bez tzw. groszkéw) - mocowany bezposrednio do $ciany wg. projektu .
ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
111 pigtro
3,8%(2,4+1,5)+3,1%(0,6+4,9*6+15,0+18,0+12,7*2+12,3*2+8,4*2+1,7)~(1,0*2,1 *10+1,7*2,1) m2 397,900
razem m2 397,900
392 Wycena 1.3.1. S9 - Panel $cienny niepalny laminowany w kolorze grafitowym, potmat, faktura paneli idealnie
wykonawcy gtadka (bez tzw. groszkow) - mocowany bezposrednio do sciany wg. projektu . ARANZACIJI
WNETRZ - z dostawa i montazem
parter S9
3,95%1,7+3,2%(1,2+0,4+3,0+2,9+1,8+15,0%2+4,9)+3,45%(7,8+2,0%2+7,3+3,0+1,0+7,7+2,6%2) | m2 383,505
+3,3*%(4,1+15,6+4,8)+3,0%(18,7+1,2)-1,0%2,1*14
razem m2 383,505
393 Wycena 1.3.1. S9 - Sciana w Audytoriuach - panel §cienny niepalny laminowany w kolorze grafitowym,
wykonawcy potmat, faktura paneli idealnie gladka (bez tzw. groszkéw) - na podkonstrukeji, w pustce za
panelem wetna mineralna gr. 18 cm. Laczna grubo$¢ 20 cm wg. projektu . ARANZACII
WNETRZ - z dostawa i montazem
audytorium 0.21
7,55*2,18+7,25*%1,86+3,15%(2,5+1,61) m2 42,891
audytorium 0.22
7,55*2,18+7,25*1,86+3,15%(1,78+2,48) m2 43,363
razem m2 86,254
394 Wycena 1.3.1. S9' - Panel Scienny niepalny laminowany w kolorze grafitowym, blyszczacym - mocowany
wykonawcy bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
parter S9'
3,45%(3,9+5,4+7,0)-1,0%2,1 m2 54,135
razem m2 54,135
395 Wycena 1.3.1. S10 - Panel z blachy stalowej polerowanej mocowany bezposrednio do Sciany wg. projektu .
wykonawcy ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
parter S10
3,2%(0,5%2+0,7*2)+3,45%(2,9+3,0+0,6) m2 30,105
razem m2 30,105
396 Wycena 1.3.1. S11 - Mozaika 3D w kolorze biatym satynowym, panele o wymiarach 60x60 cm wykonane z
wykonawcy kompozytu na bazie gipsu, wiokna szklanego oraz siatki wzmacniajacej - mocowane
bezposrednio do $ciany wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
parter S11
3,2*%6,6 m2 21,120
razem m2 21,120
397 Wycena 1.3.1. T - Farba tablicowa suchoscieralna na pisaki,oparta na poliuretanie wg ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy - z dostawa i montazem
I pigtro T
3,75%(1,3%6)+3,3%(7,2+6,3+7,7+7,2)+3,1%(7,7+8,7) m2 173,810
1I pigtro T
3,75%(1,3%5+1,46%6+9,2%2)+3,2%(7,5*5+10,5+6,5+7,5%2+5,2)+3,1 %(12,8+13,8*2) m2 490,505
1II pigtro T
3,8%(1,51%6+1,4*3+1,45%3)+3,2%(6,9+7,9+6,8+7,5+8,5+7,5+9,8%2+8,8+9,5*3) m2 393,318
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razem m2 1.057,633
398 | NNRNKB 6 1.3.1. S3 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 15x15cm na
2802/01 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 3mm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ POM.
SANITARNYCH
piwnica
2,5%(2,4+3,5) m2 14,750
parter
2,5%(3,5%4+2,35%2) m2 46,750
1 pigtro
2,5%(3,5%4+2,35%2) m2 46,750
1I pigtro
2,5%(3,5%4+2,35%2) m2 46,750
111 pigtro
2,5%(3,5%2+2,9+2,35%2) m2 36,500
razem m2 191,500
399 | NNRNKB 6 1.3.1. S3 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na
2802/06 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm - wg projektu ARANZACJI WNETRZ POM.
SANITARNYCH
piwnica
2,5%(2,2%2+1 25242, 8%2+1,7+0,7+2,75+1,75%3+2,5%2+2, 1+1,1+2,0%2+2,4+4,5%2+3 4) m2 124,500
parter
2,5%(4,5%6+4,4%2+2,35%2+3,5%2+4,6%2+3,6%2+4,5+2,5+4,7+2,7+2,5%4+3,1*2+1,7+0,7*3)+3 | m2 373,254
J95%(5,6+1,0%2)+3,3%(1,8%2+0,6*2+5,5)+2,6%(2,5%2+2,0*2)+3,4%(3,0%2+2,7*4)-(1,3*2,42%2+
2,7%2,42+1,0%2,1%2)
1 pigtro
2,5%(4,5%6+4,4%2+3,6%2+4,6%2+4,5%2+2,5*2+2 5*%4)+0,6%2,9+1,45*%1,4+3,3%(3,3+3,2+3,9+4, m2 240,530
7)-1,7%2,1
1I pigtro
2,5%(4,5%6+4,4*%2+3,6%2+4,6%2+4,5%2+2,5%2+2, 5*%4)+3,0%(3,9+2,5) m2 209,700
111 pigtro
2,5%(4,5%4+4,4*%2+3 9+4,5%2+3 5+2,5+2,5%4+4,7+3,7+2,8+1,8*3)+3,8%(3,4+4,5) m2 210,770
razem m2 1.158,754
ST 01.05. |3.9. Sufity podwieszane
400 Wycena 1.3.1. 1. Sufity podwieszone - ptyty sufitowe o wysokim pochtanianiu dzwigku - konstrukcja nosna
wykonawcy ukryta, ptyty wypelniajace z prasowanej welny kamiennej, demontowalny wg. projektu .
ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
piwnica
6,53+10,36+6,96+5,97+9,75+6,0+3,84+11,51+13,82+2,72+2,51+2,68+88,23+6,23+61,1 1 +1 m2 307,440
1,96+20,73+5,97+30,56
parter
1,9*5,5+5,4+4,92+8,6%6,5%2+6,3%6,8+3,4%7,7+1,6%13,5+1,7%15,0%2+14,35+20,7+20,48+48, | m2 533,090
4+5,7*%2+67,96+21,02+14,85+5,43+20,2+14,11
Ip
8,1%6,4+6,3*4,4+6,3%3,2+8,6%(6,5+6,6+5,4)+7,2%5,15%2+10,0%6,9*2+10,8%6,6+6,0%6,6+83, m2 1.054,040
44+25,91+5,65+21,02+15,04+15,72+12,9+5,7+20,08+14,17+127,86+94,16+91,98-(2,3*7,4
+2,4*3,0+1,5%1,5+3,3%10,6)
IIp
20,35+5,7+14,2421,02+5,63+15,22+18,67+8,4*(3,6+7,0+9,6+5,1+6,9)+11,7%6,0+9,9*11,0+ m2 1.619,740
7,3*%10,4+8,6*8,7+9,8%9,9+5,3*5,8+11,7*8,4+13,8%(7,9*2+6,3)+1,8%(34,1+3,2)+1,7*(18,0+1
5,0%2+18,5)+1,8%26,0+1,5%19,8+1,2*10,1+7,2*16,5
Il p
11,86+20,29+5,7+14,17+12,37+21,27+7,8*%15,6+8,4*%14,3+8,6*¥4,4+5,4%3,35+9,7%9,0+4,1*4, m2 1.835,490
5+8,4*5,8+5,5%4,3+8,6%4,5+9,8%24,3+1,7*16,6+1,75%62,2+4,9%12,2+(0,95+1,35)*68,0+2,65
*22,2+1,8%10,8+10,6%9,2+6,6*4,1+1,8*9,0+8,9%6,5+3,0%7,1+7,7*6,8+1,8%9,0+10,7*25,9
razem m2 5.349,800
401 Wycena 1.3.1. 2. Sufity podwieszone - akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt
wykonawcy wypetniajacych z prasowanej welny kamiennej, potaczenia migdzy plytami wypetnione szpachla
akustyczng wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
parter
86,28+1,6%9,0+1,6%3,0%2+1,7*15,2+2,6%24,6+2,0%9,0+2,15*3,5+5,3%13,0+4,0*14,7+10,5%4, | m2 435,005
5+4,0%9,7+1,0*3,3-1,7*%4,5
Ip
87,43+38,93+86,98-(0,3%6,5+3,2%6,0) m2 192,190
IIp
1,8*18,0+9,5%7,3+1,8*7,0+2,3%10,85+5,2*9,5+1,5%3,2 m2 193,505
razem m2 820,700
402 Wycena 1.3.1. 3. Pionowe pochtaniacze akustyczne przestrzenne wykonane z prasowanej welny kamiennej wg.
wykonawcy projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
parter
1,2%9,7 m2 11,640
Ip
1,2*%(10,6+5,5) m2 19,320

IIp
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Tabela przedmiaru robot Strona 52/58
Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,2%(10,7+5,5+16,5%2+10,1*3+0,42*4) m2 97,416
Il p
2,65%(12,0+12,6%2+8,4) m2 120,840
razem m2 249216
403 Wycena 1.3.1. 4. Sufit w Audyttoriach - dwa pasy wzdhuz $cian bocznych - ptyta g.k. perforowana w postaci
wykonawcy plaskiego sufitu podwieszonego na stelarzu metalowym w kolorze RAL 7043 wg. projektu .
ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
audytorium 0.21
832,0 m2 832,000
audytorium 0.22
844,0 m2 844,000
razem m2 1.676,000
404 Wycena 1.3.1. 5. Sufit w Audyttoriach - pas centralny: ekrany akustyczne z ptyt g.k. 12,5 mm na stelarzu
wykonawcy metalowym, pomigdzy ekranami akustycznymi pasy z siatki cigto-ciagnionej w kolorze NSC S
0502-Y pétmat wg. projektu . ARANZACII WNETRZ - z dostawa i montazem
audytorium 0.21
117,0+11,0 m2 128,000
audytorium 0.22
71,0+9,0 m2 80,000
razem m2 208,000
ST 01.05. | 3.10. Balustrady wewnetrzne i pomost stalowy ze schodami w laboratorium
405 KNR 2-02 1.3.1. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o
1207/05 masie ponad 16kg - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
135,82+3,05*4+4,33+3,13 m 155,480
razem m 155,480
406 KNR 2-02 1.3.1. Pochwyt stalowy na wspornikach - tylko montaz - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
1208/03
2,2742,6+10,3842,9342,48+2,64+3,62+3,65+3,62+3,65 m 37,840
2,27+2,6+2,61*2+2,28+3,62+3,61+6,62+6,0+10,21 m 42,430
2,3+2,6+9,59+2,64+2,51+2,31+3,62+3,65*3 m 36,520
2,27+2,6+2,61+2,59+2,28+3,62+3,61+3,64+6,02+7,39 m 36,630
razem m 153,420
407 Mat. 1.3.1. Balustrady stalowe schodow z bramkg antypaniczng i pochwytem - malowane proszkowo
918,34+290,13+925,98+255,49+844,02+280,21+926,04+255,55 kg 4.695,760
razem kg 4.695,760
408 Wycena 1.3.1. Wypehienie przgsel balustrad siatkg siatka cigto-ciagniong ocynkowane i malowane proszkowo
wykonawcy - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
24,0+24,33+24,0+21,26 m2 93,590
razem m2 93,590
409 Wycena 1.3.1. Balustrady atrium samonosne - szklane ze szkta biatego, hartowanego, bezpiecznego - wg
wykonawcy projektu ARCHITEKTURY - z dostawg i montazem
1,1*121,6 m2 133,760
razem m2 133,760
410 KNR 2-05 1.3.1. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg
0208/05
1,4317-0,32734 t 1,104
razem t 1,104
411 KNR 2-05 1.3.1. Pomosty z kraty spawane o masie elementu do 0,5t
0506/05
0,32734 t 0,327
razem t 0,327
412 Mat. 1.3.1. Podkonstrukcje pomostu i schodow ze stali profilowej ocynkowanej
1431,7-327,34 kg 1.104,360
razem kg 1.104,360
413 Mat. 1.3.1. Kraty pomostowe ze stali ocynkowane;j
m2 12,590
414 | KNR2-18w 1.3.1. Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
szt 8,000
ST 01.05. |3.11. Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewnetrzne
415 Wycena 1.3.1. Balustrady tarasow - balustrady szklane ze szkta biatego, hartowanego, bezpiecznego - wg
wykonawcy projektu ARCHITEKTURY - z dostawg i montazem
1,1*¥136,555 m2 150,211
razem m2 150,211
416 Wycena 1.3.1. "Stupy" w oktadzinie aluminiowej elewacji zachodniej i potudniowej - wg projektu
wykonawcy ARCHITEKTURY - z dostawg i montazem
4,55%9+4,4%32+5,38%33 m 359,290
razem m 359,290
417 KNR 2-05 1.3.1. Schody zewngtrzne - stalowe obtozone siatkg stalowsg cigto-ciggniong ocynkowang - malowana
0120/05 proszkowo- wg projektu ARCHITEKTURY (NR 1iNR 2)
0,488*2 t 0,976
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Tabela przedmiaru robo6t

Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Strona 53/58

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

razem

0,976

418

Wycena
wykonawcy

1.3.1.

Daszki ze szkta hartowanego, bezpiecznego podwieszonego do konstrukeji ze stali nierdzewnej -
wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawa i montazem

1,5%(1,85+3,0+2,5+2,4)
razem

m2

14,625

m2

14,625

419

Wycena
wykonawcy

Czerpnia powietrza (rura stalowa prostokatna + zaluzja z ptaskownikow + pokrywa z blachy
stalowej), ocynkowana i malowana proszkowo - wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawa i
montazem

szt

3,000

ST 01.05.

3.12. Malowanie wewnetrzne

420

KNR 2-02
1505/03

1.3.1.

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
S1 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
klatkI schodowe - S1
(2,63+2,8+2,4+3,75%2+3,8)%(2,98%2%2+6,4*2+6,77*2)-(1,0%2,1*¥2+1,7%2,1¥4*2)
2,63%(2,9%2+3,0%2+6,5%2+6,0%2)+2,8%(2,9+6,5+6,0)+2,4%(2,9+6,5%2+6,0%2)+(3,75*2+3,8)*(
6,5%2+6,0%2)-1,0%2,1*2
piwnica S1 - korytarze, przedsionki, pom. baru, magazyn P7.3
3,85%(10,5%2+6,3%2)+2,5%(3,1¥2+1,5%2+3,3%6+4,9*2+2,1%2+9, 5%2+7,1*¥2+1,7%4+2,0%2+6,8
*2+7,0+0,5+1,6%2+10,3*2+1,5%2+28,3*%2+1,4*%4+20,4*2+3,9%2+6,4*2+11,5*2+6,4*2+3,0*2
+7,5%2)-(1,0%2,1*%45+1,6%2,1*12)
parter S1
3,3%(2,9+0,7+2,2+2,1+0,6%2+2,8)+3,95%(4,3+6,2+7,7+1,3%2)+3,5%(3,4%2+3,14*0,3)+2,5%(3,
5%4+5,0%2+4,2%2)+3,2%(12,8+1,5)+3,45%(3,14*(0,4*7+0,5)+3,6+5,2+6,8+6,5)+3,9*3,14*0,5
*3+3,4%(1,9%4+3,05%2+4,1*4+2,9%2+2,0%2+5,0+4,9)+3,2%(1,3*3+0,5)-(1,0*2,1 *9+1,3*3,84+
2,0%2,0%3+1,3%2,42)
1 pigtro S1
3,75%(9,9+7,6+4,4+9,6+6,6%2+9,9+1,3*12+8,0+3,0%2+35,0+6,0+12,1+5,0+1,5%4)+3,3%(6,1 +
6,3%2+9,7+2,4+5,0+7,1%2+7 2+1,7%2+4,6+3,0%2+2,0+6,2+4,0+2,8+6,7+6,6+5,6+4,6+1,5*0,
6%2)+3,2%(10,0%4+6,0+7,0+14,1*2+4,1+6,0)+3,1%(7,7+6,3)+3,0%(4,8*%2+6,1+5,0+2,7+1,7+2,
6%2+1,8+19,0+4,0)-(6,27*3,64+2,34*3 64+2,9%3,64+1,3*3,64+1,5%3,64*3+1,2*3,64*5+2,0*
3,64+2,7%3,64+2,87%3,64+3,6%3,64+3,5%3,64+1,7%2,1*¥12+1,0%2,1%4+3,05%3,64+2,37*3,64+
2,4%3,64)
11 pigtro S1
3,75%(9,7+3,3+11,0+4,9+7,1+9,6+5,1+8,2+9,7+2,0+1,3*8+2,1%2+3,0+6,0+11,0+8,7+9,9+5,
8+1,46*8+10,0+13,2+14,3+7,9*3+2,8)+3,2%(3,6+8,4*3+7,1+9,6+5,1+6,9+6,0+11,7+8,9+9,9
+2,1*2+9,8+8,8+9,9+5,3*2+5,7+2,7%2+0,6*2+11,8+2,3+12,2)+3,0%(18,8+12,1+22,6+4,8+2,
3+1,9%2)+3,1%(13,8+12,8+7,5%2+6,3)-(3,64*(1,2*3+1,3*%5+2,5+1,8+3,0%2+2,4%2+9,0+3,5+5,
7+3,0+2,5+4,8+4,2+5,5+1,5%2+2,5%2+3,2+6,3*3)+1,0%2,1¥26+1,7*2,1*2)
111 pigtro S1
3,8%(11,1+1,55%2+7,3+4,5%2+5,0+4,8+5,0+9,9+1,51%2+4,6+1,43*6+3,3*%2+7,9*2+11,4+12,1
+1,45%3411,2+7,9%3+1 4%6+4, 254+ 1, 5%4+2 3)+1,7(4,4%2+4,6+1,4%10+8,8+4,6+1,43%2+4,5
+2,7%2+5,3)+1,1%(4,6+10,6*2+4,4%2+4,6+8,6%2+9,7%4+3 2 *¥4+0,6*4+5,8+8,4*2+8,6*2+8,83)
+3,2%(6,8+7,8+8,4+7,6+5,7+4,2+4,6+4,2+4,5+2 9+5,5%2+3 2+10,3+10,6+4,2+7,8+4,1 %2+3,
8%2+0,6*6+7,6%4+3,2*2+10,7*2+7,6%2+9,6+8,9*2+7,6%2+6,3)+3,1*%(15,7+8,7+23,0+10,0)-(
3,71%(4,5+7,7+2,5+2,0+1,3+2,8%2+3,0+2,0%2+1,5*2+3,0%2+4,0+1,3+3,2+2,0%2+1,0%2+1,5+
3,8+3,2+5,7+1,8+3,5+2,0%2+2,5)+1,0*2,1 %36+1,7%2,1*4)
otwory ponad 3 m2
430,0

razem

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

699,154
485,164

782,790

550,012

1.206,983

1.272,290

1.573,641

430,000

m2

7.000,034

421

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
S1 - biegi i spoczniki R=1,15 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
R=1,15
spoczniki i podesty klatek schodowych + stropy nad klatkami
2,9%(2,26+2,03+1,98+2,57+1,6%2+2,05+2,1*¥3+6,5)
2,98%(2,22+1,94+1,65+2,64+1,66%2+2,2+1,76*2+6,4)
3,0%(2,03+1,76+1,5342,57+1,59*2+2,0+1,7+1,6%2+6,0)+1,9*6,0
2,98%(2,37+2,17+1,89+2,79+1,81*2+2,35+2,0%3+6,75)
biegi
1,35%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2,2+4,0*4)
1,39%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)
1,4%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)
1,39%(2,4+3,0%2+3,4+2,8%2+4,0*4)

razem

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

77,981
71,192
83,310
83,261

45,846
46,426
46,760
46,426

m2

501,202

422

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
S2 kolor bialy - wg. projektu . ARANZACIJI WNETRZ

$ciany murowane - piwnica

168,738

parter S2
3,9%(2,8%2+4,5%2)+3,95%(2,4%2+1,2*5+3,4*2+4,1)+3,7%(5,9+11,1)+1,8*8,5*%4-1,0%2,1 *6
I pigtro S2

3,75%(4,8+6,4+7,146,9)-1,3%2, 1

1I pigtro S2

3,75%(5,3%2+4,8%2+7 348 4+4,6+4,5)-(1,3%2,1+1,7+2,1)

111 pigtro S2

m2

m2

m2

m2

168,738

254,155

91,770

162,220
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Tabela przedmiaru robot Strona 54/58
Budynek Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej - ZADANIE 1 - ETAP "I"

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
3,8%(4,15%2+2,6%2+4,5%4+5,1*2+3,5%2+5,3%2)-1,0%2,1*4 m2 216,940
sufity
parter
17,18+12,75+347,914+250,6+58,55+17,18+15,2+3,6*5,4+3,6%1,2+10,0*5,0+11,0*5,0+1,2*9, m2 939,520
2+1,7*3,5+1,3%(6,5*%2+8,0+6,3+7,7)+0,4*%6,5+1,0%5,5+2,0%10,4
1 pigtro
1,3%(10,0+6,4+4,3+9,6+6,6*2+8,6+5,15%2+6,9*2+8,0+10,8+5,0)+3,3*10,7+3,3*2,8+112,0+ m2 338,290
13,93+37,81
1I pigtro
25,45+35,31+1,3%(9,7+3,6+7,0+9,6+5,1+8,2+10,4*2+11,0)+3,0%6,0+1,462%(8,75+9,9+5,8+1 | m2 316,053
0,0)+1,6%(11,7+17,0)+1,425%(7,9*2+6,3)+2,3*3,0+0,15%34,1
111 pigtro
2,5%3,0+10,99+23,87+13,75+9,42+4,1*4,2+1,43%(9,2+6,7)+1,55*11,1+1,51*%(10,5+9,5+9,9) m2 471,304
+1,38%10,2+1,4%(16,9+10,4+18,6+15,8)+1,3*11,7+1,6*3,2+1,42*17,1+1,45%25,9+2,65*(12,
0+12,6%2+8,4)

razem m2 2.958,990
423 KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 - kolor grafit - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
sufity
parter
4,0*8,3+2,1*10,0 m2 54,200
1 pigtro
2,3%7,4+2,4%3,0+1,5%1,5+0,3%6,5+3,2%6,0 m2 47,620
1I pigtro
3,2%10,9+0,3%6,5+3,2%6,0+1,2%17,2+1,2*16,5+0,35%7,2%2+3,8*10,1+0,425*5,2+1,137*19,4 m2 193,115
+4,475%5,7+0,3*11,5
111 pigtro
1,2%7,9+3,15%*3,3+4,4%4 5+1,175%4,6+5,5*5,4+0,3%(4,8+6,5+7,4+8,8+1,3) m2 83,420
razem m2 378,355
424 KNR 2-02 1.3.1. Dwukrotne malowanie emalig zmywalna plesnioodporng powierzchni wewngtrznych tynkow
1506/01 gladkich S4- wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ
piwnica S4
3,85%(10,0%2+35%2+0,4*10)-1,6*2,1*3 m2 351,820
2,63*3,0%2+2,5*8,6%2 m2 58,780
parter S4
3,95%(1,3%6+6,5*2+8,0+7,5)+3,9%(20,8*2+12,0%2+10,0%2+6,4¥2)+3,5%(8,6 ¥4+6,5%2+6,3+6, m2 1.154,658
7)+8,15%(10,0%2+35,0%2+0,4*16)-(5,4*3,02+1,2*3,84*3+2,7%3,84+4,0*3,84+1,5%3,09+2,0*3
,09%2+2,7%3,09+2,9%3,09+2,7*3,84+5,0%3,5+5,0%7,0+1,6%2,1 %6+3,0*3,02+3,0*3,64+5,5*3,0
+5,5%3,64+7,0%3,02*3+7,0%3,64*3)
111 pigtro S4
2,1%(12,1*2+4,6+3,6+4,4+3,4+10,0%2+2,5*2+4,4*2+11,1*4+4,6*2+3,3*%4+0,6*4+5,8+10,0*2 m2 443,520
+4,2*%4+1,5%4+8,8%2+10,0%2)~(1,0*2,1*8+1,7*2,1*6)
razem m2 2.008,778
ST 01.05. |3.13. Wyposazenie sanitariatow
425 Wycena 1.3.1. Dozownik mydta w plynie - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
8+19+18*2+15 szt 78,000
razem szt 78,000
426 Wycena 1.3.1. Suszarka do rak automatyczna - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
3+7+6*2+5 szt 27,000
razem szt 27,000
427 Wycena 1.3.1. Podajnik papieru toaletowego szer. 22,3 cm, wys. 23,4 cm - wg wykazu ARANZACI]I
wykonawcy WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg i montazem
5+9+8*2+8 szt 38,000
razem szt 38,000
428 Wycena 1.3.1. Szczotka we - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z
wykonawcy dostawa i montazem
5+11+10%2+9 szt 45,000
razem szt 45,000
429 Wycena 1.3.1. Wieszak pojedynczy - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH
wykonawcy - z dostawa i montazem
5+11%2+9 szt 36,000
razem szt 36,000
430 Wycena 1.3.1. Kosz na $mieci otwarty 47 litroéw - wg wykazu ARANZACII WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
1+4+4%2+4 szt 17,000
razem szt 17,000
431 Wycena 1.3.1. Kosz na $mieci na pedat maty 5 litréw - wg wykazu ARANZACIJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawa
2+3+2%2+1] szt 10,000
razem szt 10,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
432 Wycena 1.3.1. Lukowy uchylny reling we dla niepetnosprawnych dt. 85 cm - wg wykazu ARANZACIJI
wykonawcy WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg i montazem
2+2%2+1 szt 7,000
razem szt 7,000
433 Wycena 1.3.1. Lukowy reling we dla niepetnosprawnych di. 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
2+2%2+1 szt 7,000
razem szt 7,000
434 Wycena 1.3.1. Reling umywalkowy we dla niepenosprawnych df. 60 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
4+4%2+2 szt 14,000
razem szt 14,000
435 Wycena 1.3.1. Uchwyt na papier toaletowy montowany na porgezy dla niepelnosprawnych - wg wykazu
wykonawcy ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
2+2%2+1 szt 7,000
razem szt 7,000
436 Wycena 1.3.1. Lustro uchylne 60 x 45 cm dla niepetnosprawnych - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
2+2%2+1 szt 7,000
razem szt 7,000
437 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 175 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
438 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 230 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
439 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 240 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
440 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 390 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
441 Wycena 1.3.1. Lustro w ramie drewnianej z o$wietleniem 450 x 85 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ
wykonawcy POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawa i montazem
1+4+4%2+2 szt 15,000
razem szt 15,000
442 Wycena 1.3.1. Kabina we z plyty laminowanej - (Sciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dzialowe gr. 30 mm)
wykonawcy podwdjna; 220 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawg i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
443 Wycena 1.3.1. Kabina we z ptyty laminowanej - (Sciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dzialowe gr. 30 mm)
wykonawcy podwdjna; 208 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawg i montazem
14+242%2+2 szt 9,000
razem szt 9,000
444 Wycena 1.3.1. Kabina we z ptyty laminowanej - (Sciany i drzwi gr. 40 mm, $cianki dzialowe gr. 30 mm)
wykonawcy podwdjna; 204 x 114 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
SANITARNYCH - z dostawg i montazem
14+242%2+2 szt 9,000
razem szt 9,000
445 Wycena 1.3.1. Przegroda pisuarowa 40 x 90 cm z plyty laminowanej gr. 30 mm - wg wykazu ARANZACII
wykonawcy WNETRZ POMIESZCZEN SANITARNYCH - z dostawg i montazem
14+2+2%2+2 szt 9,000
razem szt 9,000
446 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 175 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
447 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 230 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
448 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 240 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
1 szt 1,000
razem szt 1,000
449 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 390 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN

wykonawcy

SANITARNYCH - z dostawg i montazem
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Tabela przedmiaru robot Strona 56/58
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1 szt 1,000
razem szt 1,000
450 Wycena 1.3.1. Blat umywalkowy 450 x 55 cm - wg wykazu ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN
wykonawcy SANITARNYCH - z dostawg i montazem
1+4+4%2+2 szt 15,000
razem szt 15,000
ST 01.05. |3.14. Meble i wyposazenie wnetrz - stale
451 Wycena 1.3.1. Fotele audytoryjne z malg iloscig tapicerki, z odchylanymi siedziskami i statymi pulpitami - wg.
wykonawcy projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
audytorium 0.21
15*10 szt 150,000
audytorium 0.22
12*10 szt 120,000
razem szt 270,000
452 Wycena 1.3.1. Zegar $cienny z ukrytym mechanizmem - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i
wykonawcy montazem
szt 2,000
453 Wycena 1.3.1. Lada recepcyjna, boks szatni, regat recepcyjny - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
kpl 1,000
454 Wycena 1.3.1. Lada barowa, bar na scianie (state elementy bufetu) - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
kpl 1,000
455 Wycena 1.3.1. Zabudowa w pomieszczeniu 0.6 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i
wykonawcy montazem
kpl 1,000
456 Wycena 1.3.1. Zabudowa w pomieszczeniu 3.19 - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i
wykonawcy montazem
szt 1,000
457 Wycena 1.3.1. Aneks kuchenny typ 120 - "Kuchnia w szafie"- wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
kpl 4,000
ST 01.05. |3.15. Dzwigi osobowe i suwnice w laboratorium
458 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz zestawu 3 wind panoramicznych A 5 - przystankowych - wg projektu
producenta ARCHITEKTURY
kpl 1,000
459 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz zestawu 2 wind panoramicznych B 5 - przystankowych - wg projektu
producenta ARCHITEKTURY
kpl 1,000
460 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz windy C 5 - przystankowej - wg projektu ARCHITEKTURY
producenta
kpl 1,000
461 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz windy D 2 - przystankowej - wg projektu ARCHITEKTURY
producenta
kpl 1,000
462 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz suwnicy duzej - wg projektu ARCHITEKTURY
producenta
kpl 1,000
463 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz suwnicy matej - wg projektu ARCHITEKTURY
producenta
kpl 1,000
ST 01.05. |3.16. Elewacja
464 KNR 2-02 1.3.1. Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z kamienia biatego grub. 4 cm mocowanego na
2101/01 kotwy stalowe - cokot
0,1*%(79,85+5,5+3,5+23,8+5,0%2+1,35*2) m2 12,535
razem m2 12,535
465 KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej grubosci 18cm
2625/05
wosi A
17,0%79,87+2,3*%4,2*2-10,0%9,5 m2 1.282,110
w osi P
5,2%(30,4+39,5+1,9*2)+3,8%(11,8*2+37,2)+4,0%(30,4+2,2%2)+8,2*37,2+12,3%1 ,9*2 m2 1.105,260
wosi 8
17,9%39,77+16,4*1,7%2-2,87%(4,6+4,0) m2 742,961
wosi 31
5,1%20,2+3,7%1,5*2+3,8%(37,77+1,5*2)+8,2%(37,77+1,5%2)-2,74%(4,5+3,8+7,2+5,0%¥7,0+5,0% | m2 417,040
3,5)
-(150,476+20,257+7,149+365,564+17,612+57,039+206,492+384,691+327,014+269,692-17 m2 -1.627,702
8,284)
w osi R
17,9%79,87 m2 1.429,673

w osi 32
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
17,9%37,77 m2 676,083
-(4,88%(3,25+2,14+1,84+4,14+2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,315+10,195+1,69+1,94+1,5 m2 -363,267
4+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84%2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68+4,01+1,635+1,625))
-(4,0%(1,74+1,44+5,09+3,09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84*2+5,6 m2 -232,340
95+3,12+3,39+2,74+1,74))
(3,95%(1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+5,09+2,975+1,725+4,675+5 | m2 214,880
,24+5,695+3,12+6,5+2,24))
-(4,45%(1,95%2+2,04+1,8+1,84+1,94)+4,5%(1,74+1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725 m2 -296,176
+2,575+1,24+1,325+2,705+2,975+1,725+1,74+2,275)+4,5%(5,24+5,695+3,12+6,505+2,24))

razem m2 2.918,762

466 KNR 0-28 1.3.1. Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej grubosci 8cm

2625/03
wosi R
17,9%79,87 m2 1.429,673
w osi 32
17,9%37,77 m2 676,083
-(4,88%(3,25+2,14+1,84+4,14+2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,315+10,195+1,69+1,94+1,5 m2 -363,267
4+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84%2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68+4,01+1,635+1,625))
-(4,0%(1,74+1,44+5,09+3,09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84*2+5,6 m2 -232,340
95+3,12+3,39+2,74+1,74))
-(3,95%(1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+5,09+2,975+1,725+4,675+5 m2 -214,880
,24+5,695+3,12+6,5+2,24))
-(4,45%(1,95%2+2,04+1,8+1,84+1,94)+4,5%(1,74+1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725 m2 -296,176
+2,575+1,24+1,325+2,705+2,975+1,725+1,74+2,275+5,24+5,695+3,12+6,505+2,24))
(0,63%(3,25+2,14+1,84+4,14+2,04+3,54+1,795+3,715+1,34+1,315+10,195+1,69+1,94+1,54 | m2 46,897
+1,74+1,54+3,54+1,44+1,84*2+1,64+3,74+1,84+2,74+3,11+1,68+4,01+1,635+1,625))
(0,63*%(1,74+1,44+5,09+3,09+1,94+3,44+5,09+1,44+1,84+3,94+5,09+1,94+1,64+1,84%2+5, m2 36,594
695+3,1243,39+2,74+1,74))
(0,63*%(1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+2,575+1,24+5,09+2,975+1,725+4,675+5, m2 34,272
24+5,695+3,12+6,5+2,24))
(0,63*%(1,95%2+2,04+1,8+1,84+1,94)+4,5%(1,74+1,44+1,405+2,515+3,24+1,15+1,85+1,725+ m2 252,170
2,575+1,24+1,32542,705+2,975+1,725+1,74+2,275)+4,5%(5,24+5,695+3,12+6,505+2,24))
4,88%0,63*28%2+4,0%0,63*20*2+3,95%0,63*18*2+4,45*%0,63*6*2+4,5%21*2 m2 585,194
razem m2 1.954,220
467 KNR 2-02 1.3.1. Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z kamienia biatego grub. 4 cm mocowanego na
2101/01 kotwy stalowe
2918,762+1954,22 m2 4.872,982
razem m2 4.872,982
468 KNR 2-02 1.3.1. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,18%(2,7+1,3*4+3,0+2,9+2,0+1,5%2+1,9+3,12+2,66+2,72+1,22+2,02+2,37+2,62+2,27+6,44 m2 57,490
+1,2+1,5+3,0+4,4+2,0%3+5,7+1,8*2+1,5+3,5+2,2%2+2,38+1,3+3,2+1,9+1,6+1,7+3,8+1,5%2
+2,0+1,9+3,2+1,3+3,8+1,5+1,3+1,5+1,3*3+6,3+3,5+1,3+1,2+2,2*2+3,0+3,2+1,2+1,8+2,5+1
,3%2+1,3+1,4+1,1+1,5+6,3%2+6,6+2,5+3,2+2,5+1,6¥2+4,4+1,5+1,3*2+3,4+1,2+2,9+3,6+2,7
+1,242,0+1,5%2+6,27+2,3+1,3+2,9+1 3+1,1+1,5+1,3+13,9+1,7+1,142,4+3,1+1,242,3+1, 1+
3,0%2+5,5%2+7,0%6)
razem m2 57,490
469 | KNR 2-02u2 1.3.1. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
0,3%(2,7+1,3%4+3,0+2,9+2,0+1,5%2+1,9+3,12+2,66+2,72+1,22+2,02+2,37+2,62+2,27+6,44 m2 95,817
+1,2+1,5+3,0+4,4+2,0%3+5,7+1,8*2+1,5+3,5+2,2%2+2,38+1,3+3,2+1,9+1,6+1,7+3,8+1,5%2
+2,0+1,9+3,2+1,3+3,8+1,5+1,3+1,5+1,3*3+6,3+3,5+1,3+1,2+2,2*2+3,0+3,2+1,2+1,8+2,5+1
,3%2+1,3+1,4+1,1+1,5+6,3%2+6,6+2,5+3,2+2,5+1,6¥2+4,4+1,5+1,3*2+3,4+1,2+2,9+3,6+2,7
+1,242,0+1,5%2+6,27+2,3+1,3+2,9+1,3+1,1+1,5+1,3+13,9+1,7+1,142,4+3,1+1,242,3+1, 1+
3,0%2+5,5%2+7,0%6)
razem m2 95,817
470 KNR 2-02 1.3.1. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
m2 3.600,000
ST 01.05. |3.17. Studnia wodomierzowa
471 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10cm C8/10
1916/01
0,1*3,1*1,8 m3 0,558
razem m3 0,558
472 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
3,1*1,8 m2 5,580
razem m2 5,580
473 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 5,580
474 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie taw, stop fundamentowych i ptyt dennych

1902/01
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
0,2%(2,9+1,6)*2 m2 1,800
razem m2 1,800
475 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt zbrojonych C30/37 w technologii biatej wanny
1916/06
0,2*2,9*1,6 m3 0,928
razem m3 0,928
476 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie tradycyjne $cian prostych o grubosci ponad 20cm i wysokosci do 4m
1902/03
2,2%(2,9+2,5+1,6+1,2)*2 m2 36,080
razem m2 36,080
477 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wysokosci ponad 2m w deskowaniu
1921/03 tradycyjnym o grubosci 25cm C30/37 w technologii biatej wanny
2,2%0,2%(2,9+1,2)*2 m3 3,608
razem m3 3,608
478 KNR 2-02 1.3.1 1zolacje szczelin konstrukeyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerwe robocza
0617/01
2,7%2+1,4*2 m 8,200
razem m 8,200
479 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie tradycyjne przekry¢
1903/07
2,5%1,2 m2 3,000
razem m2 3,000
480 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt zbrojonych C30/37 w technologii biatej wanny
1916/06
0,2%2,5%1,2 m3 0,600
razem m3 0,600
481 KNR 2-02 1.3.1 I1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych profilem katowym uszczelniajacym przerwe
0617/01 robocza
2,7%2+1,4*2 m 8,200
razem m 8,200
482 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm)
t 0,002
483 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm)
t 0,275
484 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm)
t 0,273
485 KNR 0-41 1.3.1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
2,2%(2,9+1,6)*2 m2 19,800
0,2%(3,2+1,9)%2 m2 2,040
razem m2 21,840
486 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 21,840
487 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczna powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
2,9%1,6 m2 4,640
0,15%(3,2%2+1,6%2) m2 1,440
razem m2 6,080
488 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 6,080
489 KNR 2-18 1.3.1. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1000mm - za kazde
0613/02 0,5m réznicy glebokoscei studni
0,5m 1,000
490 | KNR-W 2-18 1.3.1. Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wtazem o $rednicy 1000mm
0523/05
komin 1,000




