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Spis dzialéw przedmiaru robét
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Nr Nr ST Opis robot
1.| ST.02.03 |STAN ZEROWY
1.1. ST.02.01 Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1.2.| ST.02.03 |Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
1.3.| ST.02.03 |Sciany i stupy podziemia
1.4. ST.02.03 Stropy nad podziemiem
1.5.| ST.02.03. |Izolacja $cian w gruncie
2.| ST.02.04 |STAN WYKONCZENIOWY
2.1.| ST.02.04 |Stropodach nad parkingiem podziemnym
2.2.| ST.02.04 |Posadzki
2.3.| ST.02.04 |Brama garazowa, stolarka drzwiowa i $lusarka
2.4.| ST.02.04 |Balustrady zewngtrzne
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
ST.02.03 1. STAN ZEROWY
ST.02.01 1.1. Odwodnienie oraz obudowa wykopu
1 Kalkulacja 1.34. Iniekcja strefowa podtoza rurami PVC fi 50 mm
wykonawcy
6,25%15%2 m 187,500
razem m 187,500
2 Kalkulacja 1.3.3. Przekop 1-1,5 m gigbokosci po $ladzie $cianki GU 18-400 i usunigcie przeszkod
wykonawcy
m 144,000
3 Kalkulacja 1.3.3. Weiskanie hydrauliczne $cianki szczelnej w grunt kat. 111
wykonawcy
1186,7+1021,7 m2 2.208,400
razem m2 2.208,400
4 M 1.3.3. Zakup $cianki szczelnej - z odzyskiem 95%
2208,4*154,9*%0,05 kg 17.104,058
razem kg 17.104,058
5 KNR 2-14 1.3.3. Zakladanie zastrzalow i rozpor stalowych na $cianki szczelne - montaz z ladu jednostronne,
0601/03 pojedyncze na $ciance stalowej
R=0,955
1,0917+1,5719+0,5025+0,9003+0,4868*3+0,8846*2+1,2806+0,03612*11+0,03024*27 t 9,790
razem t 9,790
6 M 1.3.3. Zakup rozpér - z odzyskiem 95%
9790,0*0,05 kg 489,500
razem kg 489,500
7 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 22,5 m
wykonawcy
szt 4,000
8 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 18 m
wykonawcy
4+7 szt 11,000
razem szt 11,000
9 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 12 m
wykonawcy
8+9 szt 17,000
razem szt 17,000
10 Wycena 1.3.2. Wykonanie iniekcyjnych kotew linowych o dtugosci 10 m
wykonawcy
szt 6,000
11 KNR 2-14 1.3.3. Rozbiorka oczepow i rozpér stalowych pojedynczych z ladu
1214/01
R=0,955
190,6+90,8 m 281,400
razem m 281,400
12 Kalkulacja 1.3.3. Wyciaganie hydrauliczne §cianki szczelnej z gruntu kat. I11
wykonawcy
m2 2.208,400
13 KNR 2-01 1.3.1. Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 6m
0607/05
szt 50,000
14 Kalkulacja 1.3.1. Pompowanie odwodnieniowe pompami podci$nieniowymi - wraz z monitoringiem
wykonawcy
zestaw iglofiltrow*dni*godziny
2*180*24 godzina 8.640,000
razem | godzina 8.640,000
Roboty ziemne ujeto w kosztorysie i przedmiarze "UKSZTALTOWANIE TERENU"
ST.02.03 1.2. Plyta fundamentowa, izolacje i zbrojenie
15 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15
1101/01
0,1*%(30,68*47,05+3,82*3,39+2,63*(1,2+1,1+1,77+2,28)) m3 147,314
skosy poglebien
0,1*(0,3*%(4,0*30+12,8*6)+0,1*3,2*32) m3 6,928
razem m3 154,242
16 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
30,68%47,05+3,82*3,39+2,63*%(1,2+1,1+1,77+2,28) m2 1.473,144
skosy poglebien
0,3%(4,0%30+12,8%6)+0,1%3,2*32 m2 69,280
razem m2 1.542,424
17 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 1.542,424
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
18 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 1.542,424
19 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho
0613/03 grub. 10 cm - jedna warstwa
0,8%(4,0%18+3,0%12+11,8%6)+0,4%(3,2*16+2,6*16) m2 180,160
razem m2 180,160
20 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na stropie B-25
1101/02
0,05*1542,424 m3 77,121
razem m3 77,121
21 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
0205.1/01
0,7*%(30,68*47,05+3,82*3,39+2,63*(1,2+1,1+1,77+2,28)) m3 1.031,201
razem m3 1.031,201
22 KNR 2-02 1.3.1. Zaglebienia ptyty z betonu B-37 W8
0205.1/03
przekrdj 1-1
0,5%(3,5*3,5%6+3,5%12,3*3) m3 101,325
przekrdj 2-2
0,3*2,9%2,9*8 m3 20,184
razem m3 121,509
23 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
plyta
7,678 t 7,678
przeglebienie plyty
1,640 t 1,640
razem t 9,318
24 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AIIIN
plyta
59,540 t 59,540
przeglebienie plyty
30,969 t 30,969
razem t 90,509
ST.02.03 1.3. Sciany i slupy podziemia
25 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci
0207.1/02 do 4,0m - zewngtrzne
$ciana - grub. 25 cm
3,61%(30,68%2+46,55%2+3,39*2+2,63*7+2,7+0,7+0,6+1,27+2,07) m2 675,034
-(1,0%2,15+5,0*2,8+3,86*3,06+0,76*3,06+0,64*2,81+1,31*2,81+1,53*3,06) m2 -40,449
razem m2 634,585
26 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207.1/07 rdznicy grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
m2 634,585
27 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy o wysokosci
0207.1/04 do 8,0m
przekroj 8-8, 9-9
5,26%(3,39%2+3,86) m2 55,966
razem m2 55,966
28 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207.1/07 rdznicy grubosci - do 25 cm
R=13 M=13 S=13
m2 55,966
29 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j - dylatacja $cian
0609/10
0$7-8
4,01*28,5-(5,0%2,2+1,0%2,2) m2 101,085
razem m2 101,085
30 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje szczelin konstrukeyjnych poziomych tasma uszczelniajaca przerwe robocza - Analogia
0617/01
30,68%2+46,55*2+3,39%2 m 161,240
razem m 161,240
31 KNR 2-02 1.3.1. Obramowanie otworow w §cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
5,0%2+1,0+2,2%4+3,86*2+3,06%6+2,81*4+0,76*2+0,64*2+1,3 1 %2+1,53*2 m 65,600
razem m 65,600
32 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
0209.1/02 betonu B-37 za pomoca pompy
3,14*0,175%0,175*3,61*15 m3 5,207
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3,14%0,2%0,2*3,61*10 m3 4,534
razem m3 9,741
33 KNR 2-02 1.3.1. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0,25*1,1*2,79 m3 0,767
razem m3 0,767
34 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
stupy
5,096 t 5,096
$ciany
19,760 t 19,760
razem t 24,856
35 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AITIN
stupy
33,560 t 33,560
$ciany
8,688 t 8,688
razem t 42,248
36 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
wosi 7
0,25%(1,0%2,15+5,0%*3,95) m3 5,475
razem m3 5,475
ST.02.03 1.4. Stropy nad podziemiem
37 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca
0216.1/02 pompy
30,68*47,05+0,33%(4,36+1,26+1,14+1,81+2,1) m2 1.447,015
razem m2 1.447,015
38 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216.1/05 réznicy w grubosci ptyty - do 40 cm
R=25 M=25 S=25
m2 1.447,050
39 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216.1/05 réznicy w grubosci plyty - o 10 cm (grzybki)
R=10 M=10 S=10
2,4%2 4*%10 m2 57,600
razem m2 57,600
40 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/01 3,0m
na stropie - grub. 15 cm
1,25*3,86+1,05*(0,76+0,64+1,31+1,6) m2 9,351
na stropie - grub. 20 cm
1,05%(2,4*8+0,76+0,64+1,31+2,18) m2 25,295
razem m2 34,646
41 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
na stropie - grub. 15 cm
1,25*3,86+1,05%(0,76+0,64+1,31+1,6) m2 9,351
razem m2 9,351
42 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
na stropie - grub. 20 cm
1,05%(2,4*8+0,76+0,64+1,31+2,18) m2 25,295
razem m2 25,295
43 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli do (12
0290/02 mm) AITIIN
plyta
9,315 t 9,315
grzybki
1,029 t 1,029
razem t 10,344
44 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ponad
0290/02 (16 mm) AIIIN
plyta
50,268 t 50,268
razem t 50,268
ST.02.03. | 1.5. Izolacja Scian w gruncie
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
45 KNR 0-41 1.3.1.. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
$ciany + plyta + strop
4,31%(30,68*2+18,6+46,55)-4,31%(0,7+0,6+1,27+1,49+3,32) m2 513,450
razem m2 513,450
46 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 513,450
47 KNR 0-41 1.3.1. Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm
0115/01
m2 513,450
ST.02.04 |2. STAN WYKONCZENIOWY
ST. 02.04 |2.1. Stropodach nad parkingiem podziemnym
48 KNR K-01 1.3.1. Wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji zelbetowej na powierzchniach poziomych
0108/04
30,68*47,05 m2 1.443,494
razem m2 1.443,494
49 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 1.443,494
50 KNR 2-02 1.3.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 10,5 cm - spadkowo
R=10,5 M=10,5 S=10,5
m2 1.443,494
51 KNR 0-41 1.3.1. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
m2 1.443,494
52 KNR 0-41 1.3.1. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 1.443,494
53 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii budowlane;j
0607/02
m2 1.443,494
54 KNR 2-02 1.3.1. I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 10 cm na sucho
1443,494-106,42 m2 1.337,074
razem m2 1.337,074
55 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
0609/03 grub. 25 cm na sucho
106,42 m2 106,420
razem m2 106,420
56 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtokning
0607/02
m2 1.337,074
57 KNR 2-02 1.3.1. Izolacja z maty drenazowo-ochronne;j
0607/02
m2 106,420
58 KNR 2-02 1.3.1. Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - keramzytu stabilizowanego cementem
1101/06
1443,494* 0,7 m3 1.010,446
razem m3 1.010,446
59 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtokning
0607/02
m2 1.443,494
ST. 02.04 |2.2. Posadzki
60 KNR 2-02 1.3.1. GtladzZ cementowa grubo$ci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
P6 - garaz + studzienki
1425,0 m2 1.425,000
razem m2 1.425,000
61 KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - 0 8,75 c¢m - spadkowo
1102/03
R=8,75 M=8,75 S=8,75
m2 1.425,000
62 KNR 2-02 1.3.1. GtladzZ cementowa grubo$ci 20mm zatarta na gtadko
1102/02
m2 1.425,000
63 KNR 2-02 1.3.1. Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm -0 6 cm
1102/03
R=6 M=6 S=6
m2 1.425,000
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64 KNR 2-02 1.3.1. Dylatacja posadzek z ptyt styropianowych grub. 1 cm - Analogia
0609/07
obwodowo i 5*5 m
1425,0*1,5 m 2.137,500
razem m 2.137,500
65 Mat. 1.3.1. Widkna polipropylenowe (0,9 kg/m3 betonu)
29,355+89,775 m3 119,130
razem m3 119,130
66 KNR 2-02w 1.3.1. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych suchg zaprawa zawierajacag cement
1129/01 portlandzki oraz dodatek kruszywa korundowego
m2 1.425,000
ST.02.04 |2.3. Brama garazowa, stolarka drzwiowa i §lusarka
67 KNR 2-02w 1.3.1. Brama garazowa, przemystowa, segmentowa wyposazona w drzwi przejsciowe otwierane na
1032/01 zewnatrz - naped elektryczny i fotokomorka - wg proj. Architektury
B2
5,0%2,2 m2 11,000
razem m2 11,000
68 Wycena 1.3.1. Okna zaluzjowe certyfikowane do oddymiania - Zaluzje aluminiowe z wypetnieniem pianka
wykonawcy poliuretanowa wg proj. Architektury - z dostawg i montazem
2,81%(0,64+1,31) m2 5,480
3,06%(0,76+1,53+3,9) m2 18,941
razem m2 24,421
69 KNR 2-02 1.3.1. Ofcieznice drewniane - tylko montaz
1015/01
DP1
1,042,1%2 m 5,200
razem m 5,200
70 KNR 2-02 1.3.1. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
DP1
1,0%2,1 m2 2,100
razem m2 2,100
71 Mat. 1.3.1. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 pelne ptytowe laminowane z o$cieznica, DP1 1,0 x 2,1 m -
wg proj. Architektury
kpl 1,000
72 KNR 2-05 1.3.3. Pomosty z kraty spawane o masie elementu do 0,5t
0506/05
0,65173+0,16857+0,15457+0,22785+0,33863 t 1,541
razem t 1,541
73 Mat. 1.3.3. Kraty pomostowe ze stali ocynkowane;j
13,1+2,59+2,3143,89+5,34 m2 27,230
razem m2 27,230
ST. 02.04 | 2.4. Balustrady zewnetrzne
74 KNR 2-02 1.3.1. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - tylko montaz
1209/01
2,07+1,12+1,4349,29+30,84+1,76+46,56+9,25 m 102,320
razem m 102,320
75 Mat. 1.3.1. Balustrady stalowe zjazdu do garazu - malowane proszkowo wg proj. Architektury
kg 4.140,120




