PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE - ZADANIE 1 - ETAP III - Zagospodarowanie terenu

Obiekt Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z edukacja i
badaniami
45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
WyZzszym

Budowa Kompleks sktadajacy si¢ z projektowanego budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym
oraz remonrowanych budynkéw WILiS-Hydro i WILiS-Zelbet, zlokalizowanyu pomiedzy ulicami
Siedlicka i1 Traugutta w Gdansku

Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Sporzadzit MARIA ZOWNOWATIUK

GDANSK 9 lipiec 2016 .

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.HoZa 50



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Spis dzialéw przedmiaru robét

Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"

Strona 2/11

Nr Nr ST Opis robot
1. ST.03.02 Niecki fontannnr 1,2, 3,415
2. ST.03.02 Komory techniczne fontannnr 1, 2, 3, 4, 5
3.| ST.03.02 |Smietnik i sktad kruszywa
4, ST.03.02 Magazyn acetylenu
5. ST.03.02 Stacja transformatorowa
6. ST.03.02 | Amfiteatr
7. ST.03.02 |Elementy zewngtrzne - schody, murki oporowe, balustrady, tawki zewngtrzne, stojaki na rowery, stupki hydrauliczne
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/11
Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Roboty ziemne zostaly uwzglednione w kosztorysach i przedmiarach robot drogowych
ST.03.02 1. Niecki fontannnr 1,2,3,4i5
1 KNR 2-02 1.3.1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10
1101/01
niecka fontanny 1
0,1*35,06*3,34 m3 11,710
niecka fontanny 2
0,1%(7,32+7,89)*0,5*2,66 m3 2,023
niecka fontanny 3
0,1*21,81*2,66 m3 5,801
niecka fontanny 4
0,1%(7,045+7,65)*0,5%2,66 m3 1,954
niecka fontanny 5
0,1*8,89%2,66 m3 2,365
razem m3 23,853
2 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
niecka fontanny 1
35,06%3,34 m2 117,100
niecka fontanny 2
(7,32+7,89)%0,5%2,66 m2 20,229
niecka fontanny 3
21,81%2,66 m2 58,015
niecka fontanny 4
(7,045+7,65)%0,5%2,66 m2 19,544
niecka fontanny 5
8,89%2,66 m2 23,647
razem m2 238,535
3 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 238,535
4 KNR 2-02 1.3.1 Izolacje z folii 0,2 mm poziome na sucho wg opisu proj. Architektury
0616/01
m2 238,535
5 KNR 2-02 1.3.1 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 w technologii biatej wanny z
0205/01 zastosowaniem pompy
niecka fontanny 1
0,35*34,96%3,24 m3 39,645
niecka fontanny 2
0,35%(7,22+7,79)*0,5*2,56 m3 6,724
niecka fontanny 3
0,35*21,71*2,56 m3 19,452
niecka fontanny 4
0,35%(6,945+7,55)*0,5%2,56 m3 6,494
niecka fontanny 5
0,35*8,79%2,56 m3 7,876
razem m3 80,191
6 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu C30/37 W8 w
0207/01 technologii biatej wanny za pomoca pompy
niecka fontanny 1
0,42%(34,96%2+2,72%2) m2 31,651
niecka fontanny 2
0,42%(7,22+7,79+2,04+2,09) m2 8,039
niecka fontanny 3
0,42%(21,71%242,04*2) m2 19,950
niecka fontanny 4
0,42%(6,945+7,55+2,04+2,09) m2 7,823
niecka fontanny 5
0,42%(8,79%2+2,04*2) m2 9,097
razem m2 76,560
7 KNR 2-02 1.3.1 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 w technologii bialej wanny za pomoca pompy -
0207/07 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci - do 26 cm ($rednio)
R=18 M=18 S=18
m2 76,560
8 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
t 2,132
9 KNR 2-02 1.3.1 Uktadanie siatek zbrojeniowych Q503 - Analogia R=0,5
0290/01

R=0,5
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/11
Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2,2315+1,1177 t 3,349
razem t 3,349
10 Mat. 1.3.1 Widkna stalowe (30,0 kg/m3 betonu)
80,191+76,56*0,26 m3 100,097
razem m3 100,097
11 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
wewnatrz niecek
niecka fontanny 1
34,42%2.7 m2 92,934
niecka fontanny 2
(6,735+7,185)*0,5%2,02 m2 14,059
niecka fontanny 3
21,17%2,02 m2 42,763
niecka fontanny 4
(6,46+6,94)*0,5*%2,02 m2 13,534
niecka fontanny 5
8,25%2,02 m2 16,665
razem m2 179,955
12 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 179,955
13 KNR 0-41 1.3.1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
niecka fontanny 1
0,42*(34,44%2+2,72*2) m2 31,214
0,77%(34,96%2+3,24*2) m2 58,828
niecka fontanny 2
0,42%(6,755+7,2+2,04+2,09) m2 7,596
0,77%(7,22+7,79+2,56+2,62) m2 15,546
niecka fontanny 3
0,42%(21,19%242,04*2) m2 19,513
0,77%(21,71%2+2,56*2) m2 37,376
niecka fontanny 4
0,42%(6,48+6,96+2,04+2,09) m2 7,379
0,77%(6,945+7,55+2,56+2,63) m2 15,157
niecka fontanny 5
0,42%(8,27%2+2,04%2) m2 8,660
0,77%(8,79%2+2,56*2) m2 17,479
razem m2 218,748
14 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 218,748
15 Kalkulacja 1.3.1 Niecki fontann z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podporach o regulowanej wysokosci 23 cm - z
wykonawcy dostawa i montazem wg opisu proj. Architektury
niecki 1, 2
103,99-4,6*2,6 m2 92,030
niecki 3,4, 5
98,27 m2 98,270
razem m2 190,300
16 Kalkulacja 1.3.1 Niecki fontann z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podporach o regulowanej wysokosci 43 cm - z
wykonawcy dostawa i montazem wg opisu proj. Architektury
niecka 1
4,6%2,6 m2 11,960
razem m2 11,960
17 KNR 2-02w 1.3.1 Oktadziny bokow niecek fontann z ptyt kamiennych o grub. 3 cm klejonych zaprawa do
2117.2/01 oktadzin kamiennych spoinowane zaprawg elastyczng wg opisu proj. Architektury
niecki 1, 2
36,04 m2 36,040
niecki 3,4, 5
16,81 m2 16,810
razem m2 52,850
ST.03.02 2. Komory techniczne fontannnr 1, 2, 3,4, 5
18 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10cm C8/10
1916/01
0,1%7,15*5,4 m3 3,861
0,1*¥7,15*4,4 m3 3,146
razem m3 7,007
19 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
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Tabela przedmiaru robo6t

Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
7,15%5.4 m2 38,610
7,15%4.4 m2 31,460
razem m2 70,070
20 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 70,070
21 KNR 2-02 1.3.1 Izolacje z folii 0,2 mm poziome na sucho wg opisu proj. Architektury
0616/01
m2 70,070
22 KNR 2-02 1.3.1 Nadbeton zabezpieczajacy izolacje gruboscei Scm
1916/07
70,07*0,05 m3 3,504
razem m3 3,504
23 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie faw, stop fundamentowych i ptyt dennych
1902/01
0,3%(7,05+5,3)*2+0,6*0,6 *4 m2 8,850
0,3*%(7,05+4,3)*2+0,6*0,6*4 m2 8,250
razem m2 17,100
24 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt zbrojonych C30/37 w technologii biatej wanny
1916/06
0,3%7,05*5,3+0,6%0,3*1,7*4 m3 12,434
0,3*7,05%4,3+0,6*%0,3*1,7*4 m3 10,319
razem m3 22,753
25 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie tradycyjne $cian prostych o grubosci ponad 20cm i wysokosci do 4m
1902/03
$ciany zewngtrzne
(2,2+2,275)%0,5%(5,0+4,5)%2+2,275%6,75%2+2,2%6,25%2 m2 100,725
(2,005+2,075)%0,5%(5,0+3,5)*¥2+2,005%6,75%2+2,075%6,25*2 m2 87,685
$ciana wewngtrzna
(2,2+2,275)*0,5*%4,5*2 m2 20,138
(2,005+2,075)*0,5*3,5*2 m2 14,280
razem m2 222,828
26 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wysokosci ponad 2m w deskowaniu
1921/03 tradycyjnym o grubosci 25cm C30/37 w technologii biatej wanny
$ciany zewnetrzne
0,25%(2,2+2,275)*0,5%5,0%2+0,25%2,275%6,25+0,25%2,2%6,25 m3 12,586
0,25%(2,005+2,075)*0,5*5,0*2+0,25%2,005%6,25+0,25*2,075%6,25 m3 11,475
$ciana wewngtrzna
0,25%(2,242,275)*0,5%4,5 m3 2,517
0,25%(2,005+2,075)*0,5%*3,5 m3 1,785
razem m3 28,363
27 KNR 2-02 1.3.1 Izolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych tasma uszczelniajgca przerwe robocza
0617/01
6,5%2+4,75%2 m 22,500
6,5%2+3,75%2 m 20,500
razem m 43,000
28 KNR 2-02 1.3.1 Deskowanie tradycyjne przekry¢
1903/07
4,5%(2,0+4,0)+0,2%(6,75%2+5,0%2+0,8*4*2) m2 32,980
0,38%(1,1%4+0,8*4)*2 m2 5,776
3,5%(2,0+4,0)+0,2%(6,75%2+4,0%2-+0,8*4*2) m2 26,580
0,38%(1,1%4+0,8*4)*2 m2 5,776
razem m2 71,112
29 KNR 2-02 1.3.1 Betonowanie ptyt zbrojonych C30/37 w technologii biatej wanny
1916/06
0,2*6,75*5,0-0,2*%0,8*0,8*2 m3 6,494
0,2*%6,75*4,0-0,2*%0,8*0,8*2 m3 5,144
0,15%0,37%(0,8*2*2+1,1%2*2)*2 m3 0,844
razem m3 12,482
30 KNR 2-02 1.3.1 I1zolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych profilem katowym uszczelniajacym przerwe
0617/01 robocza
6,5%4+4,75%2+3,75%2 m 43,000
razem m 43,000
31 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm)
0,0112+0,0072 t 0,018
razem t 0,018
32 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm)
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/11
Zagospodarowanie terenu - ZADANIE 1 - ETAP "III"
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
0,0273+0,0221 t 0,049
razem t 0,049
33 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm)
1,0017+0,839 t 1,841
razem t 1,841
34 KNR 2-02 1.3.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm)
1,7629+1,5474 t 3,310
razem t 3,310
35 KNR 2-18w 1.3.1 Osadzanie wtazow zeliwnych kwadratowych B-125
0529/02
szt 4,000
36 KNR 2-18w 1.3.1 Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
14%2 szt 28,000
razem szt 28,000
37 KNR 0-41 1.3.1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
(2,4+2,475)*0,5%6,75%2+2,4*5,0+2,475*5,0 m2 57,281
(2,2+2,28)*0,5%6,75+2,2*4,0+2,28*4,0 m2 33,040
razem m2 90,321
38 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 90,321
39 KNR 0-41 1.3.1 Docieplenie $cian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm
0115/01
m2 90,321
40 KNR 0-41 1.3.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 izolacj¢ wg opisu proj. Architektury
5,0%6,75+4,0%6,75-1,1*1,1*4 m2 55,910
razem m2 55,910
41 KNR 0-41 1.3.1 Uszczelnienie elastyczne masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu
0106/02 wilgoci wg opisu proj. Architektury
m2 55,910
42 KNR 0-41 1.3.1 Docieplenie stropu komory ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm
0115/01
m2 55,910
43 KNR 2-02 1.3.1 1zolacje z folii kubetkowej poziome na sucho wg opisu proj. Architektury
0616/01
m2 55,910
44 KNR 2-02 1.3.1 Warstwa drenujgca ze zwiru
1101/06
55,91*0,08 m3 4,473
razem m3 4,473
ST.03.02 3. Smietnik i sklad kruszywa
45 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
1101/01
0,1*(0,8*3,0%2+0,8%2,2) m3 0,656
0,1*3,7%22,75 m3 8,418
razem m3 9,074
46 KNR 2-02 1.3.1. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/03 zastosowaniem pompy
0,25%0,7%(2,95%2+2,2) m3 1,418
razem m3 1,418
47 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu B37 z zastosowaniem pompy
0205/01
0,25%*3,6%22,65 m3 20,385
razem m3 20,385
48 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m
$ciana - grub. 20 cm
2,87%(3,42+0,7%2+2,7%2) m2 29,331
2,5%(22,2+2,9%10) m2 128,000
razem m2 157,331
49 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 137,331
50 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm) AITIIN
0,0021 t 0,002
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem t 0,002
51 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,1356 t 0,136
razem t 0,136
52 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
0,0979 t 0,098
razem t 0,098
53 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
5,3294 t 5,329
razem t 5,329
54 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/09 - pierwsza warstwa
3,6%22,65 m2 81,540
0,7%(2,95%2+2,2) m2 5,670
razem m2 87,210
55 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 87,210
56 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 - pierwsza warstwa
1,0%(3,42+0,7*2+2,7*2)*2 m2 20,440
1,0%(22,2+2,9*10)*2 m2 102,400
0,25%26,12*2 m2 13,060
0,25%(3,6+2,2%2+2,52+2) m2 3,260
razem m2 139,160
57 KNR 2-02 1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 139,160
58 KNR 2-05 1.3.1. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcja daszku i
0208/04 pochwytéw $mietnika
0,19299%1,02*1,018 t 0,200
razem t 0,200
59 Mat. 1.3.1. Konstrukcja daszku i pochwytow $mietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
kg 200,000
60 Kalkulacja 1.3.1. Daszek $mietnika ze szkta hartowanego bezpiecznie gr. ok. 16 mm bezbarwne - z dostawg i
wykonawcy montazem - wg proj. Architektury
3,6%3,6 m2 12,960
razem m2 12,960
61 Kalkulacja 1.3.1. Drzwi $mietnika ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wypetnionych siatka
wykonawcy cieto-ciggniong - z dostawg i montazem - wg proj. Architektury
szt 1,000
62 KNR AT-03 1.3.1. Georuszt trojosiowy
0203/01
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
63 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/03 zaggszezana mechanicznie
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
64 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/04 zageszczana mechanicznie - dodatek za kazdy 1cm grubos$ci warstwy powyzej 10cm - do 15 cm
R=5 M=5 S=5
m2 8,558
65 KNR AT-03 1.3.1. Georuszt trojosiowy
0203/01
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
66 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 8,558
67 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - dodatek za
0114/06 kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy - do 50 cm
R=35 M=35 S=35
m2 8,558
68 KNR 2-31 1.3.1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowe;j
m2 8,558
ST.03.02 4. Magazyn acetylenu
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69 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
1101/01
0,1*%(0,8*3,6%2+0,8%2,52*2) m3 0,979
razem m3 0,979
70 KNR 2-02 1.3.1. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/03 zastosowaniem pompy
0,25%(0,7*3,6%2+0,7%2,52*2) m3 2,142
razem m3 2,142
71 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m
$ciana - grub. 20 cm
2,87%(3,62+0,7%2+2,7*2) m2 29,905
razem m2 29,905
72 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 29,905
73 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm) AITIIN
0,003 t 0,003
razem t 0,003
74 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,0357 t 0,036
razem t 0,036
75 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
0,3251 t 0,325
razem t 0,325
76 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
0,3589 t 0,359
razem t 0,359
77 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/09 - pierwsza warstwa
0,7*3,6%2+0,7%2,52*2 m2 8,568
razem m2 8,568
78 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 8,568
79 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 - pierwsza warstwa
1,0%(3,62+0,7%2+2,7%2)%2 m2 20,840
0,25%(3,6%2+3,92%2+2,52%2+2,2%2) m2 6,120
razem m2 26,960
80 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 26,960
81 KNR 2-05 1.3.1. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcja daszku i
0208/04 pochwytéw $mietnika
0,19299%1,02*1,018 t 0,200
razem t 0,200
82 Mat. 1.3.1. Konstrukcja daszku i pochwytow $mietnika ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
kg 200,000
83 Kalkulacja 1.3.1. Daszek $mietnika ze szkta hartowanego bezpiecznie gr. ok. 16 mm bezbarwne - z dostawg i
wykonawcy montazem - wg proj. Architektury
3,6%3,6 m2 12,960
razem m2 12,960
84 KNR 2-02 1.3.1. Scianki - siatka w ramce ze stali ocynkowanej
1202/08
3,05 m2 3,050
razem m2 3,050
85 Kalkulacja 1.3.1. Drzwi magazynu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wypehionych siatka
wykonawcy cieto-ciggniong - z dostawa i montazem - wg proj. Architektury
szt 1,000
86 KNR AT-03 1.3.1. Georuszt trojosiowy
0203/01
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
87 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/03 zaggszezana mechanicznie
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
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razem m2 8,558
88 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa odsgczajgca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach
0104/04 zageszczana mechanicznie - dodatek za kazdy 1cm grubos$ci warstwy powyzej 10cm - do 15 cm
R=5 M=5 S=5
m2 8,558
89 KNR AT-03 1.3.1. Georuszt trojosiowy
0203/01
3,02*2,7+0,2*2,02 m2 8,558
razem m2 8,558
90 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 8,558
91 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - dodatek za
0114/06 kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy - do 50 cm
R=35 M=35 S=35
m2 8,558
92 KNR 2-31 1.3.1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosei 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowe;j
m2 8,558
ST.03.02 5. Stacja transformatorowa
93 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
1101/01
0,1*(0,8%6,9*2+0,8%2,2*2) m3 1,456
razem m3 1,456
94 KNR 2-02 1.3.1. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/03 zastosowaniem pompy
0,25%(0,7%6,9*2+0,7%2,2%2) m3 3,185
razem m3 3,185
95 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy o wysokosci do
0207.1/02 4,0m
$ciana - grub. 20 cm
4,4%(3,1%2+6,0)+4,05%6,0 m2 77,980
-(0,8%2,0%2+1,4*2,2+0,85*1,5*%2+0,85*1,7*2) m2 -11,720
razem m2 66,260
96 KNR 2-02 1.3.1. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207.1/07 grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 66,260
97 KNR 2-02 1.3.1. Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie betonowej
0206/06
0,8%4+1,4%2+2,0%4+2,2*2+0,85*8+1,7*4+1,5*2 m 35,000
razem m 35,000
98 KNR 2-02 1.3.1. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 z zastosowaniem pompy
0205/01
0,2*2,7%6,0 m3 3,240
razem m3 3,240
99 KNR 2-02 1.3.1. Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
0216/02
2,7*%6,0 m2 16,200
razem m2 16,200
100 KNR 2-02 1.3.1. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm rdznicy w
0216/05 grubosci ptyty - 0 9,25 cm spadkowo
R=9,25 M=9,25 S=9,25
m2 16,200
101 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm) AITIIN
0,0047 t 0,005
razem t 0,005
102 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,0868 t 0,087
razem t 0,087
103 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
1,0775 t 1,078
razem t 1,078
104 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
0,5554 t 0,555
razem t 0,555
105 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16
0290/02 mm) AITIIN
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0,5554 t 0,555
razem t 0,555
106 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/09 - pierwsza warstwa
0,7%6,9*2+0,7*2,2*2 m2 12,740
razem m2 12,740
107 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0602/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 12,740
108 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 - pierwsza warstwa
1,0%(6,4%2+3,1%2)+0,85%(6,0*2+2,7*2) m2 33,790
0,25%(6,9%2+3,6%2+5,5%2+2,2%2) m2 9,100
razem m2 42,890
109 KNR 2-02 1.3.1. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 42,890
110 | KNR-W 2-02 1.3.1. Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe
0504/01
2,9%6,0 m2 17,400
razem m2 17,400
111 | KNR-W 2-02 1.3.1. Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
m2 17,400
112 | KNR-W 2-02 1.3.1. Obrobki z blachy tytan-cynk przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0515/02
0,4%(6,4+2,9%2) m2 4,880
razem m2 4,880
113 | KNR-W 2-02 1.3.1. Rynny dachowe z blachy tytan-cynku prostokatne o dugosci w rozwinigeiu 40cm
0520/06
m 6,000
114 | KNR-W 2-02 1.3.1. Rury spustowe okragle o $rednicy 8cm z blachy tytan-cynk
0527/01
m 3,000
115 Kalkulacja 1.3.1. Kraty wentylacyjne - z dostawa i montazem - wg proj. Architektury
wykonawcy
0,85%1,5*2+0,85*1,7*2 m2 5,440
razem m2 5,440
116 KNR 2-02 1.3.1. Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m?2 - tylko montaz (do trafo)
1203/02
1,4%2,2 m2 3,080
razem m2 3,080
117 Mat. 1.3.1. Drzwi stalowe pelne fabrycznie wykonczone 1,4x2,2 - z o$cieznica
kpl 1,000
118 | KNR-W 2-02 1.3.1. Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2 - tylko montaz (do trafo)
1203/01
0,8*2,0*2 m2 3,200
razem m2 3,200
119 Mat. 1.3.1. Drzwi stalowe pelne fabrycznie wykonczone 0,8x2,0 - z o$cieznica
kpl 2,000
ST.03.02 6. Amfiteatr
120 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
1,5%43,75 m2 65,625
razem m2 65,625
121 KNR 2-31 1.3.1. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - dodatek za
0114/06 kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm grubosci warstwy - do 50 cm
R=35 M=35 S=35
m2 65,625
122 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
1101/01
0,2%(7,25%2,5+10,2*9,0+4,5*5,5+7,5%9,0+25,8*9,0) m3 86,875
razem m3 86,875
123 KNR 2-02 1.3.1. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu B-37 z
0202/01 zastosowaniem pompy
0,5*0,6%43,75 m3 13,125
0,35%0,53%(7,5+4,3+3,2+2,0) m3 3,154
0,2*1,0*26,0 m3 5,200
razem m3 21,479
124 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i
0218/01 wewnetrzne na gotowym podtozu
0,3%(7,25%2,5+10,2*9,0+4,5*5,5+7,5%9,0+25,8%9,0) m3 130,313
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razem m3 130,313
125 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
12,9952 t 12,995
razem t 12,995
126 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
0,016 t 0,016
razem t 0,016
127 | KNR-W 2-02 1.3.1. Stopnie zewng¢trzne oktadzinowe proste, stopnice i podstopnice z ptyt betonowych grubosci 4cm
2112/01
m2 471,280
128 Wycena 1.3.1. Siedziska tawki zewnetrznej z deski grub. 5 cm + wodoszczelna tasma LED z zasilaczem 1,97 x
wykonawcy 0,57 m) - z dostawa i montazem wg projektu Architektury
szt 20,000
129 Wycena 1.3.1. Siedziska tawki zewnetrznej z deski grub. 5 cm 1,97 x 0,57 m) - z dostawg i montazem wg
wykonawcy projektu Architektury
szt 36,000
ST.03.02 7. Elementy zewnetrzne - schody, murki oporowe, balustrady, lawki zewne¢trzne, stojaki
na rowery, slupki hydrauliczne
130 Wycena 1.3.1. Mury oporowe - z dostawa i montazem wg projektu Architektury
wykonawcy
4,0%2,0+4,5%1,8+2,7*1,8+33,1*1,7+13,0*2,2+9,0*1,7+13,5%1,9+31,0%1,8+2,42*2,1*2 m2 212,744
razem m2 212,744
131 KNR 2-02 1.3.1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10
1101/01
0,2*225,7 m3 45,140
razem m3 45,140
132 KNR 2-02 1.3.1. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i
0218/01 wewnetrzne na gotowym podtozu
0,3*225,7 m3 67,710
razem m3 67,710
133 KNR 2-02 1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
67,71%0,09 t 6,094
razem t 6,094
134 | KNR-W 2-02 1.3.1. Stopnie zewng¢trzne oktadzinowe proste, stopnice i podstopnice z ptyt betonowych grubosci 4cm
2112/01
m2 406,860
135 KNR 2-02 1.3.1. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - tylko montaz
1209/01
m 69,660
136 Mat. 1.3.1. Balustrady stalowe zewngtrzne - malowane proszkowo wg proj. Architektury
kg 2.945,230
137 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz tawek zewngtrznych - wg projektu ARCHITEKTURY
wykonawcy
szt 29,000
138 Wycena 1.3.1. Stojaki rowerowe (konstrukcja wykonana z elementéw aluminiowych na fundamentach
wykonawcy betonowych wg technologii wykonawcy) - z dostawa i montazem wg projektu Architektury
kpl 40,000
139 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz stupkow hydraulicznych opuszczanych - wg projektu ARCHITEKTURY
wykonawcy
szt 9,000
140 Wycena 1.3.1. Dostawa i montaz stupkow parkingowych - wg projektu ARCHITEKTURY
wykonawcy
szt 8,000




