
Nr Nazwa pozycji Jednostka Ilość

1. Obsługa geodezyjna w trakcie prac ryczałt 1

2. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 4-5 cm z wywozem destruktu na odległość do 1 km m
2 430

3. Rozbiórka istniejącej podbudowy z betonu i płyt typu IOMB z wywozem połamanych elementów na odległość do 1 km m
2 430

4.
Rozbiórka istniejącego kraweżnika betonowego 15x30 z przylegającm jednym rzędem płyt chodnikowych 50x50 cm, z 

przesortowaniem pozyskanych elementów do ponownego wykorzystania
m 151

5. Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni o śr. głębokości 25 cm z wywozem pozyskanego gruntu na odległość do 1 km m
3 107,5

6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m
2 430

7. Ułożenie warstwy separacyjnej z geoteksyliów (geotkanina lub geowłóknina) m
2 430

8. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego z recyklingu gr. 30 cm m
2 430

9.
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wraz z ułożeniem jednego rzędu płyt 

chodnikowych 50x50 cm (75% materiał z odzysku, 25% materiał nowy)
m 151

10. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W KR3-7 z asfaltem 35/50 gr. 8 cm m
2 430

11. Frezowanie górnej powierzchni nowej warstwy wiążącej na głębokość do 1 cm z wywozem destruktu na odległość do 1 km m
2 125

12.
Ułożenie siatki stalowej do zbrojenia nawierzchni asfaltowych z przytwierdzeniem jej kołkami do podłoża (bez warstwy slury 

seal)
m

2 131

13. Oczyszenie i skropienie warstwy wiążacej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem warstw ścieralnych m
2 430

14. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 3,5 cm m
2 256

15. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m
2 174

16. Frezowanie warstwy poroelastycznej po zakończeniu testów z wywozem destruktu na odległość do 1 km m
2 256

17. Oczyszenie i skropienie warstwy wiążacej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem uzupełnienia warstwy ścieralnej m
2 256

18. Ułożenie uzupełniającej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m
2 256

CZĘŚĆ 1 - Budowa odcinka do testów hałasu, hamowania i oporu toczenia



Nr Nazwa pozycji Jednostka Ilość

1.
Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego - platforma pod 

nawierzchnię pól badawczych (gr. śr. 13 cm)
m

3 37,66

2. Oczyszenie i skropienie platformy z kruszywa emulsją modyfikowaną przed ułożeniem warstw ścieralnych m
2 64

3. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 4 cm m
2 16

4. Ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu drenażowego PA8 z asfaltem 45/80-80 gr. 4 cm m
2 16

5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki poroelastycznej z lepiszczem poliuretanowym m
2 16

6. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm m
2 16

7. Frezowanie pól testowych po zakończeniu testów z wywozem destruktu na odległość do 1 km m
2 64

8.
Rozbiórka warstwy wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego z wywozem kruszywa na 

odległosć do 1 km (gr. śr. 13 cm)
m

2 289

9. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni parkingu m
2 289

CZĘŚĆ 2 - Budowa pól do testów ogniowych



Założenia techniczne krótkiego odcinka doświadczalnego na drodze publicznej:

20 m

3 m

6 szt.

Nr Nazwa pozycji Jednostka Ilość

1. Zabezpieczenie budowy / opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 6

2.
Transport frezarki oraz zestawu rozkładającego na budowę (frezarka + rozkładarka + walce) oraz odwiezienie sprzętu po 

zakończeniu robót
szt. 6

3.
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głebokość 11-12 cm z odwozem materiału na składowisko na odległość do 5 

km
m

2 360

4. Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążacej emulsją asfaltową zwykłą przed ułożeniem warstwy wiążącej m
2 360

5. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W KR3-7 z asfaltem 35/50 gr. 8 cm m
2 360

6.
Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążacej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki 

poroelastycznej
m

2 360

7. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 3,5 cm m
2 360

8. Zabezpieczenie budowy / opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu - po zakończeniu testów kpl. 6

9.
Transport frezarki oraz zestawu rozkładającego na budowę (frezarka + rozkładarka + walce) oraz odwiezienie sprzętu po 

zakończeniu robót - po zakończeniu testów
szt. 6

10. Frezowanie poroelastycznej warstwy ścieralnej - po zakończeniu testów m
2 360

11. Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążacej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem uzupełnienia warstwy ścieralnej m
2 360

12. Ułożenie uzupełniającej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m
2 360

Ilość odcinków

CZĘŚĆ 3 - Krótkie odcinki doświadczalne na drogach publicznych

Długość odcinka

Szerokość odcinka


