CZESC 1 - Budowa odcinka do testéw hatasu, hamowania i oporu toczenia

Nr Nazwa pozycji Jednostka llosé
1. Obstuga geodezyjna w trakcie prac ryczatt 1
2. Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr. 4-5 cm z wywozem destruktu na odlegto$¢ do 1 km m? 430
3. Rozbiérka istniejgcej podbudowy z betonu i ptyt typu IOMB z wywozem potamanych elementéw na odlegto$¢ do 1 km m? 430
4. Rozbiérka istqiejacego kraweznika betor}owego 15x30 z przylegajacm j.ednym rzedem ptyt chodnikowych 50x50 cm, z m 151
przesortowaniem pozyskanych elementéw do ponownego wykorzystania
5. Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni o $r. gtebokosci 25 cm z wywozem pozyskanego gruntu na odlegto$¢ do 1 km m® 107,5
6. Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego m? 430
7. UtoZenie warstwy separacyjnej z geoteksyliow (geotkanina lub geowtéknina) m? 430
8. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego z recyklingu gr. 30 cm m? 430
o. Ustaw.ienie kraweznikéw betonowych. 15x30 cm na fawie betorjowej z oporem, wraz z utozeniem jednego rzedu ptyt m 151
chodnikowych 50x50 cm (75% materiat z odzysku, 25% materiat nowy)

10. |Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W KR3-7 z asfaltem 35/50 gr. 8 cm m? 430
11. |Frezowanie gornej powierzchni nowej warstwy wigzgcej na gtebokosé do 1 cm z wywozem destruktu na odlegto$¢ do 1 km m? 125
12. ;J:;li)enie siatki stalowej do zbrojenia nawierzchni asfaltowych z przytwierdzeniem jej kotkami do podtoza (bez warstwy slury m? 131
13. |Oczyszenie i skropienie warstwy wigzacej emulsjg modyfikowang przed utozeniem warstw $cieralnych m? 430
14. |Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 3,5 cm m? 256
15. |Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m? 174
16. |Frezowanie warstwy poroelastycznej po zakonczeniu testow z wywozem destruktu na odlegtosé do 1 km m? 256
17. |Oczyszenie i skropienie warstwy wigzacej emulsjg modyfikowang przed utozeniem uzupetnienia warstwy $cieralnej m? 256
18. |Utozenie uzupetniajgcej warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m? 256




CZESC 2 - Budowa pél do testéw ogniowych

Nr Nazwa pozycji Jednostka llosé
1 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego - platforma pod 3 3766
’ nawierzchnie pol badawczych (gr. $r. 13 cm) m !
2. Oczyszenie i skropienie platformy z kruszywa emulsja modyfikowang przed utozeniem warstw $cieralnych m? 64
3. UtoZenie warstwy $cieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 4 cm m? 16
4. Utozenie warstwy Scieralnej z asfaltu drenazowego PA8 z asfaltem 45/80-80 gr. 4 cm m? 16
5. UtoZenie warstwy $cieralnej z mieszanki poroelastycznej z lepiszczem poliuretanowym m? 16
6. Utozenie warstwy $cieralnej z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm m? 16
7. Frezowanie pol testowych po zakoriczeniu testow z wywozem destruktu na odlegto$¢ do 1 km m? 64
8 Rozbiérka warstwy wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 lub z kruszywa betonowego z wywozem kruszywa na 2 289
’ odlegtos¢ do 1 km (gr. $r. 13 cm) m
9. Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni parkingu m? 289




CZESC 3 - Krétkie odcinki doswiadczalne na drogach publicznych

Zatozenia techniczne krétkiego odcinka do$wiadczalnego na drodze publicznei:

Dtugos¢ odcinka 20 m
Szerokos$¢ odcinka 3 m
llos¢ odcinkow 6 szt.
Nr Nazwa pozycji Jednostka llosé
1. Zabezpieczenie budowy / opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 6
2. Transport frezarki oraz zestawu rozktadajgcego na budowe (frezarka + rozktadarka + walce) oraz odwiezienie sprzetu po szt 6
zakonczeniu robot
3. E:zowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 11-12 cm z odwozem materiatu na sktadowisko na odlegtos¢ do 5 m? 360
4. Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg zwykta przed utozeniem warstwy wigzacej m? 360
5. UtoZenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W KR3-7 z asfaltem 35/50 gr. 8 cm m? 360
6. Oczyszczenie i_skropienie warstwy wigzacej emulsjg modyfikowang przed utozeniem warstwy $cieralnej z mieszanki m2 360
poroelastycznej
7. UtoZenie warstwy $cieralnej z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 45/80-80 gr. 3,5 cm m? 360
8. Zabezpieczenie budowy / opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu - po zakonczeniu testow kpl. 6
o. Transport frezarki oraz zestawu ro;kladajacego na budowe (frezarka + rozktadarka + walce) oraz odwiezienie sprzetu po sat. 6
zakonczeniu robot - po zakonczeniu testow
10. |Frezowanie poroelastycznej warstwy $cieralnej - po zakonczeniu testow m? 360
11. |Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej emulsjg modyfikowang przed utozeniem uzupetnienia warstwy Scieralnej m? 360
12.  |Utozenie uzupetniajgcej warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 z asfaltem 45/80-55 gr. 3,5 cm m? 360




