
Zleceniodawca: Politechnika Gdańska 

 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONIMII  

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
Oznaczenie: 

Specyfikacja Techniczna 
 – Warunki ogólne 

Tytuł opracowania: 

Specyfikacja techniczna dostawy i montażu  
systemu klimatyzacji w budynku Wydziału 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej 

Obiekt: 
PG WZiE 

Gdańsk ul Traugutta 79 

Budynek nr 50 
Pracownia 

projektowa: PR PROJEKT Paweł Rosztajn 
Ul. Chabrowa 79/2 

81-079 Gdynia 

 

Nr archiwalny: 19003 

 
Wykonawca: Imię i Nazwisko Podpis 

Instalacje klimatyzacji: 
mgr inż. Paweł Krzysztof 

Rosztajn  

upr. nr POM/0287/PWBS/16 

 

 

  

 

  

 
 



PR PROJEKT              Specyfikacja Techniczna – Warunki 
Ogólne 

Specyfikacja techniczna systemu klimatyzacji w budynku WZiE Politechniki Gdańskiej 
 

Strona 2 z 32 
 

 
Zawartość opracowania 

Zawartość 

1. CZEŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................. 4 

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ................................ 4 

1.2. Adres obiektu: ............................................................................................................... 4 

1.3. Inwestor: ......................................................................................................................... 4 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej: ........................................................................... 4 

1.5. Zakres stosowania ST: ................................................................................................ 4 

1.6. Zakres robót: ................................................................................................................. 5 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych ................. 6 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy ........................................................ 6 

1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska ............................................................ 7 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie ....... 7 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu .................................................................... 8 

1.12. Organizacja placu budowy ...................................................................................... 8 

1.13. Określenia podstawowe ........................................................................................... 8 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH .. 13 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów .................... 13 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów .................................... 14 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ........ 14 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ............................................................ 15 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów ........................................................................ 15 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ................................................ 16 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU .................................... 16 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ................ 17 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót ................................................... 17 

5.2. Wymagania wobec Wykonawcy ............................................................................... 18 

5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac ................................................................... 19 

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy .............................................................. 19 

5.5. Projekt organizacji budowy ....................................................................................... 20 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu................................................................ 20 

5.7. Likwidacja placu budowy ........................................................................................... 21 



PR PROJEKT              Specyfikacja Techniczna – Warunki 
Ogólne 

Specyfikacja techniczna systemu klimatyzacji w budynku WZiE Politechniki Gdańskiej 
 

Strona 3 z 32 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANVCH .................................................................................................................. 21 

6.1. Zasady kontroli jakości robót .................................................................................... 21 

6.2. Badania i pomiary ....................................................................................................... 22 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru ................................................... 22 

6.4. Dokumentacja budowy .............................................................................................. 22 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ....................... 24 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru ..... 24 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ............................................................ 24 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ................................................................................ 25 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów ............................................................................ 25 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................................................... 25 

8.1. Rodzaje odbiorów ....................................................................................................... 25 

8.2. Odbiór robot ulegających zakryciu lub zanikających ............................................ 25 

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń  technicznych ............................................................ 26 

8.4. Odbiór częściowy ........................................................................................................ 26 

8.5. Odbiór końcowy .......................................................................................................... 26 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi ......................................................................................... 27 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny ........................................................................ 27 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
 27 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ................................................................................................. 28 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .................................................................................. 29 

10.1. Dokumentacja projektowa ..................................................................................... 29 

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej ............................................... 29 

10.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza .......................................................... 29 

10.1.3. Przedmiary o projektów ...................................................................................... 30 

10.1.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne ............................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



PR PROJEKT              Specyfikacja Techniczna – Warunki 
Ogólne 

Specyfikacja techniczna systemu klimatyzacji w budynku WZiE Politechniki Gdańskiej 
 

Strona 4 z 32 
 

 

1. CZEŚĆ OGÓLNA 
  

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez 
Zamawiającego:  
 

Montaż systemu klimatyzacji w budynku Wydziału 
Zarządzania i Ekonomi Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79 
Gdańsk 

1.2. Adres obiektu: 
 

Gdańsk  

ul Traugutta 79 

Budynek nr 50 

1.3. Inwestor: 
 

Politechnika Gdańska 

 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONIMII  

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej: 
 

Specyfikacja Techniczna ST - Warunki Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: Montaż systemu klimatyzacji w budynku 
Wydziału Zarządzania i Ekonomi Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79 Gdańsk. 

1.5. Zakres stosowania ST: 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna ST stanowi podstaw do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych - stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.6., zgodnie z Ustaw Prawo Zamówień 
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Publicznych i należy ją stosowa w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiekcie 
przetargowym.  
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadnia: 
Montaż systemu klimatyzacji w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomi Politechniki 
Gdańskiej ul. Traugutta 79 Gdańsk. 

1.6. Zakres robót: 
 

Zakresem robót jest montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i salach 
wykładowych w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomi Politechniki Gdańskiej ul. 
Traugutta 79 Gdańsk. 
 

W zakresie szczegółowym obejmuje: 
 

a) Dostawę i montaż nowych, o wydajności zgodnej z aktualnym bilansem cieplnym 
obsługiwanych pomieszczeń, urządzeń klimatyzacji komfortu utrzymujących w wypadku 
wysokich temperatur powietrza zewnętrznego prawidłową temperaturę w 
obsługiwanych pomieszczeniach. Montaż nowych urządzeń musi by prowadzony w 
sposób nie uciążliwy dla użytkowników danych pomieszczeń. 

 
b) W ww. zakresie wykonania robót przedmiot zamówienia obejmuje:  

Roboty budowlane:  
- wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych pod agregaty na dachach 

obiektu,  
- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i przekuć przez stropy i ściany dla 

prowadzenia rurociągów instalacji chłodniczych. 
Roboty instalacji sanitarnych:  

- dostawa i montaż jednostek wewnętrznych  klimatyzacji komfortu, 
- dostawa i montaż agregatów  klimatyzacji komfortu, 
- dostawa i montaż instalacji chłodniczej, 
- montaż instalacji skroplin w sufitach podwieszanych na korytarzach, 

Roboty instalacji elektrycznych:  
- instalacje elektryczne silnoprądowe: linie kablowe zasilania podstawowego, 

instalacje wewnętrzne elektryczne, 
- instalacje elektryczne słaboprądowe: systemy sterowania, układy automatyki 

systemów klimatyzacyjnych. 
 
c) Roboty wykończeniowe 
d) W ww. zakresie wykonania robót przedmiot zamówienia obejmuje: 

Roboty budowlane:  

- naprawa, uzupełnienie przegród budowlanych, zamurowanie otworów i przekuć 
wykonanych w wyniku prac montażowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
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- wykonanie niezbędnych obudów rurociągów z wykonaniem niezbędnych drzwiczek 
rewizyjnych, 

- wykonanie niezbędnych robót malarskich przywracających estetykę pomieszczeń, w 
których prowadzono prace montażowe. 

 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót 
podstawowych ujętych w przedmiarach robót, między innymi: 
a) montaż , utrzymanie i likwidacja: 
- rusztowań, 
- dźwigów budowlanych. 
b) utrzymanie w czystości dróg na terenie budowy i dróg publicznych, 
c) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły. gazy. materiały łatwopalne). 
d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, nie podlegaj osobnemu rozliczaniu 

i stanowi integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej 
umowy na realizację inwestycji. 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu 
budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej,  

będą stanowiły komplet dokumentów do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

/inwentaryzacji powykonawczej/.  

Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej, które rozliczane 
będą według wskazań podliczników, wskaże miejsce składowania materiałów oraz 
pomieszczenie administracyjno - gospodarcze dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, a do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten 
fakt do wiadomo ci zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 
Inspektorem nadzoru. 
 

Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu harmonogram prac i terminy wejścia do 
istniejących, przeznaczonych do prowadzenia prac montażowych pomieszczeń. 
Pomieszczenia objęte przedmiotem umowy przekazywane będą Wykonawcy na bieżąco, 
jednak ich przekazywanie uzależnione będzie od możliwości zapewnienia pracownikom 
Zamawiającego pomieszczeń zastępczych. W trakcie prowadzenia prac Wydział Zarządzania 
będzie funkcjonował w sposób normalny. Wykonawca zobowiązany jest prowadzi prace 
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będące przedmiotem niniejszej umowy z uwzględnieniem czasu i regulaminu działania 
Wydziału  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę umowną. 
 

 

1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się  do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
gazami i możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno finansową za wszelkie straty spowodowane 
naruszeniem przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Wywóz gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywa się na składowiska o 
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. 
Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 
2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723). 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona 
przeciwpożarowa na budowie 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaga 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzi 
lub zapewni sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego planem bioz. na podstawie ..Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. Plan bioz należy - opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650). tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 
169 poz. 1650). 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymaga określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Działem Technicznym Politechniki Gdańskiej 
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót 
transportowo - dźwigowych urządzeń i elementów instalacji. 

1.12. Organizacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- utrzymania porządku na placu budowy. 
- właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych. 
- utrzymywania w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu odpadów budowlanych. 

1.13. Określenia podstawowe 
 

Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco:  

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
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tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze.  

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub 
importera stwierdzające na jego wyłoczną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami WE.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księgi obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metod montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna 
dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi stosownymi przepisami 
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy 
i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są: protokoły z 
prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a także 
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokóły badań, atesty, certyfikaty jakości, 
instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały, urządzenia, deklaracje 
zgodności z PN.  

Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik montażu - urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej i urządzeń 
dźwigowych.  
Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
realizowanej przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji.  

Inspektor nadzoru - osoba/osoby fizyczna wyznaczona pisemnie przez Zamawiającego, 
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i 
obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 
Inwestor - Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji - opracowana przez projektanta lub dostawcę  
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
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czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi/eksploatacji/ jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia roboty budowlane. 
Jednostka notyfikowana - jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację/rejestrację 
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie o 
systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, umocowana 
do realizowania praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 
wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego reprezentowania, na terenie 
budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakości , terminami i 
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony 
jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.  

Kosztorys - dokument określający ilość i warto robót budowlanych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku.  

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur) - z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym(Dz. U. - 2004 nr 130 poz. 1389).  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równie tworzywa sztuczne i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające wymagania Ustawy o 
systemie oceny zgodno ci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zmianami, 
tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). W zakresie materiałów budowlanych 
spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 89'106'EWG. a 
w zakresie wind wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymaga dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 
263 poz. 2198) - będącego transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 95,  

Materiał własny Wykonawcy - jest to materia lub urządzenie będące własnością 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiązań wobec producentów i 
dostawców, co do których od momentu dostarczenia na teren budowy, w żadnym przypadku 
nie mogą zgłosić swych roszczeń osoby trzecie.  

Nadzór inwestorski - czynno ci sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające na 
sprawdzaniu zgodno ci realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustaw PB i PZP i po 
stanowieniami umowy.  

Normy europejskie - normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektro technicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizujące (HD)". zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
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Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej 
autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych 
laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny 
zgodności.  

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
lub obiekt małej architektury. 
Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez 
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły z tych 
odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku 
możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych 
obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 
końcowym.  

Odbiór końcowy (ostateczny) - protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy - w stanie gotowym do wystąpienia o 
pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dostaw 
mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz oznakowaniem dróg 
ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi po pozytywnym zakończeniu wszystkich 
odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
Odpowiednia zgodność - zgodno wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli 
granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Okres zgłaszania wad - okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez 
Wykonawcę. 
Organ samorządu zawodowego - organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
2001 nr 5. poz. 42. 2002 nr 23. poz. 221. nr 153. poz. 1271 i nr 240. poz. 2052 oraz 2003 nr 
124. poz. 1152).  

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  

Projektant - osoba prawna lub fizyczna b ca autorem opracowania projektowego.  
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Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, 
stanowiący podstaw dania zapłaty. 
Protokół przekazania - dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 
zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejno ci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych wykonany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2004 nr 202 poz. 2072)  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów robót. 
Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prac na wysokości.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów zawierający w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jako ci 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zwane dalej 
specyfikacjami technicznymi.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których poruszają się środki 
transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego.  
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi i 
technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub 
użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp.. ze względu na cel w 
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto 
jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi 
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obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi 
wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.  

Właściwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale VHI Ustawy Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006).  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej,  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość.  

Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej skróty należy rozumie 
następująco: 
ST (STB. STD. STI. STE - w zależności od branży) 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

PN - Polska Norma 

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach 

europejskich. 
WTWiOR - Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
AT - Aprobata techniczna. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości 
materiałów i wyrobów 

 

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe 
od parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację 
Inspektora nadzoru.  

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materia u zawarte w Dokumentacji 
projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 
sugestii, konieczno ci ich stosowania. Materiały użyte do wykonywania robót muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaj 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie 
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koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z 
przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości 
materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do 
składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje do ilości i harmonogram dostaw. 

Kontrola materiałów i urządzeń  

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony 
do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki 
tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiada atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
bada jako ci materiałów. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z 
wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych bada muszą by dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważność legalizacji, mogą być badane 
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie 
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Zgodnie z Ustawą wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881). wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wyda deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4. znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do ustawy ..Wyroby budowlane".  

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST. każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją 
powykonawczą są podstawą do odbioru końcowego prac budowlanych. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznaczają automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia.  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktowa jako przykładowe, ze względu na zasady 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub 
równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 
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właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją 
parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i 
techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 
określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Zastosowane w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
wskazania pochodzenia wyrobów są określeniu standardów cech technicznych i 
jakościowych. Wykonawca, który powołać się na rozwiązania równoważne do opisywanych 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający 
wymagać będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić pisemnie na etapie składania 
oferty i powtórnie dołączy do protokołów odbioru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 
MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien by zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiada 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwo wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jako wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Przy transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiać Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz 
oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Liczba i rodzaje środków transportu będzie określone w projekcie 
organizacji robót.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem nadzoru.  

Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymagają szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli wymaga tego będzie Inspektor 
nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki bada materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

Budowa podlega obsłudze geodezyjnej.  

Plac budowy należy przekazać protokółem.  

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom mającym odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie.  
Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywa zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w pozycji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych''. 

5.2. Wymagania wobec Wykonawcy 
 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w 
sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymaga podstawowych dotyczących:  

bezpieczeństwa konstrukcji - obciążenia mogące dziać na wykonywany obiekt 
budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do:  

- zawalenia się  całego obiektu lub jego części, 
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia 
w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, 
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny. 
bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:  

- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu, 
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty, 
- możliwo opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób, 
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie 
użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, takich jak : poślizgnięcia, upadki, 
zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku 
eksplozji lub usterki urządzeń.  
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odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska - 
obiekt budowlany nie powinien stwarza zagrożenia dla higieny, zdrowia 
pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:  
- wydzielania się  gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu, 
- emisji niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia wody lub gleby, 
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych. 
ochrony przed hałasem i drganiami - obiekt powinien zapewni , aby hałas, 
na który narażeni są pracownicy nie przekracza poziomu stanowiącego 
zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwala im pracować w zadowalających 
warunkach.  
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - obiekt oraz 
instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewni utrzymanie 
na niskim poziomie ilości energii wymaganej do jego użytkowania, przy 
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 

5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełni niżej wymienione elementy:  

wszystkie roboty należy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym,  

w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 
warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z 
dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco 
wyjaśniać z autorami projektu, zmiany w trakcie realizacji w stosunku do 
opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego i autorów 
dokumentacji projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i 
konstrukcyjna należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z pozostałymi 
projektami branżowymi. 

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który 
będzie zawierać:  

Część opisową obejmującą między innymi: 
• wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, 
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• opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

 
• sposób dostarczania materiałów. betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 

zbrojenia, itp. wielko potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej. 
 

• potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

 
• zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego. 

zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
 

• rodzaj i ilość  podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 
• warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy. 
 

• zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzną obejmującą między innymi:  
o granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

 
o usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
 

o drogi dojazdowe, 

 
o punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktów odbioru, a także odprowadzenia cieków. 
o rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 
 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący 
między innymi:  

o szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką  techniczną, 

 
o metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

 
o harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, plany zatrudnienia, 

o zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów 

konstrukcji stalowej, instrukcje montażowe i BHP. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. 
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Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metod montażu, prowadzi 
dziennik montażu. 

5.7. Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół  budowy.  

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANVCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania 
robót Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary, badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadaj wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako ci, zawierającego: 

o część   ogólną  opisującą: 

 

- system /sposób i procedur proponowanej kontroli i sterowania jako ci 
wykonywanych robót, wytypowanego do wykonania bada zleconych przez 
wykonawcę, 

o część   szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 
- wykaz urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jako ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

6.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy me obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak 
najszybciej, nie później jednak ni w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadza dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
 

Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodno ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.4. Dokumentacja budowy 
 

a/ Protokół przekazania placu budowy - Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym 
dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę . 
b/ Zgłoszenie robót do wydzia u budownictwa UM wraz z załączoną dokumentacją  
projektową 

c/ Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w 
dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji.  

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególno ci: 
- datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę  przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.  
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów. 
- wyniki prób poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z podaniem, kto je 

przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
 

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się. 
 

d/ Dziennik montażu - Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w przypadku wykonywania robót 
budowlanych metod montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotować w Dzienniku 
budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu 
wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 
funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy do czy do Dziennika budowy.  

e/ Książka obmiaru robót - Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do 
Książki obmiaru. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i 
prowadzenia Książki obmiaru 

 

Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072). powinien zawiera zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót 
należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru 
robót powinny zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadaj cenom robotom podstawowym. 
 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST. nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
[m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni 
stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się 
dokładność do trzech znaków po przecinku. Sprzęt i urządzenia będą wyliczone w [szt.]. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w [tonach], [kg] lub [Mg].
 Próby wymagane dla instalacji w [pomiar], [urz.] Dostawa i 
montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w [kpl.]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagaj bada atestujących, 
to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą by dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegaj następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostką notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 
- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- Odbiory instalacji i i urządzeń  technicznych  
- Odbiór częściowy 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór po okresie rękojmi 
- Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robot ulegających zakryciu lub 
zanikających  
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń  technicznych 
 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych obejmować będą w szczególności: 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, 
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne, sygnalizacyjno-
alarmowe, odgromowe, instalacje technologiczne mieszaniny nisko krzepliwej i inne, 
- urządzenia techniczne, 
- urządzenia technologiczne.  

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach, podanych w ST oraz w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót". 

8.4. Odbiór częściowy 
 

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót 
częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy 
uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze protokółami częściowymi 
powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły tych odbiorów, w końcowym 
wniosku winny zawiera stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia 
do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja 
powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

8.5. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na 
zakończenie robót.  
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 
wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja 
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jako wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość. Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywaj na Wykonawcy. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec okresu rękojmi dla obiektu Zamawiający organizuje odbiór po „okresie rękojmi''. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu odbioru końcowego obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wadę zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad. 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub oraz przy odbiorze po rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje 
eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustaw Prawo budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą min.;  

- zgłoszenie budowy do Wydziału Budownictwa UM, 
- projekt wykonawczy, 
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- przedmiar robót, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu. 
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włczone w trakcie realizacji 
budowy, dzienniki montażu, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- protokóły bada i sprawdzeń, 
- protokóły odbioru instalacji i urządzeń. 
- dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne 
uwiarygodnione przez Projektanta. Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z 
projektem oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
- karty gwarancyjne urządzeń  technicznych, 
- instrukcje eksploatacji instalacji, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po jednym 
egzemplarzu Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by 
uwzględniony w umowie na dostaw urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:  

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, dat  wykonania urządzenia (systemu), 
- Spis treści, 
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,  
- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu, 
- Instrukcje  instalacyjne  doprowadzenia  i  odprowadzenia  mediów  i ich zabezpieczenia, 
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji, 
- instrukcje postępowania awaryjnego, 
- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych 
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwa ci urządzeń, 
- Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i/lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ofertowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko. 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 
realizacji w umowie, możliwo dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. Jeżeli jakie czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 
przedmiaru. Podstawą płatno ci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu 
odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym 
związane spoczywaj na Wykonawcy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji 
projektowej  

PR Projekt 
Ul. Chabrowa 79/2 
81-079 Gdynia 
tel.: 501-378-078 
a-mail: pawel.rosztajn@gmail.com 

10.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza 
 

Projekt systemu klimatyzacji w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomi Politechniki 
Gdańskiej ul. Traugutta 79 Gdańsk. 

Części: 
Nr 
archiwalny 
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- Cz. I - Technologia klimatyzacji 
JM- 
0413 01/I 

- Cz. II - Instalacje elektryczne dla celów klimatyzacji 
JM- 
0413 01/II 

- Cz. III - Konstrukcje budowlane dla celów klimatyzacji 
JM- 
0413 

01/II
I 

10.1.3. Przedmiary o projektów 
 

 

 

1. ST - Wymagania ogólne  

1. ST - Klimatyzacja 

10.1.4. Normy, akty prawne, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełnić odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane urządzenia i 
materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać 
wymogi art. 30 ustawy "Prawo zamówień publicznych".  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wszystkie 
ważniejsze przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 
1360), tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087), 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 
wraz z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z 
późniejszymi zmianami - tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118), 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o  środowisku i jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 
poz. 1157 wraz z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). 
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- Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 
229 poz. 2275). 
- Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 
poz. 271). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321. 
ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz. 
U. 2006 nr 104 poz. 703.nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst 
jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. 
2003 nr 23 poz. 240), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 
poz. 43), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymaga  dla dźwigów i  ich  elementów  bezpieczeństwa  (Dz.  U. 2005  nr  263  poz.  2198).  
Transpozycja  Dyrektywy  95/16, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 
690), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określania 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2004 nr 202 poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 as 120 poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. 
U. 2004/198/2042), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041). ze zm. (Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1386), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1387), 
- PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładno ci wymiarowej. Zasady i 

terminologia, 
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania, 
- PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji, 
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 
- PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach 

budowlanych, 
- PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów, 
- PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy, 
- PN-N-01256-03:1993 Azl:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
- PN-N-01256-03:1993 Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

Az2). 
- WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom I: 

Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 - Rusztowania. 

- WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 


