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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-01.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodinych dla
poszczegoélinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach:

Adaptacji pomieszczenia pawilonu jugostowianskiego nr 2 na powierzchnie
magazynowg dla Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
zlokalizowanego przy ulicy Siedlickiej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie remontu w pomieszczeniach pawilonu jugostowianskiego nr 2

Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

W ramach prac nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:

Hala magazynowa:

» zabezpieczenie statych elementdéw wyposazenia hali magazynowej folig budowlang,

demontaz opraw osprzetu elektrycznego i oswietleniowych — wedtug rysunku E-1,

przeniesienie skrzynki hydrantowej o ok. 4,0 mb (wraz z instalacjg 10 mb rury @ 50),

malowanie rur instalacyjnych i grzejnikéw farbg olejng,

wymiana istniejgcego zlewozmywaka na nowy wraz z utozeniem fartucha ochronnego z

glazury,

* montaz baterii nasciennej jednouchwytowej,

* rozbiérka basenu zelbetowego wraz z wywozem i utylizacjg gruzu (ok. 4,0 m?),

» demontaz balustrady schodowej jednostronnie (ok. 2,5 mb.)

* przesuniecie istniejgcej bramy garazowej,

» zamurowanie otworu po przeniesionych wrotach wraz z uzupetnieniem elewacji (bloczki
gazobetonowe, wetna mineralna, blacha trapezowa powlekana o wys. fali 2,5 cm w
uktadzie pionowym),

» wykonanie Scianki dziatowej z G-K dzielgcej pomieszczenie,

» wykonanie sufitu podwieszanego z GK do wysokosci wskazanej przez zamawiajgcego,

» montaz stolarki drzwiowej drewnianej wewnetrznej wraz z wktadkg w nowej $cianie z GK
— 1 szt.,

* dwukrotne malowanie pomieszczenia: sufitu biatg farbg akrylowg, $cian farbg akrylowag
trudno Scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

* oczyszczenie i malowanie kratownicy stalowej (tylko elementéw znajdujgcych sie w
$cianach),

* montaz opraw oswietleniowych wedtug rysunku E-2,

» rozdzielenie instalacji elektrycznej oswietleniowej na 2 pomieszczenia wraz z montazem
nowego osprzetu elektrycznego (E-2),

 usuniecie starej farby, przetarcie istniejgcych tynkéw na Scianach,

» oczyszczenie i malowanie metalowych korytek instalacyjnych,

» sprzgtanie i mycie po robotach malarskich.
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sala 08 oraz cze$¢ korytarza:

» zabezpieczenie podidg i okien folig budowlang,

+ demontaz sufitu z ptyt pazdzierzowych wraz z usunigciem ocieplenia ze styropianu,

» wywoz odpadow wraz z ich utylizacja,

* montaz sufitu podwieszanego z piyty GK wraz z uzupetnieniem ocieplenia wetng
mineralng (ok. 14,26 m?),

» malowanie dwukrotne catego pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym),

« wymiana kratki wentylacyjnej 25x25 cm,

» mycie okien i podtogi po robotach malarskich

poziom -1

e szczelnie zaslepi¢ wpusty podiogowe kanalizacji sanitarnej - 5szt.

Bezuzyteczne elementy i materiaty z wszystkich remontowanych pomieszczen powinny by¢
wywiezione ha wysypisko.

1.3.1. Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe

SST-B-01.02.00 Roboty w zakresie usuwania gruzu
SST-B-01.03.00 Tynki, szpachlowanie

SST-B-01.04.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych
SST-B-01.06.00 Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
SST-B-01.07.00 Montaz sufitéw podwieszanych
SST-B-01.09.00 Roboty wykonczeniowe

SST-B-01.10.00 Roboty malarskie

SST-B-01.11.00 Roboty w zakresie instalacji sanitarnej
SST-B-01.12.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczegdlnych: normy pahstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Kolorystyka malowanych $cian, ufozenie glazury i terakoty, montaz baterii umywalkowych,
Scianek dziatowych, drzwi wewnetrznych, itp. zostanie wybrana w trakcie realizacji z wzorow
przedstawionych przez Wykonawce. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi zaleceniami. Do realizacji zadania nie sg wymagane zadne uzgodnienia prawne,
administracyjne, ani Dziennik Budowy.

1.4.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bedzie zawieraC m.in. przedmiar robot przekazany do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Przetargowa i ST
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
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wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Przetargowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i ST.

Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z DP lub ST i wplynie to na nie
zadawalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje magazynéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie wuzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu, wyposazenia. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych czesci obiektu, instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowat Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przedmiar - wykaz Roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Dokumentacja - materiaty okreslajgce zakres i charakter rob6t do wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na materiaty o ogdlnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po
uzgodnieniu z Inspektorem Wykonawca moze w dniu wbudowywania dostarczy¢ aprobate
techniczng na materiat. Zastosowanie materiatow specjalnych Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac aprobate Inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji
stosowania.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Nie przewiduje sie pozyskiwania materiatbw miejscowych .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiatly, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy, jezeli Inspektor zgtosi taki wymog, nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujgcy:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacii Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan jezeli bedg prowadzone
badania.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek i wskazaniu miejsca pobrania.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST, W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

- aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. I. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej,

- atesty higieniczne dla wtasciwych materiatow do wnetrz;

- deklaracje zgodnosci na wtasciwe, zastosowane produkty.

1) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spemtiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Prowadzi sie tylko rejestr dla robdt
dodatkowych i zamiennych.
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(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (I)-(2),
nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej] w_Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig zgodng z wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Zasady prowadzenia obmiaréw bedg zgodne z zasadami wyszczegdlnionymi w czesciach
opisowych Katalogow Naktadow Rzeczowych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez WWykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.,

b) odbiorowi korncowemu,

) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajgcego z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z Dokumentacjg i ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjgi ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

5. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

6. Protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,Odbidr koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce przedstawiona w

kosztorysach ofertowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;i.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane.

1. Wymagania dotyczgace wyrobéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: montaz drzwi wewnetrznych, montaz sufitow podwieszanych,
prace tynkarskie, malarskie, posadzkarskie muszg zosta¢ poprzedzone probami na budowie
i podlegajg w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i zamawiajgcego.

Elementy wykohczeniowe typu oktadziny Scian, wykohczenia podidg podlegajg akceptacji
inspektora i zamawiajgcego. Pozostate prace sg pracami typowymi w zakresie budownictwa
0golnego i robot instalacyjnych i zostaty okreslone w projektach budowlano wykonawczych.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i
wbudowania muszg spetnia¢ parametry techniczne oraz wymagania i wtasciwosci okreslone
w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz muszg by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci
wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru elementu roboét lub
ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wlasciwych dokumentéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
skltadowania materiatéw i wyrobdéw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i prawidiowy stan
wbudowanych wyrobdow i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

4. Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.

Instalacje sanitarne

1. Wymagania dotyczace wyrobéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

1) Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatdw i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wtasciwosci i parametry, sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢
wykonania robot budowlanych i catosci przedmiotu zamowienia. W przypadku gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy
ma prawo odmoéwi¢ odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje
na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

2) Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobdéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.
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1) Objete przedmiotem zamédwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw. ,sztukg
budowlang”.

2) Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami dostawcy/producenta.

3. Wymagania zalecenia i uwagi.

1) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przeszkolenia oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do obstugi zamontowanych urzgdzen i instalacji. Koniecznym jest aby
Wykonawca w trakcie prowadzenia robét zabezpieczyt w nieprzerwalny dostep mediow
do czesci obiektu nie objetych remontem tak aby umozZliwito to normalng ich
eksploatacje.

Instalacje elektryczne

1. Wymagania dotyczace wyrobéw i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1 Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i
wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢
wykonania robét budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy
ma prawo odmowic¢ odbioru elementu robét lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje
na podstawie wiasciwych dokumentdéw odniesienia.

1.2 Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkdéw przechowywania, transportu i
skltadowania materiatéw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobdw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.

2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1. Objete przedmiotem zamdwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”.

2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg byé stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami dostawy/producenta.

3. Uwagi i wymagania.

3.1. Zastosowane materiaty i urzadzenia. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i
urzgdzenia dowolnego producenta pod warunkiem spetnienia wymogoéw i parametrow
technicznych okreslonych przez projekt oraz specyfikacje techniczna.

3.2. Przewody ukfadac w Scistej koordynaciji z innymi branzami w celu prawidtowego
zabezpieczenia ewentualnych kolizji.

3.3. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przed dokonaniem zamoéwienia nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym. Postepowanie z materiatami z demontazu nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem inspektorem nadzoru.

4. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST- 01.00.00.Polega na sprawdzeniu
poziomow wykonanych okfadzin. Wykonaniu uszczelnien zlgczy i potgczen
poszczegolnych ptaszczyzn elementdéw posadzki.
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5. Jednostka obmiaru
Wedtug wyszczegdlnienia w przedmiarze.

6. Odbiér robét
Inspektor na podstawie zgtoszen roboty podlegajace zakryciu, pozostate
prace powotana przez Zamawiajgcego komisja.

7. Podstawa ptatnosci
Wg umowy, a na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w ksiedze obmiaru po
odbiorze robot.

8.Przepisy zwigzane

Normy, aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Dz.U.Nr.107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 5.08.1998 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitdre sg w jakiejkolwiek sposob

zZwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych.
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