

Gdańsk, dnia 11.10.2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOWledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadził **zmiany polegające na udostępnieniu pod linkiem**

<https://pliki.task.gda.pl/s/SFp4jQN3xroqMn>

następujących zmian dokumentacji projektowej:

ZMIANA nr 6:

część 1.1 Projekt architektoniczny budynku

- *dotychczasowy pdf/STOS opis do PW architektury.pdf*
- *zostaje zastąpiony dokumentem: 'STOS opis do PW architektury rew.25.09.2019.pdf'*

Zmiany polegają na dostosowaniu opisu etapowania do pozostałych dokumentów.

ZMIANA nr 7:

część 4.1 Zasilanie obiektu i rozdział energii

Udostępniona dokumentacja jest erratą części 4.1 projektu i zawiera uaktualniony podział na zamówienie podstawowe oraz opcje, zgodny z dostarczonymi wcześniej przedmiarami. Zmieniona też została numeracja niektórych rysunków. Poniżej jest lista plików, w których mogą się znajdować różnice, a szczególnie istotne pliki są wytłuszczone z zaznaczeniem zmian.

- doc/
 - **'BUP199_PW_4.1_OTE_01_zasilanie i rozdzial.pdf'**
 - podział inwestycji na etapy w p.2 oraz ewentualne konsekwencje tych zmian w treści dokumentu.
 - **'BUP199_PW_4.1_OTE_02_ZMT_zasilanie i rozdzial.pdf'**
 - dostosowanie zestawienia do przedmiarów i obowiązującego podziału na etapy w p.2
 - *BUP199_PW_4.1_OTE_04_WLZ.pdf*
 - Dokumentu nie było w poprzedniej rewizji projektu
 - **'BUP199_PW_4.1_OTE_06_tabela selektywnosci AC.pdf'**
 - Dokumentu nie było w poprzedniej rewizji projektu



- pdf/
 - BUP199_PW_E101_sila_-2.pdf
 - BUP199_PW_E102_sila_-1.pdf
 - BUP199_PW_E103_sila_0.pdf
 - BUP199_PW_E104_sila_antresola.pdf
 - BUP199_PW_E105_sila_1.pdf
 - BUP199_PW_E106_sila_2.pdf
 - BUP199_PW_E107_sila_3.pdf
 - BUP199_PW_E108_sila_dach.pdf
 - 'BUP199_PW_E109_sila_dach nad wentylatornia.pdf'
- pdf/schematy
 - 'BUP199_PW_E011_schemat zasilania tor A.pdf'
 - 'BUP199_PW_E012_schemat zasilania tor B.pdf'
 - 'BUP199_PW_E013_elewacje rozdzielnic glownych.pdf'
 - BUP199_PW_E018_schemat_PWP.pdf
 - **'BUP199_PW_E019_schemat zasilania_Etap I.pdf'**
 - nowy schemat, będący rysunkiem dla etapu I
 - **'BUP199_PW_E020_elewacje rozdzielnic glownych_Etap I.pdf'**
 - nowy schemat, będący rysunkiem dla etapu I
 - BUP199_PW_E051_schemat_RAG2.pdf
 - BUP199_PW_E052_schemat_RAG1.pdf
 - BUP199_PW_E056_schemat_RAA12.pdf
 - BUP199_PW_E059_schemat_RAA2.pdf
 - BUP199_PW_E061_schemat_RAA3.pdf
 - BUP199_PW_E071_schemat_RWG2.pdf
 - BUP199_PW_E072_schemat_RPC.pdf
 - BUP199_PW_E073_schemat_RWK.pdf
 - BUP199_PW_E074_schemat_RWC.pdf
 - BUP199_PW_E081_schemat_RSK.pdf
 - BUP199_PW_E087_schemat_RWB11.pdf
 - BUP199_PW_E089_schemat_RTV.pdf
 - **BUP199_PW_E090_schemat_RLPD.pdf**
 - zmieniona numeracja schematu
 - **BUP199_PW_E094_schemat_RAPS.pdf**
 - zmieniona numeracja schematu
- specyfikacja/
 - **'BUP199_PW_4.1_STE_zasilanie i rozdzial.pdf'**
 - Zawiera skorygowane specyfikacje techniczne

ZMIANA nr 8:

część 4.2 Zasilanie generatorowe

- **doc/'BUP199_PW_4.2_OTE_01_zasilanie generatorowe.pdf'**
Zaktualizowany p.2 opisu dotyczący podziału inwestycji na etapy.
- **specyfikacja/'BUP199_PW_4.2_STE_zasilanie generatorowe.pdf'**
Usunięty zapis dotyczący opcji programowego podniesienia generatora prądotwórczego oraz drobne poprawki specyfikacji.

ZMIANA nr 9:

część 4.3 Zasilanie gwarantowane (bezprzerwowe)

Udostępniona dokumentacja części 4.3 jest erratą projektu i zawiera uaktualniony podział na etapy, zgodny z dostarczonymi wcześniej przedmiarami. Zmiany dotyczą w szczególności wytłuszczonych

dokumentów, ale w pozostałych dokumentach mogą się pojawić różnice będące konsekwencją wskazanych zmian.

- doc/
 - **'BUP199_PW_4.3_OTE_01_zasilanie bezprzerwowe.pdf'**
Zmiany w opisie podziału na etapy projektu (a w konsekwencji zawartości odpowiadających im zamówienia podstawowego oraz opcji), zgodny z przedstawionymi wcześniej przedmiarami.
 - **'BUP199_PW_4.3_OTE_02_ZMT_zasilanie bezprzerwowe.pdf'**
Zestawienie uaktualnione do stanu z przedstawionych wcześniej przedmiarów i zgodnie z opisem technicznym punkt wcześniej.
 - **'BUP199_PW_4.3_OTE_03_tabela selektywnosci DC.pdf'**
Nowy dokument, który nie występował we wcześniejszych rewizjach projektu
- specyfikacja/
 - **'BUP199_PW_4.3_STE_zasilanie bezprzerwowe.pdf'**
 - Zaktualizowane specyfikacje urządzeń oraz uzupełnienie brakujących

ZMIANA nr 10:

część 5.1 System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

- **BUP199_PW_IEN0_OT_5.1_SSP.pdf**
 - Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi.

ZMIANA nr 11:

część 5.2 Systemy bezpieczeństwa (SEZ)

- **BUP199_PW_IEN0_OT_5.2_SEZ.pdf**
 - Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi.
 - Zmiany uściślające etapowanie w p.2 oraz wynikające z tego ewentualne zmiany w dalszej części dokumentu
- **BUP199_PW_IEN0_ZM_5.2 - ETAP 1.pdf**
 - dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.2 projektu, uwzględniający prawidłowy podział na zamówienie podstawowe oraz opcje - dokument dla zamówienia podstawowego
- **BUP199_PW_IEN0_ZM_5.2 - ETAP 2.pdf**
 - dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.2 projektu, uwzględniający prawidłowy podział na zamówienie podstawowe oraz opcje - dokument dla opcji nr 1

ZMIANA nr 12:

część 5.3 Okablowanie strukturalne

- **BUP199_PW_IEN0_OT_5.3_LAN.pdf**
 - Poprawione wymagania dotyczące zgodności okablowania budynkowego z normami w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi.
- **BUP199_PW_IEN0_ZM_5.3 - ETAP 1.pdf**
 - dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.3 projektu, uwzględniający prawidłowy podział na etapy – dokument dla etapu I.
- **BUP199_PW_IEN0_ZM_5.3 - ETAP 2.pdf**
 - dokument zastępujący błędne zestawienie materiałowe do cz.5.3 projektu, uwzględniający prawidłowy podział na etapy – dokument dla etapu II.

W związku z w/w zmianami przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert:

ZMIANA nr 13.

W rozdziale XII w ust. 1 pkt. 1) dotychczasowa treść:

do dnia	31.10.2019 r.	do godz.	10:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

zostaje zastąpiona treścią:

do dnia	04.11.2019 r.	do godz.	10:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

ZMIANA nr 14.

W rozdziale XII ust. 2.1) dotychczasowa treść:

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi:

w dniu	31.10.2019 r.	o godz.	11:00
---------------	----------------------	----------------	--------------

zostaje zastąpiona treścią:

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi:

w dniu	04.11.2019 r.	o godz.	11:00
---------------	----------------------	----------------	--------------

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**Kanclerz
Politechniki Gdańskiej**

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)