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Gdansk, dnia 17.10.2019 r.

dot. postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w
ramach realizacji_projektu ,Utworzenie w Gdansku Centrum Kompetencji STOS (Smart and
Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z2018r., poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawg Pzp, informuje, iz do
Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ). Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania
oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 2:

1. Dot. Rozdziat V, pkt. 2 lit. c) ppkt. 2) SIWZ - Zwracamy sie z prosbg o wykreslenie zapisu w

brzmieniu ,wykonat nalezycie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, robote budowlang obejmujaca
swoim zakresem budowe serwerowni, kidrej co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzetu
serwerowego IT ma powierzchnie co najmniej 150 m#’ w cato$ci.
Powyzszy zapis uzalezniajgcy spetnienie wymagania powierzchni jednego pomieszczenia
serwerowni w naszej ocenie jest bledny i nie wykaze, iz potencjat Oferenta jest wystarczajgcy do
zrealizowania zadania. Samo okreslenie ,,JEDNO POMIESZCZENIE” nie jest sprecyzowane w
+WARUNKACH TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE”. Serwerownie duzych centréw obliczeniowych dzielone sg przegrodami
budowlanymi w celu zapewnienia redundancji systemu w przypadku wystgpienia kataklizmow,
zywiotdw. Okreslenie wymagan w zakresie mocy elektrycznych jest wystarczajgce do weryfikacji
kompetencji potencjalnego podwykonawcy. Moc elektryczna WLZ zasilajgcych systemy
serwerowe jest proporcjonalna do ich mocy obliczeniowych systeméw w serwerach. Natomiast
wymaganie powierzchni, w ktérej systemy sg zainstalowane nie przektada sie na wymagang moc
obliczeniowg, a co za tym idzie udowodnieniu iz potencjat Oferenta jest wystarczajgcy do
wykonania zadania. Potencjat Wykonawcy ktéry wykona 10 pomieszczen serwerowych o
powierzchni 120 m? kazde w jednym zadaniu, bedzie wiekszy niz potencjat wykonawcy, ktory
wykona jedng serwerownie o pow. 150m? okreslong wymaganiami w pkt 2 SIWZ.

2. Dot. Rozdziat V, pkt. 2 lit. ¢) ppkt. 2) SIWZ - W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze
pytanie, prosimy o zmiane zapisu poprzez obnizenie wymaganej we wskazanym podpunkcie
powierzchni z wartosci 150 m?, na 140 m?. Wykonawca posiada doswiadczenie w realizacji roboty
budowlanej na rzecz spotki z branzy energetycznej, posiadajacej sie¢ dystrybucyjng wielkosci
okoto 25% sieci elektroenergetycznej w kraju, polegajgcej na budowie Centrum Zarzgdzania
Siecig, w ktérym znajdujg sie serwerownie, a najwieksza z nich o powierzchni 140 m2. Okre$lony
przez Zamawiajgcego warunek znaczgco ogranicza konkurencje. W opinii Oferenta w/w robota
budowlana oraz wielko$¢ mieszczgcych sie w niej serwerowni sg wystarczajgce do zapewnienia
nalezytego wykonania przedmiotu postepowania przetargowego.
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'Pytanie nr 298:

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (dalej: SIWZ) poprzez:

Zniesienie wymagania odnosnie wykonania roboty budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe
serwerowni, ktérej co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzetu serwerowego IT ma powierzchnie 150
m2, o ktérym mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt.2)

Uzasadnienie

W ocenie Wykonawcy zapis ogranicza w ten sposéb udziat w postepowaniu Wykonawcom, ktorzy
posiadajgc doswiadczenie w budowie serwerowni, nie spetnig warunku powierzchni pomieszczenia 150
m2, mimo ze zaréwno dla takiej jak i mniejszej powierzchni technologia jest taka sama. Zdaniem
Wykonawcy, stanowi to naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowanie
wykonawcéw zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

UWAGA! Zamawiajacy uniewaznia odpowiedz na pytanie nr 2 udzielong w dniu 10.10.2019
i udziela nastepujacej odpowiedzi na pytania nr 2 i 298:

Odpowiedz na pytanianr 2 i nr 298:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ w nastepujgcym zakresie:

ZMIANA nr 42:

Dotychczasowa tres¢ rozdziatu V, ust. 2 lit. ¢) ppkt. 2) SIWZ:

2) wykonat nalezycie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, robote budowlang obejmujgcg swoim zakresem
budowe serwerowni, ktérej co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzetu serwerowego IT ma
powierzchnie co najmniej 150 m2

zostaje zastapiona trescia:

2) wykonat nalezycie w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, robote budowlang obejmujaca
swoim zakresem budowe serwerowni, ktérej co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzetu
serwerowego IT ma powierzchnie co najmniej 140 m?2,

Zamawiajgcy dokona stosownej zmiany ogtoszenia o zamoéwieniu.

Pytanie nr 185:

Prosimy o zmiane zapisu pkt 4 Rozdziat XIV SIWZ w nastepujacym zakresie:

Obecnie w SIWZ:

,Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zaméwienia - 18
miesiecy od daty zawarcia umowy.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamowienia
krotszego niz 18 miesiecy, Zamawiajacy przyzna punkty jak za minimalny przyjety termin realizaciji,
przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu
zamoéwienia zaoferowany w ofercie.”

Prosimy o zmianeg na:

,Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamdwienia - 18
miesiecy od daty zawarcia umowy.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamodwienia
krotszego niz 18 miesiecy, Zamawiajgcy przyzna punkty jak za minimalny dopuszczalny termin
realizacji, przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu
zamoéwienia zaoferowany w ofercie.”

Zamawiajgcy okreslajgc minimalny termin realizacji nie powinien przydziela¢ wiekszej ilosci pkt za
termin realizacji krétszy niz minimalny dopuszczalny.

Odpowiedz:

Jak wynika z cytowanego zapisu, Zamawiajgcy nie bedzie przyznawat punktéw za zaoferowanie terminu
realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamowienia krotszego niz 18 miesiecy.
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Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ w nastepujacym zakresie:

ZMIANA nr 43:

Dotychczasowa tres¢ rozdziatu XIV ust. 4. SIWZ:

Tmax - maksymalny przyjety termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamowienia: 24
miesigce,

()

Dla potrzeb wzoru:

Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamoéwienia — 18 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamodwienia
krétszego niz 18 miesiecy, Zamawiajgcy przyzna punkty jak za minimalny przyjety termin realizacji, przy
czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zaméwienia
zaoferowany w ofercie.

W przypadku niewpisania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy przyzna punkty jak za maksymalny przyjety termin realizacji.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamdwienia
dluzszego niz 24 miesigce Zamawiajgcy odrzuci oferte.

W przypadku gdy Tmin=Tmayx, oferty otrzymajg 0 pkt w tym kryterium.

zostaje zastapiona trescia:

Tmax - maksymalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu
zamoéwienia: 24 miesiace,

(...)

Dla potrzeb wzoru:

Minimalny przyjety termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zaméwienia — 18
miesiecy od daty zawarcia umowy.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamoéwienia
krétszego niz 18 miesiecy, Zamawiajacy przyzna punkty jak za minimalny przyjety termin
realizacji, przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego
przedmiotu zaméwienia zaoferowany w ofercie.

W przypadku niewpisania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy przyzna punkty jak za maksymalny dopuszczalny termin realizacji.

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamoéwienia
dluzszego niz 24 miesigce Zamawiajacy odrzuci oferte.

W przypadku gdy Tmin=Tmax, oferty otrzymaja 0 pkt w tym kryterium.

Pytanie nr 238:

Dot. Rozdz. XIV SIWZ. Prosimy o zmiane zapisu minimalnego czasu trwania robét budowlanych
zgodnie z ponizszym:

Obecnie w SIWZ jest:

1) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik budowy w okresie ostatnich 5 lat,
przez minimum 12 miesiecy ciggle, petnit samodzielng funkcje techniczng na jednej robocie budowlanej
o wartosci robot:

e 0d 25 milionéw PLN — <50 milionéw PLN — 1 pkt

od 50 milionéw PLN — <75 miliondw PLN — 2 pkt

od 75 milionéw PLN — <100 milionéw PLN — 3 pkt

od 100 milionéw PLN — <125 milionéw PLN — 5 pkt

od 125 milionéw PLN — <150 milionéw PLN — 7 pkt

e > 150 milionéw PLN — 9 pkt

Prosimy o zmianeg na:

1) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik budowy w okresie ostatnich 5 lat,
przez minimum 12 miesiecy ciggle (lub ponizej 12 msc ciggle, jezeli roboty budowlane trwaty krécej niz
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12 msc od poczatku do konca inwestycji), petnit samodzielng funkcje techniczng na jednej robocie
budowlanej o wartosci robét:

e od 25 milionéw PLN — <50 milionéw PLN — 1 pkt

e od 50 milionéw PLN — <75 milionéw PLN — 2 pkt

e od 75 milionéw PLN — <100 milionéw PLN — 3 pkt

e od 100 milionéw PLN — <125 milionéw PLN — 5 pkt

e od 125 milionéw PLN — <150 milionéw PLN — 7 pkt

e > 150 milionéw PLN — 9 pkt

Pytanie nr 247:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci kierownika budowy, ktéry petnit samodzielng funkcje
techniczng od poczatku do konca catej realizacji trwajacej krécej niz 12 msc spetniajgcej wymaog
wartosci co najmniej 20 min PLN. Zmiana warunkéw udziatu postepowania zgodnie z w/w jest bardziej
korzystna dla Zamawiajgcego, bowiem dopuszcza osobe, ktéra w krotszym czasie wykonata robote
budowlang okreslong w SIWZ o wartosci co najmniej 20min PLN, a wiec osobe z lepszym
doswiadczeniem.

Pytanie nr 249:

Dot. Rozdz. V SIWZ pkt. 2 podpunkt 7) i 8). W zwigzku z tym, iz pomieszczenia serwerowni w
budynkach obstugi sieci IT dla branz sanitarnych i elektrycznych wykonuje sie kompleksowo w okresach
od 3 — 5 msc prosimy o zmiane warunku udziatu w postepowaniu i dopuszczenie kierownikéw robot
branzy sanitarnej i elektrycznej, ktére w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 5 msc ciggle, petnili
samodzielne funkcje techniczne w zakresie w/w branz. Zmiana warunkéw udzialu postepowania
zgodnie z w/w jest bardziej korzystna dla Zamawiajgcego, bowiem dopuszcza osobe, ktéra w krotszym
czasie wykonata robote budowlang okreslong w SIWZ, a wiec osobe z lepszym doswiadczeniem.

Pytanie nr 250:

Dot. Rozdz. XIV SIWZ. Prosimy o obnizenie punktacji za doswiadczenie kierownikdéw robét branzy
sanitarnej i elektrycznej i jednoczesnie zmiane zapisu minimalnego czasu trwania robot budowlanych
zgodnie z ponizszym:

Obecnie w SIWZ:

»2) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robdt branzy sanitarnej w okresie
ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciggle, petnit samodzielng funkcje techniczng w zakresie
rob6t branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni z
systemem chtodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chtodniczej dostepnej dla sprzetu
serwerowegdo IT:

od 400kW — <800 kW — 1 pkt

od 800 kW — <1200 kW — 2 pkt

od 1200 kW — <1600 kW — 3 pkt

od 1600 kW — <2000 kW — 4 pkt

od 2000 kW — <2500 kW — 5 pkt

= 2500 kW — 6 pkt”

»3) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robot branzy elektrycznej
w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciagle, petnit samodzielng funkcje techniczng w
zakresie robot elektrycznych na inwestycji obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni o
mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system sktadajgcy sie z ukladu bateryjnego i
wspotpracujgcego z nim agregatu pradotworczego) w zakresie 400-2000 kW dostepnej dla sprzetu
serwerowego IT.

od 400kW — <800 kW — 1 pkt

od 800 kW — <1200 kW — 2 pkt

od 1200 kW — <1600 kW — 3 pkt

od 1600 kW — <2000 kW — 4 pkt

od 2000 kW — <2500 kW — 5 pkt

= 2500 kW — 6 pkt”
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Prosimy o zmiane zgodnie z ponizszym:

2) Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robét branzy sanitarnej w okresie
ostatnich 5 lat, przez minimum 5 miesiecy ciagle, petnit samodzielng funkcje techniczng w zakresie robét
branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujacej swoim zakresem budowe serwerowni z systemem
chtodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chtodniczej dostepnej dla sprzetu serwerowego IT:

od 200kW — <400 kW — 1 pkt

od 400 kW — <600 kW — 2 pkt

od 600 kW — <800 kW — 3 pkt

od 800 kW — <1000 kW — 4 pkt

od 1000 kW — <1200 kW — 5 pkt

= 1200 kW — 6 pkt”

»3) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jedli wskazany kierownik robdét branzy elektryczne;j
w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 5 miesiecy ciggle, petnit samodzielng funkcje techniczng w
zakresie robo6t elektrycznych na inwestycji obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni o
mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system sktadajgcy sie z uktadu bateryjnego i
wspotpracujgcego z nim agregatu prgdotwdérczego) dostepnej dla sprzetu serwerowego IT.

od 200kW — <400 kW — 1 pkt

od 400 kW — <600 kW — 2 pkt

od 600 kW — <800 kW — 3 pkt

od 800 kW — <1000 kW — 4 pkt

od 1000 kW — <1200 kW — 5 pkt

= 1200 kW — 6 pkt”

Brak zmiany punktacji stosujgc kryteria opisane w SIWZ znacznie ogranicza konkurencje co jest
niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Pytanie nr 296:

Dotyczy: wymagan postawionych dla doswiadczenia Kierownika Robét branzy sanitarnej i Kierownika
Robdt branzy elektrycznej — Rozdziat V pkt. 2. ppkt. 7i 8

Zamawiajgcy okreslajac wymagania dotyczgce doswiadczenia Kierownika Robot branzy sanitarnej i
Kierownika Roboét branzy elektrycznej w SIWZ wskazat:

dla Kierownika Robét branzy sanitarnej:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciggle, pehnita funkcje techniczng w zakresie
rob6t branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni z
systemem chtodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chtodniczej co najmniej 300 kW dostepnej w
pojedynczym pomieszczeniu dla sprzetu serwerowego IT.

dla Kierownika Robét branzy elektrycznej:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciggle, petnita funkcje techniczng w zakresie
rob6t branzy elektrycznej na inwestycji obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni o mocy
zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system sktadajgcy sie 2z uktadu bateryjnego i
wspotpracujgcego z nim agregatu prgdotwoérczego) co najmniej 300 kW dostepnej w pojedynczym
pomieszczeniu dla sprzetu serwerowego IT.

Wykonawca wskazuje postawiony wyzej wymog jako nadmierny i ograniczajgcy zasady uczciwej
konkurencji. Zawezanie uzyskania doswiadczenia do ram czasowych (5 lat), czasu realizacji (12 m-cy)
mocno ogranicza mozliwosci wykazania sie przez Wykonawce dysponowaniem osobg o takim
doswiadczeniu, dodatkowo wskazanie w tresci warunku koniecznosci wykonania wymienionej
technologii w serwerowni réwniez ogranicza takg mozliwosc.
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Technologia wykonania wody lodowej w serwerowni nie rézni sie wykonaniem jej w innym niz
serwerownia pomieszczeniu. Alternatywnym rozwigzaniem uzyskania komfortu temperaturowego w
dowolnym pomieszczeniu jest zastosowanie do chiodzenia instalacji opartej na bezposrednim
odparowaniu freonu. Co moze by¢ rozwigzaniem technicznym w projektowanym pomieszczeniu
dedykowanym serwerowni.

Wykonawca wskazuje, ze osoba posiadajgca doswiadczenie w wykonaniu technologii posiada je
niezaleznie od faktu, czy realizowata prace w ciggu ostatnich 5 czy 10 lat, nabyta doswiadczenie
niezaleznie od faktu czy realizacja tych prac trwata 5 czy 12 miesiecy, oraz niezaleznie od tego czy byta
to budowa serwerowni czy budowa innego pomieszczenia ze wskazanymi wyzej technologiami.

Majagc na uwadze powyzsze Wykonawca zwraca sie o wykreslenie ww. wymogéw dotyczgcego
doswiadczenia Kierownika Robdt branzy sanitarnej i Kierownika Robét branzy elektrycznej.
Odpowiedz:

Pytanie nr 297:

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (dalej: SIWZ) poprzez:

Zniesienie wymagania odnosnie petnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robét branzy
sanitarnej (...) przez okres minimum 12 miesiecy ciggle w odniesieniu do osoby, ktérg Wykonawca
dysponuje lub bedzie dysponowat do realizacji zamdéwienia publicznego, petnigca funkcje kierownika
robét branzy sanitarnej, o ktérym mowa w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ;

Zniesienie wymagania petnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie roboét elektrycznych (...)
przez okres minimum 12 miesiecy ciggle w odniesieniu do osoby, ktérg Wykonawca dysponuje lub
bedzie dysponowat do realizacji zamdwienia publicznego, petnigca funkcje kierownika robét branzy
elektrycznej, o ktérym mowa w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ.

Uzasadnienie

W ocenie wykonawcy zachodzi uzasadniony przypadek, o ktérym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.), a tym
samym modyfikacja tresci SIWZ zgodnie z ww. zapytaniem jest uzasadniona i konieczna z punktu
widzenia prawidtowo$ci i celu prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca wskazuje, ze zakreslenie wymogow czasowych w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ
oraz w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ w odniesieniu do wskazanych tamze oséb jest catkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia rekojmi nalezytego wykonania zamoéwienia publicznego przez
ubiegajgcych sie Wykonawcow.

Okolicznos¢ sztywnego okreslenia minimalnego okresu ciggtego petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w zakresie robdt branzy sanitarnej oraz w zakresie robét elektrycznych prowadzi bowiem
do bezzasadnej dyskryminacji Wykonawcow, ktorzy jakkolwiek nie sg w stanie wylegitymowac sie
petnieniem samodzielnych funkcji przez ww. okres minimum 12 miesiecy ciggle przez osobe petnigca
funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej oraz osobe petnigcg funkcje kierownika robét branzy
elektrycznej, to sg jednak w stanie wykazac krotsze okresy petnienia ww. funkcji, ale na budowach
(inwestycjach) o wiele wigkszym zakresie rzeczowym i finansowym.

Tym samym wskazane w SIWZ wymogi pomijajg catkowicie takie okolicznosci jak intensywnosc
prowadzonych prac przez Wykonawce, czy tez jego nalezytg organizacje pracy zapewniajgca
terminowg realizacje zamdwienia publicznego, ktéra w przypadku robét budowlanych posiada donioste
znaczenie z punktu widzenia Zamawiajgcego oraz interesu publicznego.

W odmiennym wypadku Wykonawcy realizujgcy w sposéb przewlekty roboty na o wiele mniejszych
obiektach w $wietle literalnego brzmienia ww. zapiséw byliby premiowani w stosunku do Wykonawcdéw,
ktérzy realizujg swoje prace w sposéb o wiele bardziej efektywny, co w ocenie Wykonawcy stanowi
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowanie wykonawcéw zgodnie z
zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.
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Podkre$lenia wymaga okolicznosé, ze postulowana zmiana zapiséw SIWZ w powyzszym zakresie
przyczyni sie do wyboru oferty dajgcej rekojmie nalezytego wykonania zamowienia publicznego, zas
pozostate zapisy (wymogi) SIWZ stanowig wystarczajgcg bariere uniemozliwiajgcg wybor nierzetelnego
wykonawcy.

Pytanie nr 323:

Zgodnie z pkt. V.2.7 i 8) SIWZ Zamawiajgcy wymaga wykazania sie przez kierownika robét branzy
sanitarnej i elektrycznej doswiadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 12 miesiecy ciggle
w petnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie wskazanym SIWZ. Jednoczes$nie w kryterium
oceny ofert (pkt. XIV.6.1.2) i 3) SIWZ) Zamawiajgcy ocenia¢ bedzie dodatkowe doswiadczenie ww.
kierownikéw w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 12 miesiecy ciggle w petnieniu samodzielnej
funkcji technicznej w analogicznym zakresie.

Wymaog wykazania sie doswiadczeniem kierownika robét w okresie ostatnich 5 lat ogranicza dostep do
przedmiotowego zamdwienia, narusza =zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
Wykonawcow. Postawiony wymdég w sposdb niezgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych
ogranicza do$wiadczonemu Wykonawcy dostep do przedmiotowego zamowienia. Co wiecej wymaog ten
dyskwalifikuje Wykonawcéw, ktérzy dysponujg kadrg ze znacznie wiekszym doswiadczeniem niz
wymaga tego Zamawiajgcy. Doswiadczony kierownik rob6t budowlanych zdobywa doswiadczenie przez
wiele lat. O ile mozna zgodzi¢ sie, ze petnienie funkcji ciggiem przez 12 miesiecy znajduje uzasadnienie
i wskazuje na fakt, ze kierownik posiada doswiadczenie w realizacji konkretnej inwestycji o tyle
ograniczenie jego doswiadczenia do ostatnich 5 lat jest dyskryminujgce. Wymédg ten w sposéb
nieuprawniony zmniejsza krag Wykonawcéw mogacych wzig¢ udziat w postepowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy okresla warunki udziatu w
postepowaniu w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w szczegodlnosci wyrazajgc je jako minimalne
poziomy zdolnosci. Warunki wskazane w przedmiotowym postepowaniu w pkt. V.2.7 i 8) SIWZ w
zwigzku z kryteriami oceny ofert wskazanymi w pkt. XIV.6.1.2) i 3) SIWZ stojg w sprzecznosci z
przepisami ustawy. Postawienie wymogu wykazania sie dodwiadczeniem zdobytym przez kierownikéw
robot w okresie ostatnich 5 lat, w szczegdlnosci dla co najmniej dwdch inwestycji, gdzie okres petnienie
funkcji wynosit ponad 12 miesiecy kazda, faworyzujg wylgcznie tych Wykonawcow, ktérzy majg
doswiadczenie w wykonaniu stricte ww. inwestycji. Zgodnie z trescig ustawy warunki udziatu w
postepowaniu powinny dac¢ pewnos¢, ze Wykonawca i jego kadra posiadajg doswiadczenie w realizac;ji
inwestycji poréwnywalnej do przedmiotowego zamdwienia ale nie mogg eliminowac¢ go z mozliwosci
ubiegania sie o takie zamdwienie. Wykonawca posiada wieloletnie doswiadczenie w budownictwie, w
tym w budowie skomplikowanych serwerowni, dysponuje takze bogatg kadrg kierowniczg. Wykonawca
posiada zdolnosci techniczne jaki i zawodowe do wykonania przedmiotowego zamodwienia na
najwyzszym poziomie. Jednakze ograniczenie doswiadczenia kierownikéw robét do ostatnich 5 lat nie
pozwala Wykonawcy na ztozenie konkurencyjnej oferty i w sposéb nieuprawniony i niegodny z ustawg
Pzp eliminujg go z zamowienia.

Wobec powyzszego prosimy o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu, a takze kryterium oceny ofert
poprzez zniesienie wymogu wykazania sie doswiadczeniem kierownikéw robot do ostatnich 5 lat, gdyz
nie daje ona rekojmi wykonania nalezycie przedmiotowego zamodwienia. Ewentualnie prosimy o
wydtuzenie okresu doswiadczenia zawodowego, kitdrym musimy wykazaé sie kierownik robot
sanitarnych/elektrycznych do 10 lat.

Pytanie nr 330:

Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia (dalej: SIWZ) poprzez:

1) Zniesienie wymagania odnosnie petienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robot
branzy sanitarnej (...) przez okres minimum 12 miesiecy ciggle w odniesieniu do osoby, ktérg
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Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat do realizacji zamowienia publicznego, petnigcg funkcije
kierownika robét branzy sanitarnej, o ktérym mowa w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ;

2) Zniesienie wymagania petlnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robot
elektrycznych (...) przez okres minimum 12 miesiecy ciggle w odniesieniu do osoby, ktérg Wykonawca
dysponuje lub bedzie dysponowat do realizacji zamdwienia publicznego, petnigca funkcje kierownika
robét branzy elektrycznej, o ktérym mowa w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ.

Uzasadnienie

W ocenie wykonawcy zachodzi uzasadniony przypadek, o ktérym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.), a tym
samym modyfikacja tresci SIWZ zgodnie z ww. zapytaniem jest uzasadniona i konieczna z punktu
widzenia prawidtowosci i celu prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca wskazuje, ze zakreslenie wymogéw czasowych w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ
oraz w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ w odniesieniu do wskazanych tamze os6b jest catkowicie
nieuzasadnione z punktu widzenia rekojmi nalezytego wykonania zamowienia publicznego przez
ubiegajgcych sie Wykonawcow.

Okolicznos¢ sztywnego okreslenia minimalnego okresu ciggtego petnienia samodzielnej funkciji
technicznej w zakresie robét branzy sanitarnej oraz w zakresie robét elektrycznych prowadzi bowiem
do bezzasadnej dyskryminacji Wykonawcow, ktorzy jakkolwiek nie sg w stanie wylegitymowaé sie
petnieniem samodzielnych funkcji przez ww. okres minimum 12 miesiecy ciggle przez osobe petnigcg
funkcje kierownika robot branzy sanitarnej oraz osobe petnigcg funkcje kierownika robét branzy
elektrycznej, to sg jednak w stanie wykaza¢ krotsze okresy petnienia ww. funkcji, ale na budowach
(inwestycjach) o wiele wiekszym zakresie rzeczowym i finansowym.

Tym samym wskazane w SIWZ wymogi pomijajg catkowicie takie okolicznosci jak intensywnos¢
prowadzonych prac przez Wykonawce, czy tez jego nalezytg organizacje pracy zapewniajgca
terminowg realizacje zamdwienia publicznego, ktéra w przypadku robét budowlanych posiada donioste
znaczenie z punktu widzenia Zamawiajgcego oraz interesu publicznego.

W odmiennym wypadku Wykonawcy realizujgcy w sposéb przewlekly roboty na o wiele mniejszych
obiektach w Swietle literalnego brzmienia ww. zapiséw byliby premiowani w stosunku do Wykonawcow,
ktérzy realizujg swoje prace w sposéb o wiele bardziej efektywny, co w ocenie Wykonawcy stanowi
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowanie wykonawcéw zgodnie z
zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci.

Podkreslenia wymaga okoliczno$é, ze postulowana zmiana zapisow SIWZ w powyzszym zakresie
przyczyni sie do wyboru oferty dajgcej rekojmie nalezytego wykonania zamdwienia publicznego, zas
pozostate zapisy (wymogi) SIWZ stanowig wystarczajgca bariere uniemozliwiajgcg wybér nierzetelnego
wykonawcy.

Zapisy, ktore proponujemy zmieni¢, zawezajg w istotny sposéb potencjalnych oferentéw.

Pytanie nr 376:

Prosimy o zmiane warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w rozdz. V SIWZ w ust. 2 pkt 5-8 oraz
kryteriow oceny ofert w zakresie okreslonym jako Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizaciji
zaméwienia w rozdz. XIV w ust. 6 poprzez dokonanie opisu oceny spetniania tego warunku oraz
kryteriow oceny ofert w sposdéb, ktéry nie bedzie naruszat uczciwej konkurenciji, tj. poprzez odstgpienie
od zawezajgcego opisu i wykreslenie obowigzku wykazania sie przez wykazywang osobe
doswiadczeniem w zarzgdzaniu/kierowaniu dang inwestycjg przez okres minimum 12 miesiecy ciggle.
Wymag ten jest nieuzasadniony. Sam czas trwania inwestycji nie jest tu bowiem miarodajny. Zdaniem
Wykonawcy takie sformutowanie wymogu, uniemozliwia racjonalne wartosciowanie doswiadczenia
wykazywanej osoby i tym samym - dokonanie oceny spetniania warunku udziatu w postepowaniu i oferty
Wykonawcy, dlatego powinien by¢ on usuniety z SIWZ. Wedtug Wykonawcy - sformutowany wymaog nie
ma najmniejszego znaczenia z technicznego punktu widzenia a jedynie uniemozZliwia ztozenie
konkurencyjnych ofert.
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Odpowiedz na pytania nr 238, 247, 249, 250, 296, 297, 323, 330, 376:
Zamawiajgcy dokonuje zmiany SIWZ w nastepujgcym zakresie:

ZMIANA nr 44:

Dotychczasowa tres¢ rozdziatu V, ust. 2 lit. ¢) ppkt. 7) SIWZ:

7) dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do realizacji zaméwienia publicznego, petnigcg funkcje
kierownika robét branzy sanitarnej, ktéra:

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciaggle, petnita samodzielng funkcje
techniczng w zakresie robdt branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujgcej swoim
zakresem budowe serwerowni z systemem chtodzenia opartym na wodzie lodowej o0 mocy
chtodniczej co najmniej 300 kW dostepnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzetu
serwerowego IT

zostaje zastapiona trescia:

7) dysponuje lub bedzie dysponowat osoba do realizacji zamoéwienia publicznego, pelnigca
funkcje kierownika robét branzy sanitarnej, ktora:

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesiecy ciagle, pelnita samodzielng funkcje
techniczng w zakresie roboét branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujacej swoim
zakresem budowe serwerowni z systemem chlodzenia opartym na wodzie lodowej 0o mocy
chtodniczej co najmniej 300 kW dostepnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzetu
serwerowego IT

Zamawiajgcy dokona stosownych zmian ogtoszenia o zamowieniu.

ZMIANA nr 45:
Dotychczasowa tres¢ rozdziatu V, ust. 2 lit. ¢) ppkt. 8) SIWZ:

8) dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do realizacji zamdwienia publicznego, petnigca funkcje
kierownika robét branzy elektrycznej, ktéra:

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen,

w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciggle, petnita samodzielng funkcje
techniczng w zakresie robét elektrycznych na inwestycji obejmujgcej swoim zakresem budowe
serwerowni 0 mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system skfadajgcy sie z ukfadu
bateryjnego i wspétpracujgcego z nim agregatu prgdotwérczego) co najmniej 300 kW dostepnej
w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzetu serwerowego IT.

zostaje zastapiona trescia:

8) dysponuje lub bedzie dysponowal osoba do realizacji zaméwienia publicznego, petnigca
funkcje kierownika robét branzy elektrycznej, ktéra:

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,
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- w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesiecy ciagle, petnita samodzielna funkcje
techniczng w zakresie robét elektrycznych na inwestycji obejmujacej swoim zakresem
budowe serwerowni o mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system skiadajacy
sie z uktadu bateryjnego i wspétpracujgcego z nim agregatu pragdotwoérczego) co najmniej
300 kW dostepnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzetu serwerowego IT.

Zamawiajgcy dokona stosownych zmian ogtoszenia o zamowieniu.

ZMIANA nr 46:

Dotychczasowa tres¢ rozdziatu XIV, ust. 6 pkt. 2) ppkt. 2 SIWZ:

2) Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robét branzy sanitarnej
w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciagle, petnit samodzielng funkcje techniczng
w zakresie robot branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe
serwerowni z systemem chtodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chiodniczej dostepnej dla
sprzetu serwerowego IT: (...)

zostaje zastapiona trescia:

2) Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robé6t branzy sanitarnej
w_okresie ostatnich 10 lat, przez minimum_ 5 miesiecy ciagle, petnil samodzielng funkcje
techniczng w zakresie robét branzy sanitarnej na robocie budowlanej obejmujgcej swoim
zakresem budowe serwerowni z systemem chtodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy
chltodniczej dostepnej dla sprzetu serwerowego IT: (...)

ZMIANA nr 47:
Dotychczasowa tres¢ rozdziatu XIV, ust. 6 pkt. 2) ppkt. 3 SIWZ:

3) Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robét branzy elektrycznej w
okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesiecy ciagle, petnit samodzielng funkcje techniczng w
zakresie robét elektrycznych na inwestycji obejmujgcej swoim zakresem budowe serwerowni o mocy
zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system skladajgcy sie z ukiadu bateryjnego i
wspotpracujgcego z nim agregatu prgdotwoérczego) w zakresie 400-2000 kW dostepnej dla sprzetu
serwerowego IT. (...)

zostaje zastapiona trescia:

3) Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty, jesli wskazany kierownik robét branzy elektrycznej
w_okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesiecy ciggle, petnit samodzielng funkcje
techniczng w zakresie robét elektrycznych na inwestycji obejmujacej swoim zakresem budowe
serwerowni 0 mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system sktadajacy sie z uktadu
bateryjnego i wspoétpracujagcego z nim agregatu pradotworczego) w zakresie 400-2000 kW
dostepnej dla sprzetu serwerowego IT: (...)

Pytanie nr 251

Dot. Rozdziat XV ust. 1 pkt. 4) SIWZ. Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci. Oferent nie wykonuje
kosztorysu ofertowego do wyceny inwestycji w fachowym programie typu Norma z uwagi na to, z uwagi
na to iz naktady w KNR nie majg odniesienia do czasdw obecnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Zamawiajgcy przed podpisaniem umowy wymaga przekazania kosztorysu ofertowego, ktory stuzyt
Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty, w wersji szczegotowej (w formie wydruku, wers;ji elektronicznej
pdf oraz obligatoryjnie w wersji elektronicznej edytowalnej). Szczegodtowy kosztorys ma zostac
wykonany przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartosci poszczegoélnych pozycji i cen
jednostkowych pozycji, z peinym wydrukiem obejmujgcym réwniez zbiorcze zestawienie robocizny,
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materiatow | sprzetu. Szczegotowy kosztorys bedzie stuzyt stronom do rozliczen finansowych realizacji
zamoéwienia i bedzie podstawg fakturowania czesciowego.

Zamawiajgcy nie narzucit koniecznosci wykonania kosztorysu w programie typu Norma =z
wykorzystaniem naktadéw KNR.

Pytanie nr 324;

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku ubiegania sie o ocene dodatkowg dla kierownika robét branzy
sanitarnej lub/i elektrycznej (pkt. XIV.6.2) i 3) SIWZ), Zamawiajgcy dopuszcza, aby robota budowlana
niezbedna do wykazania spetniania przez te osobe warunku udziatu w postepowaniu (pkt. V.2.7) i 8)
SIWZ) oraz robota deklarowana na dodatkowg ocene/punktacje stanowita przedmiot jednej inwestyciji.
Na poparcie takiego rozumienia zapisow SIWZ nalezy zauwazy¢, ze jezeli kierownik robot branzy
sanitarnej/elektrycznej posiada ponad 12 miesiecy doswiadczenia przy realizacji odpowiednio instalaciji:
systemu chiodzenia opartego na wodzie lodowej o mocy chtodniczej minimum 400kW/ systemy
zasilania podtrzymanego bezprzerwowo dostepnej dla sprzetu serwerowego IT o mocy minimum
400kW. to spetnia on rowniez odpowiednie warunki dla mocy 300kW odpowiednio chtodu/zasilania.
Inna niz podana powyzej interpretacja w sposéb istotny ogranicza konkurencje w przedmiotowym
przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zajat stanowisko w odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 9.10.2019r:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Zgodnie z zapisami Rozdziatu XIV pkt. 6.2) i 6.3) SIWZ, w przypadku
ubiegania sie o ocene dodatkowag dla kierownika robét danej branzy, w formularzu oferty nalezy
wymieni¢ roboty budowlane niezbedne do wykazania spetnienia przez te osobe warunku udziatu w
postepowaniu oraz robote deklarowang ponad wymagane minimum.

Pytanie nr 377:

Prosimy o odstgpienie od wymogu zgdania na etapie skfadania ofert formularza cenowego. Zbednosé
tego dokumentéw wynika z faktu, ze jego sporzadzenie oraz przedstawienie nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku podania w ofercie catkowitej ceny, z uwzglednieniem wszystkich kosztéw i prac niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia. Poza tym Zzadanie tego rodzaju dokumentu wraz z ofertg od
wszystkich wykonawcow ubiegajgcych sie o zamdwienie, z ktérych tyko jeden ma szanse na wybor
oferty i uzyskanie zamoéwienia, stanowi dodatkowy zbedny wymdég formalny, niezwigzany z ich
uczestnictwem w postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Konieczno$¢ sporzgdzenia w/w dokumentu, w sytuacji kiedy
Wykonawca wycenit wszystkie koszty i prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia nie jest
wymaganiem nadmiernym, zwazywszy, ze dokument ma tylko 2 strony. Z punktu widzenia
Zamawiajgcego ztozenie formularza cenowego jest niezbedne.

Pytanie nr 399:
W zwigzku z Udzielonymi odpowiedziami z dnia 09.10.2019 r. na zadane pytania (...) zwraca sie z

uprzejmag prosba, o przekazanie wersji edytowalnej zmienionego FORMULARZA OFERTY - zatgcznik
numer 1 do SIWZ dot. Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji
projektu ,Utworzenie w Gdansku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge
Services) w zakresie infrastruktury B+R”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia poprawiony zatgcznik nr 1 do SIWZ jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 26:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane terminu sktadania ofert na dzien 29.11.2019 roku. Z

korzyscig dla Zamawiajgcego bytoby, aby oferty ztozyty podmioty z jak najwiekszym doswiadczeniem
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w robotach bedacych przedmiotem przetargu. Obecnie obowigzujgcy termin sktadania ofert ze wzgledu
na ztozonos¢ przedmiotu zaméwienia zaréwno pod wzgledem formalnym jak i technicznym nie daje
mozliwosci przygotowania profesjonalnej i spetniajgcej wymogi oferty.

Pytanie nr 40:

Z uwagi na skomplikowany charakter zadania, ktérego dotyczy przetarg oraz cheé przygotowania
rzetelnej oferty zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu skfadania ofert do dnia 6.12.2019r.
Dodatkowo wnosimy o przedtuzenie czasu na zadawanie pytan o minimum 2 tygodnie.

Dodatkowy czas pozwoli nam na analize techniczng projektéw i specyfikacji oraz ich poprawng
wycene.

Pytanie nr 118:

Zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu na ztozenie oferty na dzien 22.11.2019r. Powodem
naszej prosby jest wysoki poziom skomplikowania projektu, ktéry wymaga dodatkowej analizy naszego
biura technicznego. Zgoda Zamawiajgcego na ziozenie oferty w w/w terminie pozwoli nam na
przygotowanie rzetelnej i optymalnej dla Zamawiajgcego propozycji.

Pytanie nr 192:

Majac na uwadze specyfike przedmiotu postepowania przetargowego, ktére to poprzez swoéj ztozony
charakter wymaga od Wykonawcy szerszego i bardziej szczegdtowego przyjrzenia sie planowanej
inwestycji w celu stworzenia oferty rzetelnej i kompletnej, zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu
sktadania ofert do dnia 29.11.2019.

Pytanie nr 317:

Majac na uwadze obszerny i skomplikowany zakres przedmiotu zamowienia informujemy, iz w celu
nalezytego przygotowania rzetelnej i wiarygodnej oferty niezbedne jest szczegdtowe zapoznanie sie z
catym zakresem dokumentacji projektowej i okreslenie metodologii realizacji prac. W zwigzku z
powyzszym zwracamy sie do Panstwa z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert na dzien
22.11.20109.

Pytanie nr 338:

W zwigzku z zatgczeniem — zaktualizowanej dokumentacji — prosimy o przesuniecie terminu ztozenia
oferty pozwalajgcego Wykonawcy na: przeanalizowanie nowej, obszernej dokumentacji; wyjasnienie
rozbieznosci i watpliwosci z Zamawiajgcym; wykonanie rzetelnej wyceny ofertowej. Zamawiajgcy
przesuwajac termin z dnia 31.10.2019r. na dzieh 04.11.2019r. wydtuzyt termin o Swigteczny dhugi
weekend, w czasie ktérego sg dni wolne od pracy.

Pytanie nr 369:

W dniu 11.10.2019 dokonaliscie Panstwo modyfikacji SIWZ polegajgcych na zmianie przedmiaru robot
oraz projektow wskazanych w tej modyfikacji. W zwigzku z brakiem jednoznacznego wskazania zmian
w tejze dokumentacji projektowej np. innym kolorem konieczna jest ponowna analiza catosci
dokumentacji na co musimy poswiecic¢ wiele czasu. W zwigzku z powyzszym wnosimy o przesuniecie
terminu na zlozenie oferty o 3 tygodnie, a nie jak to nastgpito o 1 dzien roboczy.

Odpowiedz na pytania 26, 40, 118, 192, 317, 338, 369:

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami termin sktadania ofert
zostat przesuniety na dzien 22.11.2019 .

W zwigzku z tym SIWZ zostaje zmieniona w nastepujgcym zakresie:
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ZMIANA nr 48.

W rozdziale XIl w ust. 1 pkt. 1) dotychczasowa tresé:

ZMIANA nr 49.

| do dnia | 04.11.2019 1. do godz. | 10:00
zostaje zastgpiona trescia:
\ do dnia | 22.11.2019r. do godz. | 10:00
W rozdziale XII ust. 2.1) dotychczasowa tresc:
1) otwarcie ofert jest jawne i nastgpi:
| w dniu | 04.11.2019 r. 0 godz. 11:00
zostaje zastapiona trescia:
1) otwarcie ofert jest jawne i nastgpi:
‘ w dniu 22.11.2019 . o godz. 11:00

Zamawiajgcy dokona stosownych zmian ogtoszenia o0 zamowieniu.

Powyzsze odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ i sg wigzace dla

wszystkich Wykonawcow.

Zatgczniki:
1. Poprawiony zatgcznik nr 1 do SIWZ

Kanclerz
Politechniki Gdanskiej

mgr inz. Mariusz Miler

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)
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