

Gdańsk, dnia 22.10.2019 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadził **zmiany polegające na udostępnieniu pod linkiem**

<https://pliki.task.gda.pl/s/rTp4nNMZT4cN2L5>

**zrewidowanych następujących dokumentów:**

Rewizja dokumentacji						
Lp.	Nr rysunku	Rev	Zmiana	Rev	Nazwa rysunku	Format
1.	01013_1	01	Korekta rzędnej- nie zwiększa kosztów		Fundament pod zbiornik stacji paliwowej	A1
2.	02016_1	02	Uszczegółowienie rysunku - nie zwiększa kosztów		ŚCIANA. Ściana SC_02_37 1 szt.\Część 1	1,25A1
3.	02016_2	02	Uszczegółowienie rysunku - nie zwiększa kosztów		ŚCIANA. Ściana SC_02_37 1 szt.\Część 2	1,25A1
4.	02016_3	02	Uszczegółowienie rysunku - nie zwiększa kosztów		ŚCIANA. Ściana SC_02_37 1 szt.\Część 3	1,25A1
5.	02016_4	02	Uszczegółowienie rysunku - nie zwiększa kosztów		ŚCIANA. Ściana SC_02_37 1 szt.\Część 4	1,25A1
6.	02016_5	02	Uszczegółowienie rysunku - nie zwiększa kosztów		ŚCIANA. Ściana SC_02_37 1 szt.\Część 5	1,25A1
7.	02150_2	01	Poprawa błędu edycji- nie zwiększa kosztów		Attyka . Poziom +3	1,5 A1
8.	03010_1	00	Poprawa błędu edycji- nie zwiększa kosztów		Zastrzały przy słupach S_0_22 S_0_47	A2
9.	05004_1	02	Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych - nie zwiększa kosztów		Konstrukcje ścianek szklanych poz.+1. Rysunek zestawczy, zestawienie elementów i łączników	A0

<b>Rewizja dokumentacji</b>						
Lp.	Nr rysunku	Rev	Zmiana	Rev	Nazwa rysunku	Format
10.	05004_2	02	Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych - nie zwiększa kosztów		Konstrukcje ścianek szklanych poz.+1. Przekroje	A1
11.	05005_1	02	Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych - nie zwiększa kosztów		Konstrukcje ścianek szklanych poz.+2. Rysunek zestawczy, zestawienia elementów i łączników	1,25A1
12.	05006_1	02	Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych - nie zwiększa kosztów		Konstrukcje ścianek szklanych poz.+3. Rysunek zestawczy, zestawienie elementów i łączników	1,25A1

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej**

**mgr inż. Mariusz Miler**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)