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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20
                                                                                                             

……………………., dnia ……………2020 r.

…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)
OFERTA

                                                                                                                                       Zamawiający:
                                                        							Politechnika Gdańska
                                                                                                                                                  Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
                                                                                                                                          80-233 Gdańsk

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na:

Usługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18


Imię: ……………………………….
Nazwisko:…………………………

działający w imieniu i na rzecz:

	Pełna nazwa Wykonawcy :



	*Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:            TAK/NIE



	Adres Wykonawcy:


	REGON nr 
	NIP nr

	Nr telefonu:

	Nr faksu (jeśli wykonawca posiada):


	Nazwa banku i nr rachunku bankowego
	Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym:




Oferuję (emy) realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ i formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty: 

za wynagrodzenie  netto: 
słownie: ………………………………………………………………………………………………..….PLN
za wynagrodzenie  brutto:
słownie: ………………………………………………………………………………………………..….PLN



Uwaga! Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty bez podatku VAT. 

W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku.

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

2. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie w terminie: 10.02.2020-31.10.2021, zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do siwz.

3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 5 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy   będzie:
Pan/Pani: ………………………………….……………………………………
tel.: ………………………………………., faks: ………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………

6. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Akceptuję(my) warunki płatności zawarte we wzorze umowy.

8. Oświadczam(my), że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy wskazać część zamówienia):
…………………………….……………………………….
Nazwy (firmy) podwykonawców
……………………………………………………………

9. Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:	.
     Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeśli dotyczy).

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony wzajemnie , na podstawie art.6 ust.1 lit. b), c), i f) RODO.








10.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) Formularz rzeczowo-cenowy
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków  udziału w postępowaniu 
4.   Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
5.   Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu usługi
6.   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej







                                   ...............................................................................................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do   reprezentowania Wykonawcy)








*) niepotrzebne skreślić           



















Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  NA USŁUGI EKSPERCKIE w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18

	Lp
	Przedmiot zamówienia
(zgodnie  z opisem w siwz)
	Cena netto
(PLN)
	Wartość podatku VAT w PLN
	Wartość brutto
(PLN)


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Luty 2020
Zadania: 
Spotkanie z liderem projektu celem szczegółowego omówienia zasad współpracy,
Pomoc w przygotowaniu oceny ekonomicznej i społecznej systemów sieci ciepłowniczych dla obszaru Interreg Południowy Bałtyk w Polsce; ocena powinna zawierać mapę sieci ciepłowniczych obszaru, analizę efektywności sieci, związek pomiędzy czynnikami społecznymi analizowanego obszaru, a podłączeniem do sieci ciepłowniczych i/lub alternatywnych źródeł ciepła; ocenę ekonomiczną (analiza zysków i strat, obliczenie przepływów gotówkowych w ujęciu 5, 10, 15 i 20 letnim, obliczenie wskaźników NPV, IRR, PI,CIF, COF, CF, ROI)  zmiany systemu ogrzewania indywidualnego na sieciowe dla co najmniej pięciu typów gospodarstwa domowego dla conajmniej trzech różnych niż ogrzewanie miejskie systemów ogrzewania konwencjonalnego z podziałem na typy: domy do 100m2, od 100 do 150 m2, od 150 do 200 m2 i powyżej 200 m2 jednorodzinne i wielorodzinne oraz ogrzewane z zastosowaniem konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych lub prądu z sieci elektrycznej; podsumowanie analiz i wnioski - cz I.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 1, cz. I.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część I.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część I.
Udział w jednym spotkaniu koordynującym online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  60 godzin
	
	
	

	
	Marzec 2020
Zadania: 
Pomoc w przygotowaniu oceny ekonomicznej i społecznej systemów sieci ciepłowniczych dla obszaru Interreg Południowy Bałtyk w Polsce; ocena powinna zawierać mapę sieci ciepłowniczych obszaru, analizę efektywności sieci, związek pomiędzy czynnikami społecznymi analizowanego obszaru, a podłączeniem do sieci ciepłowniczych i/lub alternatywnych źródeł ciepła; ocenę ekonomiczną (analiza zysków i strat, obliczenie przepływów gotówkowych w ujęciu 5, 10, 15 i 20 letnim, obliczenie wskaźników NPV, IRR, PI,CIF, COF, CF, ROI)  zmiany systemu ogrzewania indywidualnego na sieciowe dla co najmniej pięciu typów gospodarstwa domowego dla conajmniej trzech różnych niż ogrzewanie miejskie systemów ogrzewania konwencjonalnego z podziałem na typy: domy do 100m2, od 100 do 150 m2, od 150 do 200 m2 i powyżej 200 m2 jednorodzinne i wielorodzinne oraz ogrzewane z zastosowaniem konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych lub prądu z sieci elektrycznej; podsumowanie analiz i wnioski - cz II.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 1, cz. II.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część II.
Pomoc w przygotowaniu merytorycznym i udział w pierwszym spotkaniu projektowym w Polsce – przygotowanie prezentacji.
Pomoc w przygotowaniu 4 raportów okresowych z realizacji projektu - raport nr 1 – cz. I.
Udział w jednym spotkaniu koordynującym online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  60 godzin
	
	
	

	
	Kwiecień Maj 2020
Zadania: 
Pomoc w przygotowaniu oceny ekonomicznej i społecznej systemów sieci ciepłowniczych dla obszaru Interreg Południowy Bałtyk w Polsce; ocena powinna zawierać mapę sieci ciepłowniczych obszaru, analizę efektywności sieci, związek pomiędzy czynnikami społecznymi analizowanego obszaru, a podłączeniem do sieci ciepłowniczych i/lub alternatywnych źródeł ciepła; ocenę ekonomiczną (analiza zysków i strat, obliczenie przepływów gotówkowych w ujęciu 5, 10, 15 i 20 letnim, obliczenie wskaźników NPV, IRR, PI,CIF, COF, CF, ROI)  zmiany systemu ogrzewania indywidualnego na sieciowe dla co najmniej pięciu typów gospodarstwa domowego dla conajmniej trzech różnych niż ogrzewanie miejskie systemów ogrzewania konwencjonalnego z podziałem na typy: domy do 100m2, od 100 do 150 m2, od 150 do 200 m2 i powyżej 200 m2 jednorodzinne i wielorodzinne oraz ogrzewane z zastosowaniem konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych lub prądu z sieci elektrycznej; podsumowanie analiz i wnioski- cz III. 
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 1, cz. III.
Pomoc w przygotowaniu merytorycznym i udział w pierwszym spotkaniu projektowym w Polsce – cz II aktualizacja prezentacji i udział w spotkaniu w Polsce.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część II.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  120 godzin
	
	
	

	
	Czerwiec Lipiec 2020
Zadania: 
Pomoc w przygotowaniu oceny ekonomicznej i społecznej systemów sieci ciepłowniczych dla obszaru Interreg Południowy Bałtyk w Polsce; ocena powinna zawierać mapę sieci ciepłowniczych obszaru, analizę efektywności sieci, związek pomiędzy czynnikami społecznymi analizowanego obszaru, a podłączeniem do sieci ciepłowniczych i/lub alternatywnych źródeł ciepła; ocenę ekonomiczną (analiza zysków i strat, obliczenie przepływów gotówkowych w ujęciu 5, 10, 15 i 20 letnim, obliczenie wskaźników NPV, IRR, PI,CIF, COF, CF, ROI)  zmiany systemu ogrzewania indywidualnego na sieciowe dla co najmniej pięciu typów gospodarstwa domowego dla conajmniej trzech różnych niż ogrzewanie miejskie systemów ogrzewania konwencjonalnego z podziałem na typy: domy do 100m2, od 100 do 150 m2, od 150 do 200 m2 i powyżej 200 m2 jednorodzinne i wielorodzinne oraz ogrzewane z zastosowaniem konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych lub prądu z sieci elektrycznej; podsumowanie analiz i wnioski- część IV.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 1, cz. IV.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część III.
Pomoc w przygotowaniu 4 raportów okresowych z realizacji projektu - raport nr 1 – część II.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  105 godzin
	
	
	

	
	Sierpień Wrzesień 2020
Zadania: 
Pomoc w przygotowaniu oceny ekonomicznej i społecznej systemów sieci ciepłowniczych dla obszaru Interreg Południowy Bałtyk w Polsce; ocena powinna zawierać mapę sieci ciepłowniczych obszaru, analizę efektywności sieci, związek pomiędzy czynnikami społecznymi analizowanego obszaru, a podłączeniem do sieci ciepłowniczych i/lub alternatywnych źródeł ciepła; ocenę ekonomiczną (analiza zysków i strat, obliczenie przepływów gotówkowych w ujęciu 5, 10, 15 i 20 letnim, obliczenie wskaźników NPV, IRR, PI,CIF, COF, CF, ROI)  zmiany systemu ogrzewania indywidualnego na sieciowe dla co najmniej pięciu typów gospodarstwa domowego dla conajmniej trzech różnych niż ogrzewanie miejskie systemów ogrzewania konwencjonalnego z podziałem na typy: domy do 100m2, od 100 do 150 m2, od 150 do 200 m2 i powyżej 200 m2 jednorodzinne i wielorodzinne oraz ogrzewane z zastosowaniem konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych lub prądu z sieci elektrycznej; podsumowanie analiz i wnioski- część V.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 2, cz. I.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część III.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  120 godzin
	
	
	

	
	Październik Listopad 2020
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część I.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część I.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 2, cz. 2.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część IV.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  120 godzin
	
	
	

	
	Grudzień 2020 Styczeń 2021
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część II.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część II.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część IV.
Pomoc w przygotowaniu 4 raportów okresowych z realizacji projektu - raport nr 2.
Przygotowanie materiałów (prezentacji, materiałów audiowizualnych) na trzy
spotkania projektowe – przygotowanie materiałów na drugie spotkanie cz. I.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  120 godzin
	
	
	

	
	Luty Marzec 2021
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część III.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część III.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 2, cz. 3.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część V.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część V.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  135 godzin
	
	
	

	
	Kwiecień Maj 2021
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część IV.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część IV.
Udział w przygotowaniu dwóch publikacji naukowych w zakresie analizy sieci ciepłowniych i/lub inteligentnych systemów zarządzania ciepłem - publikacja 2, cz. 4.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część VI.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  120 godzin
	
	
	

	
	Czerwiec Lipiec 2021
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część V.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część V.
Pomoc w przygotowaniu merytorycznym i udział w drugim spotkaniu projektowym w Polsce – przygotowanie prezentacji.
Przygotowanie materiałów (3 prezentacji po minimum 15 slajdów, materiałów audiowizualnych, np. opracowanie zdjęć filmów i grafik Pilot Case i ze spotkań od Partnertów Projektu) na co najmniej trzy spotkania projektowe część VI.
Pomoc w przygotowaniu 4 raportów okresowych z realizacji projektu - raport nr 3.
Udział w dwóch spotkaniach koordynujących online
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  105 godzin
	
	
	

	
	Sierpień – Październik 2021
Zadania: 
Przygotowanie narzędzia bazy danych potencjalnych odbiorców projektu na terenie Polski, zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców dla projektu i aktualizowanie bazy danych do końca trwania kontraktu. Wymagania dotyczące narzędzia bazy danych: wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, lub ogólnodostępnym oprogramowaniu; dane co najmniej 100 potencjalnych odbiorców projektu - część VI.
Udział w przygotowaniu narzędzi analizy ryzyka zastępowania ogrzewania indywidualnego systemami ogrzewania miejskiego od strony ekonomicznej i  społecznej - analiza dostępnych narzędzi analizy ryzyka mogących mieć wykorzystane do analizy ryzyka dla implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie założeń i zaproponowanie narzędzi analizy ryzyka na potrzeby implementacji inteligentnych systemów zarządzania ciepłem, przygotowanie wstępnej wersji narzędzia analizy ryzyka na potrzeby projektu. Analiza powinna zawierać ryzyko bezpośredniego negatywnego wpływu na życie/komfort życia odbiorcy (co najmniej sytuacje następujące sytuacje: awaria siedzi ciepłowniczej lub elementów sieci ciepłowniczej przy różnych temperaturach powietrza o różnych porach roku w Polsce, awaria urządzeń przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej). Analiza powinna być dwustronna - od strony klienta i operatora sieci ciepłowniczej - część VI.
Pomoc w przygotowaniu merytorycznym i udział w drugim spotkaniu projektowym w Polsce – cz II aktualizacja prezentacji i udział w spotkaniu w Polsce.
Pomoc w przygotowaniu 4 raportów okresowych z realizacji projektu - raport nr 4.
Przygotowanie i aktualizowanie materiałów promocyjnych do projektu (ulotka, poster, materiały do strony internetowej) - przynajmniej raz na kwartał – część VII.
Udział w trzech spotkaniach koordynujących online.
Realizacja prac projektowych w siedzibie lidera  -  180 godzin
	
	
	

	
	Razem wartość brutto
	




.........................., dn. .........................


     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)





Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20


…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18
 


OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
oświadczam, że:
1) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.........................., dn. .........................

     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


.........................., dn. .........................

     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20

…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Usługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18



INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V siwz.
           (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)



.........................., dn. .........................
     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)
     

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.




.........................., dn. .........................
     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20

…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)
WYKAZ
 wykonanych lub wykonywanych usług 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18

	L.p.
	Przedmiot usługi
Usługi muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu  wymaganych  przez zamawiającego w siwz
	Odbiorca usługi
(nazwa i adres)
	Data wykonania    (dzień-miesiąc-rok)
	Wartość usługi
(PLN)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


W przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Załączam dowody określające, że wykazane w tabeli usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA:
Wykazanie przez Wykonawcę wykonania 1 usługi , która potwierdza spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego w siwz jest wymogiem formalnym, natomiast kolejne wykazane usługi będą brane  pod uwagę do oceny ofert pod względem kryterium doświadczenie.
Zamawiający weźmie pod uwagę maksymalnie 5 usług.

.........................., dn. .........................
								.......................................................................
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20


…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)


WYKAZ
 osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset Management STHB.02.02.00-SE-0149/18



oświadczam, że:
do realizacji zamówienia skierowane zostaną niżej wymienione osoby:

	
L.p.
	
Imię i nazwisko
	Kwalifikacje i wykształcenie(zgodnie z wymaganiami w siwz)
	Doświadczenie 
( zgodnie z wymaganiami w siwz)
	Informacja o podstawie dysponowania osobą

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	





.........................., dn. .........................


         ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)




Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr postępowania : ZP/17/008/U/20


…………………………………..
    (pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca:
1) należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:*
a) ……………………………………………………………………………………. ,
b) ……………………………………………………………………………………. ,
c) ……………………………………………………………………………………. ,
d) ……………………………………………………………………………………. ,
e) ……………………………………………………………………………………. ,

2) nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.*

3) nie należy do żadnej grupy kapitałowej.*
* - niepotrzebne skreślić

   .........................., dn. .........................


     ............................................................................
            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej
               do reprezentowania Wykonawcy)
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