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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano- remontowych dla zadania inwestycyjnego jak w nagłówku. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano –remontowych jak w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres stosowania  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj ętych Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami szczegółowymi jak niżej: 
– Roboty przygotowawcze 
– Roboty rozbiórkowe  
– Roboty ziemne 
– Roboty zbrojarskie 
– Roboty betonowe i żelbetowe 
– Roboty murowe 
– Konstrukcje stalowe 
– Konstrukcje drewniane 
– Pokrycie dachu 
– Stolarka i ślusarka 
– Roboty izolacyjne 
– Roboty glazurnicze  
– Ścianki i okładziny z płyt G-K 
– Tynki 
– Roboty malarskie 
– Roboty posadzkowe - płytki gres 
– Roboty posadzkowe - wykładziny 
– Elewacja – docieplenie 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c)obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe. 
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1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 
1.4.5. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego; 
1.4.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. urządzeniach budowlanych zwi ązanych z obiektem budowlanym - należy przez to 
rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.10. pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,; 
1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
1.4.15. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o 
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.4.16. właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru 
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót 
budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.17. do podstawowych obowi ązków projektanta należy; opracowanie projektu budowlanego 
w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, zapewnienie, razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
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uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. 
1.4.18. uczestnikami procesu budowlanego s ą: 

� Inwestor; 
� Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
� Projektant; 
� Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

1.4.19. inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
1.4.20. uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w 
budownictwie, posiadający uprawnienia do: 

� projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 
� kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów 

budowlanych. 
� sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 

� sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 
gospodarczej. 

1.4.21. sprz ęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
1.4.22. sprz ęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki 
przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
1.4.23. ilekro ć w niniejszych OST jest mowa o: 
wykonawcy , rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 
zamawiaj ącym , rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.24. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 
montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów 
powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
1.4.25. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.26. kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.27. kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)  
1.4.28. ksi ęga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.29. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.4.30. polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.32. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może 
zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/ lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona przeciwpo żarowa  
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Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 
stosowane. Wszystkie odpady powstałe podczas rozbiórek i w trakcie budowy należy poddać 
utylizacji lub przekazać na odpowiednie składowisko. 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 
Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 
ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji 
technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
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swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w 
takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Program zapewnienia jako ści KPZJl  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. 
Możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki betonu winny być pobierane u 
producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru 
powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b)odbiorowi częściowemu; 
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c)odbiorowi ostatecznemu; 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
3) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
4) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy, ew. uzupełniające 
lub zamienne. 
5) recepty i ustalenia technologiczne; 
6) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ; 
9) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy; 
•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
•koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 
•zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•Ustawa - Prawo Budowlane; 
•Polskie Normy i Normy Branżowe; 
•Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
•Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie; 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Dokumenty budowy  
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz.2086). 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz.1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 
budowy na zadaniu pn.:  „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz 
ze zmianą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w 
Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 OST 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
Obiekty tymczasowe placu budowy; 
Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY  
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
5. WYKONANIE ROBOT 
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5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia a w szczególności ogrodzenie terenu, daszki zabezpieczające, 
wzmocnienie części budynku zagrażających runięciu. Roboty należy wykonywać z zachowaniem 
maksimum ostrożności, przestrzegając bezpieczeństwa pracy. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Elementy i materiały nadające się do powtórnego użycia staja się własnością Inwestora, pozostałe 
Wykonawca powinien usunąć z terenu budowy. 
5.2.1. Ogólne warunki realizacji obiektu budowlaneg o. 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów, powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń 
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym 
przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
5.3. Zagospodarowanie placu budowy 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 
Wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie łub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia; 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c) należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 
e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 
f) sprawdzić działanie istniejącej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również 
w trakcie wykonywania robót); 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach; 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
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i) przystosować część pomieszczeń w budynku istniejącym dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem. 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków 
higieniczno - sanitarnych na budowie; 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta; 
m) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 
5.3.2. Ogrodzenia, drogi, przej ścia i parkingi na placu budowy  
a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatką 
metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych przęseł i 
słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5m; 
b) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych 
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej 
(obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 
c) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
5.3.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i 
intensywności ruchu. 
b) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 
żelbetowych. 
5.3.4. Obiekty tymczasowe placu budowy  
Wymagania ogólne 
a) wykonawca ma zapewnić odpowiednie warunki socjalne oraz pomieszczenia magazynowe 
poprzez ustawienie obiektów tymczasowych tj. np. barakowozy, na zaplecze magazynowe i 
socjalne dla potrzeb budowy. 
b) w zależności od przeznaczenia pomieszczeń ich powierzchnia nie powinna być mniejszą niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia i wielkość poszczególnych pomieszczeń i instalacji sanitarnych powinna być 
dostosowana do liczby pracowników budowy z nich korzystającego. 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 
chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynie wentylowanym o ścianach 
ogniotrwałych, posiadającej okna. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i 
ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich 
pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów 
lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie 
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powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na 
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
5.3.5. Wyposa żenie placu budowy w instalacje elektryczn ą 
a) zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
•wielkości placu budowy; 
•przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych; 
•sprzętu z napędem elektrycznym; 
•potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi; 
b) urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 
c) prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia; 
d) przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
•miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji 
inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami; 
•punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic 
i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu; 
5.3.6. Wyposa żenie placu budowy w instalacje wodoci ągowe.  
a) na budowie należy podłączyć się do instalacji wodociągowej zasilanej z wodociągu, 
zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i 
pitne. 
b) jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku 
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg 
wartości podanych w tab. 1. 

 
5.4. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
a) przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 

� materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania; 
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� wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
lub w zamkniętych magazynach; 

� powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów; 

b) dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów 
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 
temperatury; 
c) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych; 
d) podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w 
przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub 
robót; 
e) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu 
lub magazynu; 
g) materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; 
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, 
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków; 
h) materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwość technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi 
(np. zmieszanie, uszkodzenie); 
i) opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione; 
j) materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane 
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 
k) materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie 
nie powinna być większa niż 10; 
l) układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane 
w sposób określony przez producenta; 
m) urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być 
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 
n) urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczność mających wpływ na stopień zagrożenia 
bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
6.ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór materiałów w magazynie 
a) materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 
jakościowym; 
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b) w zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: przy 
dostawach transportem samochodowym w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy 
(producenta centrali handlowej); 
c) odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

� policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów; 
� porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
� sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 

danymi zawartymi w dokumentach dostawy; 
d) odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien, dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje; 
e) na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 
odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany 
magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 
f) odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
□sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 
organoleptycznie); porównaniu wyników sprawdzenia j w. z warunkami dostawy i określeniu 
jakości odbieranych materiałów. 
g) z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym 
powinny być ewentualne wady i braki; 
h) zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego 
pobrania go do celów produkcyjnych. 
7.ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.PODSTWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania prac wyburzeniowych i rozbiórkowych: 
- rozebranie rynien i rur spustowych 
- rozebranie obróbek blacharskich 
- rozebranie ścian z cegieł 
- rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych 
- rozebranie warstw podłogowych 
- rozebranie posadzki z płytek i podłogi z betonu 
- rozebranie ścianek działowych i wykucie otworów w ścianach 
- rozebranie konstrukcji drewnianych 
- rozebranie opaski wokół budynku 
- skucie tynku 
- rozebranie połaci i konstrukcji dachu 
- rozebranie schodków i balustrad 
- zdemontowanie drzwi i okien 
na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz ze 
zmianą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w 
Gdańsku”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace związane wyburzeniami i 
rozbiórkami oraz usunięcie urobku poza teren budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (młoty pneumatyczne, oskardy, kilofy, 
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piły mechaniczne, przecinaki spalinowe, środki transportowe). 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP, oraz 
kolejności ich wykonania określonej w dokumentacji technicznej. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie 
demontażu. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest przyjęta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranych 
elementów w zależności od kategorii roboty (kg, T, m , m2 lub m3) 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót rozbiórkowych - powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót 
konstrukcyjno-montażowych 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. 
Cena obejmuje prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, usunięcie gruzu i rozebranych elementów 
konstrukcji z budynku, załadunek i rozładunek spryzmowanego gruzu i innych elementów na 
środki transportowe, wywóz gruzu na wysypisko, wszelkie koszty związane ze składowaniem 
gruzu i innych elementów pochodzących z przedmiotowych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych 
na wysypisku śmieci, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, drabin, lejów zsypowych itp., 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, uporządkowanie terenu 
objętego niniejszymi pracami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY ZIEMNE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.2. Zasypki 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wykopy 
6.2. Wykonywanie podkładów i nasypów 
6.3. Zasypki 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki 
Gdańskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do 
Studzienki 34 w Gda ńsku”. 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 OST. 
1.3.Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

� Roboty ziemne, wykopy oraz przekopy wykonywane ręcznie lub koparkami podsiębiernymi 
� Wykopy liniowe  
� Ręczne zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji czystym piaskiem złożonym na odkład 

lub kruszywem specjalnie przywiezionym w tym celu; 
� Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek; 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją 
projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
MATERIAŁY 
2.1.Do wykonania wykopów materiały nie wyst ępują. 
2.2.Do zasypywania wykopów wg może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu jeżeli 
jest gruntem umożliwiającym jego zagęszczenie do Id=0,5, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich, jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp. pod warunkiem ułożenia gruntu 
przepuszczalnego przy ścianach piwnicznych (ok. 0,5m od ścian). 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie zgodnie z OST. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykopy  
5.1.1.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokościowy.  
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
1) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 
2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 –krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych; naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; stan skarp należy 
okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
1.Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót; 
2.Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
3.Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; a 0,40 
m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.; 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is =0,95 wg 
próby normalnej Proctora; 
4. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża; 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu; 
- sposób i jakość zagęszczenia; 
6.4.Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem; 
- materiały do zasypki; 
- grubość i równomierność warstw zasypki; 
- sposób i jakość zagęszczenia; 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - /m3/ 
- podkłady i nasypy - /m3/ 
- zasypki - /m3/ 
- transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych OST. 
9. PŁATNOŚCI 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje: 

� wyznaczenie zarysu wykopu; 
� odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce; 
� odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych; 

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu; 
- przewóz na wskazaną odległość; 
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- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza; 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce; 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu 
wykopów. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY ZBROJARSKIE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych na zadaniu pn.: 
„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz ze zmian ą sposobu 
użytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdańsku”.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

� Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O (RB500W) 
� Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN (RB500W) 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz 
określeniami w OST 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
SST. „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6; 
2)Własności mechaniczne i technologiczne stali; 
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� Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadaj 
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej: 

 

� Technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

3) Wady powierzchniowe. 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem; 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne. 
- Jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich: 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach; 
4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy; średnicę nominalną; 
- gatunek stali; 
- numer wyrobu lub partii; 
- znak obróbki cieplnej; 

� Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu; 
� Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń; 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych; 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5mm na Im długości pręta; 

� Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

� nie ma zaświadczenia jakości (atestu); 
� nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych; 
� stal pęka przy gięciu; Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 
Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

Gatunek stali Średnica 
Pręta [mmm] 

Granica 
Plastyczna [MPa] 

Wytrzymałość 
na rozciąganie [MPa] 

Wydłużenie 
Trzpienia [%] 

RB500W 
6-40 

 
500 

 
550 

 
10 
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4. TRANSPORT. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby umknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

� Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 
� Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 
� Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji; 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
� Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
� Haki odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 
� Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; a 
skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami; 
c) Montaż zbrojenia. 

� Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
� Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń 
wytwórczych i montażowych; 
� Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
� Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
� Zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
� Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia; 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu - wg OST 
8.2.Odbiór ko ńcowy - wg OST. 
8.3.Odbiór zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy; 
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- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem; 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje Dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy 
drutu wiązałkowego w deskowań zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usunięcie ich poza teren robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03 264.1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-ISO 693 5 Stal do zbrojenia betonu 
PN-H-084023-6/Al:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2. SPRZĘT 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych i żelbetowych na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 
Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole 
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda ńsku”.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i 
realizacji robót wymienionych w p 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową 
-mury oporowe 
-belki i wieńce żelbetowe 
-schody żelbetowe 
-ściany żelbetowe 
-płyty żelbetowe 
-podkłady i podlewki betonowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami i ST "Wymagania ogólne". 
1.5. Okólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
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• beton zwykły klasy wynikającej z projektu 
• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu 
• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu 
• cement 
• materiały do deskowania. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania 
robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej 
- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt 
powinien 
być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przywożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie 
przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali 
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
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Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 
należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 
wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 
ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.1.2. Monta ż zbrojenia 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 
prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo 
zgrzewanie, a dla stali dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. 
Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie 
jest niedopuszczalne. Deskowanie podparć od zewnątrz w sposób zapewniający 
nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 
30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 
5.1.6. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
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Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić, wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.: 
mocowanie barier ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne, Istniejące rurociągi należy przed 
betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi bentonitowymi pęczniejącymi. 
5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i 
nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj 
wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od 
temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo 
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
5.1.9. Monta ż i demonta ż rusztowa ń. 
• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej. 
• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla 
danego typu rusztowania. 
• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi  
i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 
• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. 
5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 
przygotować następująco: 
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć 
warstwę betonu połączeniowego. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Ławy, stopy i ściany fundamentowe - żelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
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Podkłady betonowe wylewane z betonu B10. 
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją techniczną. 
Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłużnych można wykonać pod 
kątem 45 stopni. 
Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym 
przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie 
konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie. 
Izolacje fundamentów wykonać wg projektu. 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ław i ścian fundamentowych - masą asfaltowo 
- kauczukową DYSPERBIT. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne. 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 
- betonowania, zagęszczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest:  
m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoża z 
kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
m2: deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na 
podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montażu zbrojenia, obramowania na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.  
Elementy i konstrukcje żelbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 
rozliczane będą w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej objętości nie będą potrącane otwory o kubaturze mniejszej niż 0,1 
m3 każdy oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm.  
Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach 
kwadratowych przyjmując wymiary po osi w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem 
otworów w świetle betonu, których kubatura każdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia 
deskowania w m2 rozliczana będzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z 
betonem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
8.2.Sprawdzenie jako ści wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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• prawidłowości położenia budowli w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 
całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą uszczelniającą, 
• prawidłowości ułożenia betonu, 
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w 
p.1.3. mniejszej ST. 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 
głównych elementów, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy, 
- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i 
tulejowych wraz z uszczelnieniem, 
- wykonanie i montaż elementów stalowych, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- wykonanie betonowania, 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- pielęgnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 
- oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy sczepnej, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych 
prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i 
określanie badanej wytrzymałości, 
- cenę wody, 
- prace porządkowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez 
polskie ustawodawstwo. 
10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania.  
PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Nazwy i określenia.  
PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania.  
PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metodą badania przyczepności powłok ochronnych.  
PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  
PN-82 B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
PN 86B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą 
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje 
ITB.- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

ROBOTY  MUROWE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4 TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu 
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści 
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku”.  
1.2 Zakres stosowanie SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych. Przedmiotowa specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem następujących robót murowych: 
- zamurowania, podmurowania 
- ścianki działowe 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót w ST. Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. Wymagania ogólne. 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest używanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Wyroby ceramiczne jako ewentualne uzupełnienia.  
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Cegła budowlana ceramiczna pełna kl. 15wg PN-B 12050:1996. Wymiary l=250 mm, s=120 mm, 
h=65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie 
państwowej. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 6mm nie może przekraczać dla 
całej cegły – 10% cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. Wytrzymałość 
na ściskanie 15.0 MPa. Gęstość pozorna 1.7-1.9 kg/dm3. Współczynnik przewodności cieplnej 
0.52-0.56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania 
– brak uszkodzeń po badaniu. Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z 
wysokości 1.5m na inne cegły nie rozpadła się. 
Cegła dziurawka klasy 5 MPa. Wymiary znormalizowane 250x120x65 mm. Masa 2.15 – 2.80 kg. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. Wytrzymałość na ściskanie 5.0 MPa. Gęstość 
pozorna 1.3 kg/dm3. Współczynnik przewodności cieplnej 0.55 W/mK. Odporność na działanie 
mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 stopni i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.  
Bloczki z betonu komórkowego 
Bloczki z gazobetonu oferowane są najczęściej w wersji z pióro-wpustem i uchwytem. Stanowią 
wypróbowany i chętnie używany materiał do budowy budynków użyteczności publicznej. 
Podstawowe dane bloczka z betonu komórkowego: 
· wymiary 420x240x490 mm 
· współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,119 W/mK 
· współczynnik przenikania ciepła U 0,355 W/m2K 
· zużycie 8 m2 
· ilość sztuk na palecie 30 
· klasa gęstości 600 
· bloczki posiadają pióro-wpust i uchwyt mocujący  
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo – wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych 
fabryczne. Do murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne marki 1.0 MPa. Do 
ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo –wapienne marki 3.0 MPa. Do ścianek działowych 
6.5 cm., zaprawy cementowe marki 5.0 MPa. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cem-wap., należy stosować cement portlandzki  z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. Do zapraw cementowo –
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna). 
Marka cementu       stosunek objętościowy cementu do piasku przy marce zaprawy 
                                   1.5     3.0      5.0     8.0      10.0      12.0 
    35                           1:6     1:5      1:4     1:3       1:2        1:1 
    45                             -        -         1:5     1:4       1:3        1:1.5 
___________________________________________________________________   
Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowo –wap.,(plastyczna). 
Marka zaprawy                            stosunek objętościowy składników 
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                                Cement:ciasto        cement:wapno              cement: wapno 
                              Wapienne:piasek      hydrat.:piasek              hydrat.:żużel granul. 

 
            15                           1:1:9                        1:1:9 
                                           1:1.5:8                     1:1.5:8                      1:1:6 
                                           1:2:10                      1:2:10 
 

30          1:1:6 
1:1:7                    1:1:6                               1:2:6 
1:1.7:5                 1:1:7 
                                                  

       50                         1:0.3:4                 1:0.3:4 
                                                       1:0.5:4.5              1:0.5:4.5 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót w ST. Wymagania ogólne. 
Wymagania ogólne robót murowych  
� Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
� Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i Polskim 

Normą oraz wymaganiami omówionymi w pkt. Materiały. 
� Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 

Cegły oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
� Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 
� Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
� Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonymi murami. 
� Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 
Wymagania szczegółowe 
Mury z cegły pełnej 
Spoiny  

� W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. 

� Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze 
niż 5 mm. 

� Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej ilości cegieł. 
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� Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegieł, należy przestrzegać zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru. 

� Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać strzępia zazębione bocznie. 

Mury z bloczków z betonu komórkowego 
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych 
zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody. Murowanie przy użyciu zapraw 
klejowych różni się od klasycznego murowania przy użyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy 
ciepłochronnych. Suchą zaprawę klejową należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła 
osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcją 
producenta. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą zaprawy cementowej 
wyrównać nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy 
bloczków na ścianie fundamentowej, należy pamiętać o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą 
wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne 
nierówności pacą do szlifowania, a następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub 
pojemnikiem (patrz zdjęcia) układa się warstwę kleju na całej szerokości ściany. Grubość warstwy 
kleju nie może przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w 
narożach budynku rozciąga się poziome sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową 
poziomicą i gumowym młotkiem układa się kolejne warstwy. Stosując bloczki o pionowych 
ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy stosować klejenia pionowych spoin. Przy 
murowaniu należy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości spoiny w granicach 2 - 3 
mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie należy zwilżać wodą. 
Izolacje przeciwwilgociowe  
Przygotowanie podkładu: podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia, powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, 
czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu. Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 stopni. 
Izolacje papowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej grub. 4.7mm. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne warunki w ST. Wymagania ogólne. 
Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

1. Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i  wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej. 

2. Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporność na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
 
 



43 
 

Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
6. OBMIAR  ROBÓT  
Wymagania ogólne w ST. 
Jednostką obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
Izolacje w m2. Beton w m3. Rozliczenie ryczałtowe. 
7. ODBIÓR  ROBÓT  
Wymagania ogólne w ST. 
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 

a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
b) grubość murów, 
c) pionowość powierzchni i krawędzi, 
d) poziomość warstw cegieł, 
e grubość spoin i ich wypełnienie, 
f zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

8. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne w ST. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach określonych w punkcie 7. Płatność ryczałtem. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Wymagania ogólne w ST. 
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 197-1:2002 Cement> Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-3000:1990     Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003       Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005       Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020       Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
Świadectwo ITB nr 1047/94 papa 
PN-69/B-10260       Izolacje bitumiczne. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych związanych z 
realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki 
Gdańskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do 
Studzienki 34 w Gda ńsku”.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż elementów stalowych : 
- słupy, belki,  ramy stalowe 
- blaszki stalowe 
- nadproża stalowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
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Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów regeneracji głowic pali powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:. 
2.2.1.1.Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.1.2. Wyroby walcowane • blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
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- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 
oraz PN-67/M-69356. 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
3. SPRZET 
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 
m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie 
uprawnienia w Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury 
tylko za zgodą Inżyniera. Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy nieobciążone 
(podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia obciążeń innych 
niż obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (elementy 
poręczy, chodników służbowych, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.). 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
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- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji 
poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju 
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia 
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 
9013:2002. 
5.2.3. Składanie konstrukcji 
5.2.3.1. Spawanie 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z 
dokumentacją projektową. W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące 
odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji w 
zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 
5.2.4. Próbny monta ż nowej konstrukcji stalowej 
Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy 
dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę 
konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 
elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji 
Odbioru i odpowiedni wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
5.3. Monta ż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych 
w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 
Inżynierowi. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. 
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować: 
- położenie osi pali pomostu, 
- poziom korony pal pali pomostu. 
5.3.3. Wykonanie poł ączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości 
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach 
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krótkich spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy 
spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura 
nie 
niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i 
stanowiska 
spawaczy należy osłonic. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny 
czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-
EN970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych 
przez Inżyniera ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane 
przez Inżyniera.  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego 
konstrukcji. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już 
istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. 
Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 
konstrukcji już istniejącej. 
Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już istniejących 
są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„ Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres kontroli i bada ń: 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptacje Inżyniera. 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej SST. 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania : 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaż 
konstrukcji. 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: 
Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t) - elementy nośne pomostu, kładki zejściowe. 
Dla konstrukcji z rur i płaskowników kilogram (kg) – balustrady stalowe, drabinki ratownicze. 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne ". 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe 
parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej 
obrazu na radiogramie. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
2.2. Łączniki 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4 Badania na budowie 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 
robót związanych z uzupełnieniem i wzmocnieniem konstrukcji dachowej z drewna na zadaniu pn.: 
„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz ze zmian ą sposobu 
użytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2 OST. 
1.3.Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą:. 
- wykonanie konstrukcji dachu 
- ołacenie dachu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
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biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB 
– „Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem”. 
Dla robót wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje się drewno klasy C 27 według 
następujących 
norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały. 
2.1.1. Wytrzymało ści charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapa skale). podaje 
poni ższa tabela: 

Lp. Właściwość Klasa drewna 

K27 

1 Zginanie 27 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 

 
Dopuszczalne wady – K27 
Sęki w strefie marginalnej: 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju: 1/4 do 1/3 
Skręt włókien: do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: głębokie ½ czołowe 1/1 
Zgnilizna: Niedopuszczalne 
Chodniki owadzie: Niedopuszczalne 
Szerokość słojów: 6mm 
Oblina: Dopuszczalna na długości dwóch krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzny 
1,0mm dla grubości do 38mm; 
3,0mm dla grubości do 75mm; 
b) boków 
l,0mm dla szerokości do 5mm; 
5,0mm dla szerokości >250mm; 
Wichrowatość: 6% szerokości; Krzywizna poprzeczna: 4%szerokości; 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadle, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość - niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotno ść drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powin na wynosi ć nie 
więcej ni ż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 
- w długości: do 50mm lub do -20mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do 3mm lub do -1mm, 
- w grubości: do 1mm lub do -1mm; 
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50mm: 
- w grubości: do 1mm i do -1mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do 2mm i do -1mm dla 20% ilości, 
- dla łat o grubości powyżej 50mm: 
- w szerokości: do 2mm i do -1mm dla 20% ilości, 
- w grubości: do 2mm i do -1mm dla 20% ilości; 
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż do 
3mm i do -2mm; 
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 2mm. 
2.2. Łączniki. 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144, 
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE 
2.2.4. Podkładki pod śruby: 
Należy stosować: 
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD./ 
87 z 05.08.1989r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w 
pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
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2.3.2. Łączniki i materiały  do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty nale ży prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa. 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm. 
5.2.3. Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych 
więcej jak 0,5mm. 
5.2.4. Dopuszcza si ę nast ępujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2cm w osiach rozstawu belek, 
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi. 
- w długości elementu do 20mm, 
- w odległości między węzłami do 5mm, 
- w wysokości do 10mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane warstwami papy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla pozycji: „Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej” ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad ujętych w OST. 00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być poparte 
atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały. 
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Złącza. 
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

POKRYCIE DACHU 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wszelkie materiały do wykonania izolacji 
2.2. Folia paroizolacyjna 
2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2.4. Dachówka ceramiczna 
2.5. Łączniki 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 
5.2. Krycie dachówką ceramiczną 
5.3. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
-pokrycie dachów – dachówka ceramiczna 
-montaż obróbek blacharskich 
-montaż orynnowania i rur spustowych 
-montaż akcesoriów dachowych. 
na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz ze 
zmianą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w 
Gdańsku”. 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 
Pokrycie dachu: 
 - dachówka zakładkową ceramiczną 
Obróbki blacharskie : 



57 
 

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
B.11.00.00 
2.2 Folia paroizolacyjna patrz SST B.11.00.00. 
2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport patrz SST B.09.00.00. 
2.4 Dachówka ceramiczna. 
Dachówka ceramiczna musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 
pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5 Łączniki. 
Do mocowania dachówek używa się specjalnych klamer „sztormowych” , wkrętów lub gwoździ. 
Klamry powinny wytrzymywać obciążenie testowe 0,15 kN/szt. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B. 15.00.00. 
4.2 Składowanie. 
Ułożone dachówki mogą być składowane w normalnych warunkach w opakowaniu transportowym 
około jednego miesiąca. 
Przy założeniu ze będą leżały na podkładach grub. 20 cm, tak by nie było bezpośredniego 
kontaktu z podłożem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek ceramicznych.  
Wymagania ogólne: 
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą 
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38 x 50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 
5.2. Krycie dachówk ą ceramiczn ą  
5.2.1 Dachówka zakładkowa ceramiczna 
W przypadku stosowania technologii układania dachówek „na sucho” nad pomieszczeniami 
poddaszy użytkowych ,należy stosować membrany z folii PE,PCV, które należy rozpiąć 
bezpośrednio pod pokryciem. W strefach międzykrokwiowych powinny one mieć naturalny zwis, 
umożliwiający wentylowanie spodniej powierzchni dachówek. Dla pewności właściwego wykonania 
dobrze jest zastosować kontrłaty lub inne elementy dystansowe. 
Połączenia wykonuje się na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach, 
kominach, dymnikach, koszach, narożach. 
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Dla elementów o niskiej paroprzepuszczalności bądź w przypadku dachów o pełnym deskowaniu 
przestrzeń 50 mm poniżej kalenicy musi pozostać wolna, aby zwentylowanie warstw przebiegało 
prawidłowo. Między pokryciem zasadniczym a wstępnym zalecane jest stosowanie kontrłat 
dystansowych o wysokości min. 24 mm. 
5.3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową  
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym  
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.2 Pokrycie z dachówki zakładkowej ceramicznej. 
6.2.1. Tryb i zasady kontroli. 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i 
zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych 
badań.  
Badania kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy wykonywać w trybie i według postanowień 
określonych w punktach 5.2-5.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest : 
- dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór podło ża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty  
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy  
sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
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Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do 
których dostęp później jest utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża deskowania i łat, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1 Odbiór pokrycia z dachówki zakładkowej cerami cznej: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z dachówki polega na stwierdzeniu braków, dziur i 
pęknięć, 
- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań, 
- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to należy przeprowadzić 
w złączach okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych, 
- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót. 
8.2.2 Odbiór obróbek rynien i rur spustowych powini en obejmowa ć : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów . 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Pokrycie z dachówki. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
STOLARKA I ŚLUSARKA 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej na zadaniu pn.: 
„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd ańskiej wraz ze zmian ą sposobu 
użytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej 
posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza okna i drzwi balkonowe podwójna uszczelka 
przylgowa. 
Okna uchylne zaopatrzone w system antywłamaniowy. 
Rama i skrzydła wykonane z profili PCW lub drewna, zaopatrzone w nawiewniki powietrza. 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przy szybowej. 



61 
 

Izolacja termiczna k = 1,1 W/m2K 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
Drzwi wewnątrz lokalowe - szczegółowy opis zamieszczono w g. opisu technicznego. 
2.3.1 Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, 
zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe. 
Okucia w drzwiach i oknach należy sprawdzić - w szczególności należy je wyregulować. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minia ołowiana lub farba ftalowa, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.4 Stolarka drzwiowa stalowa 
Powierzchnia zabezpieczona fabrycznie powłokami malarskimi i antykorozyjnymi. 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności. Sposób składowania w/g punktu 2.5. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej 
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami 
producenta stolarki.  
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na l m wysokości 
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 
od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
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powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m 
długości przekątnej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 
otwieraniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta 
stolarki okiennej. 
Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem 
smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną 
środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 
Przy montaż bram segmentowych i drzwi wejściowych należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Odbiór wbudowanych o ścieżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na l m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 
największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy 
niż 2 mm. 
6.2. Odbiór wbudowanych o ścieżnic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej i drzwiowej należy przeprowadzić następujące 
badania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
-Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 
akcesoria itp.). 
-Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeża i 
ościeżnicą). 
-Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 
-Prawidłowość montażu parapetów (zewnętrznych). 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostką obmiaru jest 1 
m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) 
zamontowanej ościeżnicy drzwi 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostawą materiałów 
-wykonanie i montaże stolarki okiennej 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostawą materiałów 
-wykonanie i montaże stolarki drzwiowej 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 szt. montażu ościeżnic drzwi: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostawą materiałów 
-wykonanie i montaże ościeżnic 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 m2 ścianek oszklonych obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostawą materiałów 
-wykonanie i montaż ścianek oszklonych 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia 
PN-ISO 8930/Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne  
PN-90/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia  
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (Zmiana 
AZ l) 
PN-B88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
DIN4108 ISO 9001 ISO 9002 
10.2. Inne dokumenty 
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi 
zewnętrzne 
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . Świadectwa dopuszczenia 
produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych COBP 
Budownictwa ogólnego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY IZOLACYJNE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne 
6.2. Wyniki odbiorów  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki  
Gdańskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do 
Studzienki 34 w Gda ńsku”. 
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian piwnic 
-izolacja z polistyrenu ekstrudowanego 
-izolacja z folii PE dachu 
-izolacja z folii przeciwwilgociowej PCV posadzek 
-izolacja z wełny mineralnej dachu 
-izolacja posadzki styropianem 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
Izolacje termiczne. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne. 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 
gramaturze 400g/m2. 
Wymagania wg PN-89/B-27617. 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 
- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 
- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
- wymiary papy w rolce: 
- długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
w/w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Odległość między stosami – 80 cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gor ąco. 
Wymagania wg PN-57/B-24625. 
- temperatura mięknienia 60-80oC, 
- temperatura zapłonu 200oC, 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin 
z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 
papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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Wymagania wg PN-74/8-24622. 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj ący KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. 
Wymagania wg BN-70/6112-24. 
2.3. Materiały do izolacji termicznych. 
2.3.1. Styropian. 
Styropian odmiany G - T samogasnący do ocieplenia na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
a) Wymagania. 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie 
spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30mm – o głębokości do 4mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm, 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%, 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 
- grubość – 20 - 500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.3.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 
gorąco. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
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a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5�C. 
5.1.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3cm. 
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty, a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
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odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- czyszczenie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- zagruntowanie podłoża, 
- ułożenie warstw izolacyjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i 
instrukcje. 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 
budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. 
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym przy temp. – 
15�C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB – RPI Budowlane. Katowice 
1974. 
Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT 
i OLKIT, ITB Warszawa 1979. 
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 
butadieno – styrenowych wykonane metodą natryskową. 
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 
grzybów domowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru  robót okładzinowych z płytek ceramicznych na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu 
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści 
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku”. 
1.2.Zakres stosowania SST 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
 - pokrycie ścian płytkami (okładziny).  
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy  
Roboty realizowane wewnątrz budynku. 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
warunkach umowy. 
1.3.3.Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
1.3.5.Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
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się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami 
przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiada ć 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobata ch technicznych ITB 
dopuszczaj ących dany materiał do powszechnego stosowania w bud ownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odp owiada ć nast ępującym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E`3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E`6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E`10%. Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek 
ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
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- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT  
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie okładzin 
5.1.1. Podło ża pod okładzin ę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 
Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
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wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 
na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.2. Wykonanie okładzin  
Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 
ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 
klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się 
zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności 
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od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią 
licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej 
ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przest ąpieniem do robót  
Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania 
robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowałatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy. 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące  okładzin  
6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełni ać nast ępujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2mm na długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1m i 3mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie  okładzin oblicza się w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe niż 0,25m². 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio  
pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoże, 
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- protokoły odbiorów częściowych, 
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.Sposób płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmują: 

� robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
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� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� wartość robót pomocniczych i towarzyszących  
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
- PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 
%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 
%. Grupa B II a. 
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 
%. Grupa B II b. 
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
A I. 
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 1. 
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 2. 
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1. 
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.79 
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda 
pomiaru współczynnika odbicia. 
- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
-PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
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- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Dokumenty odniesienia 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
 



79 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT G-K   
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) na zadaniu 
pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki  Gdańskiej wraz ze zmian ą 
sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdańsku”. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 
konstrukcji ścian i, sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej 
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
• roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
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• procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 
• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" ST-KT-060/00.00 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST„WYMAGANIA OGÓLNE"-ST-KT-073/00.00 pkt 2 
2.2.Płyty gipsowo-kartonowe  powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Tablica 1 
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Tabela 2 

 
2.3 Klej gipsowy  do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje 
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". Termin ważności i 
warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu  podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 4. 
4.2.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonow ych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden. 
4.3. Transport  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 0 grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 4Sg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 073/00.00„Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2.Warunki przyst ąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania 1 skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
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- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3.Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomoc ą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 
5.3.3. Przygotowanie podło ża: 
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, 
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardzenie i odpadanie, 
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. 
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 
średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 
marek. 
Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować 
położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 
młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 
2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 
zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych w pomieszczeniach wąskich (np. w 
korytarzach), gdzie nie da z naniesionym na nią zaczynem na ścianę szczególnie się manewrować 
płytą. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 
zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podło ża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 
3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę 
klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 
Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego 
typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 
5.3.6.Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
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Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-
kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i 
przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe 
powinny po  zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę ściany z nierównościami płaszczyzny 
licowej. 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do 
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 
5.4. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.4.1.Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy 
pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej 
na okładzinę płyty. 
• D Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 
• D Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty 
od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się 
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. 
Rozstaw między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona 
blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 
wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili, „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
5.5.Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" 
oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
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• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
• rozmieszczenia płyt, 
• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt  
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach: 
• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.5.3.Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek  pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe  obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
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5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. 
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 
5.5.5.Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych n a sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 
[mm] 

9,5 
poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5.6.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie dr ewnianym 
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, 
gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako   
jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania.  

Wymiary listew [mm] 
Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami 
kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

 
5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, 
stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości 
stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku 
do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 

Wymiary listew nośnych [mm] Dopuszczalne odległości (d) 
między listwami głównymi 
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[mm] 

szerokość (e) 50 
650 

grubość (f) 25 

szerokość (e) 50 
800 

grubość (f) 32 

 
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych 
oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące: 
Wymiary listew głównych 
(mm) 

Wymiary listew głównych [mm] 
Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami 
kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 63 
1100 

grubość (f) 38 

 
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do 
podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące: 

Wymiary listew głównych [mm] 
Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami 
kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 38 
1400 

grubość (f) 63 

 
5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
5.7.1. Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu 5400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny: 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych: UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest, podwieszany 
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego 0 odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). 
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W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

Grubość 
płyty 

gipsowo-
kartonowej 

[mm] 

 

Dopuszczalna 

odległość 
między 

wieszakami 
[mm] 

 

Dopuszczalna 

odległość w 

warstwie 

głównej [mm] 

 

Dopuszczalna 

odległość w 

warstwie 
nośnej 

[mm] 

 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 1000 550 - 

 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
5.8.Obudowa poddaszy 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia 
(płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu 
są listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, 
jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 
• dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych 
co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 
- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do 
krokwi łącznikami ES. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2.Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7.OBMIAR ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
7.4.W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli: 

Odchylenie 

powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny 
przewidzianego 

i odchylenia od 

Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 

i odchylenia w 

pionowego poziomego 
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płaszczyzny 
przewidzianego 

i odchylenia 

dokumentacji 

nie większa niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż  2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długości 

2 mb 

nie większe niż 1,5 

mm na 1 mb i 
ogółem 

nie więcej niż 3 mm 
w 

pomieszczeniach do 

3,5 mm wysokości 

oraz nie więcej niż 4 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 
mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 
mm 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy  płatno ści  podano w ST 073/00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
-przygotowanie podłoża, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  
-przygotowanie kleju gipsowego, 
-przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, przyklejenie płyt do podłoża wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem 
i dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Przy zastosowaniu płyt do pomieszczeń mokrych takich firm jak: wedi, knauf lub fermacell należy 
skonsultować się z producentem lub doradcą technicznym. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" – wydanie IV – 
Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-karton. LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z o.o., 
Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
TYNKI  
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 
Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole 
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda ńsku”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. OST 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- tynki wewnętrzne 
- okładziny ścienne wewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
•nie zawierać domieszek organicznych; 
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•mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm; 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnio- i drobnoziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 
2.2.4. Szpachla gipsowa 
Do wykonywania szpachli gipsowych używać gotowych mieszanek przygotowanych przez 
producenta, zgodnie z jego zaleceniami. 
2.3. Materiały do suchych tynków.  
2.3.1. Płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne o gr. 12,5 mm 2x , gr. 25,0 mm, dodatkowo 
wodoodporne [do stosowania w pomieszczeniach „mokrych"] 
2.3.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
2.4. Płytki ceramiczne cz ęściowo wg PN-EN 177 : 1999 i PN-EN 178 : 1998  
Wymagania : 
Barwa - wg wzorca producenta 
-Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
-Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
-Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 C 
-Stopień białości przy filtrze niebieskim ( dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I 80% 
-gatunek II 75% 
2.5. Zaprawy gotowe  
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. 
Przed zastosowaniem sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w 
budownictwie oraz termin użycia produktu. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne, podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
b) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur"; 
c) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw  
Do wykonywania tynków należy stosować gotowe systemowe zaprawy. Po przygotowaniu zapraw 
tynkarskich wykonaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych 
przedstawionych przez producenta. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Płyty gipsowo – kartonowe  
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7. OBMIAR ROBOT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podło ża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków  
8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm, w liczbie nie większej niż 3 mm, na długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne s ą nast ępujące wady: 
•wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp. 
•trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór suchych tynków  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•przygotowanie zaprawy; 
•dostarczenie materiałów i sprzętu; 
•ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
•umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd; 
•obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
•reperacje tynków po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Suche tynki - płaci się za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•dostarczenie materiałów i sprzętu; 
•przygotowanie podłoża; 
•mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem; 
•uporządkowanie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania 
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-B-79405:1997/Ap1: 1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85 B-0450 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 stron 7 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Zmiany 1 BI 11-12/72 póz. 139 
PN-65/B-10101 stron 5 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-81/M-47501 stron 4 Zacieraczki do betonu. Ogólne wymagania i badania 
PN-81/M-47540.00 stron 2 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 stron 4 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-81/M-47545.00 stron 2 Mieszarki do zapraw. Podział i określenia 
PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania 
PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 stron 3 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY MALARSKIE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 
Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole 
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda ńsku”. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. OST 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
- malowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych 
- malowanie elementów stalowych 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2. Preparat gruntuj ący i wzmacniaj ący podło że. 
Wg zalecenia producenta 
2.3 Rozcieńczalniki  
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W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
•wodę do farb emulsyjnych 
•terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych; 
•inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. Wszystkie 
używane rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe  
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach i płytach gipsowo-kartonowych można stosować farby emulsyjne na spoiwie; 
•z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, 7-8m2/dm3; max. czas schnięcia - 2h; 
•z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajność 6-8m2/dm3; max. 
czas schnięcia - 2h; 
•z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajność 7-8m2/dm3; max. czas schnięcia 
- 2h; 
•z dyspersji wodnej żywicy akrylowej; wydajność 7-8m2/dm3 ; max. czas schnięcia - 2h; 
•Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.4.3. Farby olejne i ftalowe 
•Emalia ftalowa do gruntowania powierzchni metalowych - ogólnego stosowania [po uprzednim 
zagruntowaniu w/w powierzchni farbami przeciwrdzewnymi. Wymagany atest PZH 
•Emalia ftalowa ogólnego stosowania do wymalowań nawierzchniowych wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni metalowych [uprzednio zagruntowanych farbami podkładowymi. 
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne. Wymagany atest PZH 
2.4.4. Farba silikatowa. 
2.4.5.Farby akrylowe 
Wymagania: - lepkość umowna :min.60 
-gęstość : max. 1,6 g/cm3 
-bezwonna 
-czas schnięcia powłoki w temp.20 C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia - max 2 godz. 
-odporna na tarcie na sucho 
2.4.6.Wymagania dla powłok: 
•wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
•przyczepność do podłoża -1 stopień; 
•elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża; 
•twardość względna -min.0,1; 
•odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m me powinna powodować 
uszkodzenia powłoki; 
•odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
2.5. Środki gruntuj ące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
•powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 
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•Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3 -s- 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
•Dotyczy to m.in. płyt gipsowo-kartonowych 
2.5.2.Przy malowaniu farbami olejnymi do wymalowań nawierzchniowych stosować również 
emalie olejne do gruntowania powierzchni [odpowiednio drewnianych lub metalowych. 
2.5.3.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej -1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych); 
•całkowitym ukończeniu robót elektrycznych; 
5.1. Przygotowanie podło ży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej nią być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 -M :5 
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe 
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich  
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug 
i śladów pędzla 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania  
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni; 
- sprawdzenie wsiąkliwości;  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 
- sprawdzenie czystości; 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach; 
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza niniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowa ć: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; dla farb olejnych i syntetycznych. 
-sprawdzenie powłoki i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBOT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Odbiór podło ża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą, cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział 
PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-75/M-47186.01 Aparaty natryskowe malarskie. Podział 
PN-75/M-47186.02 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry 
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania f badania 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane] 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania 
Zast. część, przez PN-C-81913:1998 
PN-EN ISO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - wykonywanie i nadzór prac malarskich 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
ROBOTY POSADZKOWE - PŁYTKI GRES 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z gresu na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu 
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści 
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
-posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
-podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
-wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
1.4. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- posadzek z płyt gresowych, 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
- Płytki ceramiczne, 
- Klej do płytek, 
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- Zaprawa spoinująca. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne  
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 
4.3. Transport materiałów  
- Płytki  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 
powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 
kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Posadzki z płytek 
Zalecenia ogólne:  
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 st. C i nie 
więcej niż +25 st. C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały Użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podło ża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze:  
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną 
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki 
badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podło ży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych   
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, 
jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie posadzki z płyt gresowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych na zadaniu pn.: „Przebudowa 
Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gda ńskiej wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania 
części parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– pokrycia podłóg wykładziną dywanową PCV, która stanowi wierzchni element warstw 
podłogowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Wykładziny 
Wykładzina z tworzywa sztucznego - wielowarstwowa (heterogeniczna) o wytrzymałości do 
obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, klejona do odpowiednio 
przygotowanego podłoża, wykładzina z warstwą zabezpieczającą przed zabrudzeniem i 
zarysowaniem. Wykładzina powinna posiadać atest trudnozapalności oraz klasę obiektową 
użyteczności publicznej. Rodzaj wykładziny oraz kolor uzgodniż z użytkownikiem lub projektantem. 
2.2.2. Kompozycje klej ące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm i odpowiednich aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony wykładzin 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek . 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
i okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych wykładzin nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  robót posadzkowych 
i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
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3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinow ych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia wykładzin, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych i okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i  
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się 
po wcześniej wykonanych posadzkach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż  
+5�C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Układanie posadzek z wykładzin. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozplanować sposób układania wykładziny. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju wykładziny i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych . Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 2 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
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wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
– protokoły odbioru podłoża, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być 
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przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
posadzkowych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
PN-EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. 
PN-78 /B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką. 
-ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych EPS-70-040 z wyprawą 
na zadaniu pn.: „Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki  Gdańskiej wraz ze 
zmianą sposobu u żytkowania cz ęści parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w 
Gdańsku”. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 OST. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY . 
2.1 Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg 
dowiązującej instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
stawia wymagania 
odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych. 
2.2. Tkanina – siatka do zbrojenia warstwy ochronne j. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 
wymaganiom PN-92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane 
alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym 
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wymaganiom: 
a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku, 
b) siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niż 
1250 N, 
c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 
NaOH - nie mniej niż 600 N, 
d) wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki 
siłą równą 1250 N, 
e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niż 
3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N. 
2.3 Płyty styropianowe. 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 5 cm, 12 
cm, 14 cm. Styropian EPS-70-040. 
2.4 Materiały klej ące oraz nanosz ące na zewn ętrzną powierzchni ę ocieplenia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i 
obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. 
Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia wodą, 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja – 1 + 1 cm stożka opadowego, 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2, 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno - suchym, jak i 
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim . 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez 
zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna 
wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne. 
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom 
szczegółowym 
1. Wygląd zewnętrzny 
a) proszek do zarobienia wodą, 
b) ciekła masa gotowa do stosowania. 
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2. Konsystencja: 
a) do nakładania ręcznego – 10 ± 1 cm stożka opadowego, 
b) do nakładania maszynowego – 12 ± 1 cm stożka opadowego. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien 
być podany czas przydatności do jej użycia. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać ręcznie mieszadło - wiertarka udarowa lub przy użyciu sprzętu - 
betoniarka, mieszarki i pompy. 
4. TRANSPORT. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Masa klejowo – szpachlowa. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do 
tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo – szpachlową. 
Zaprawa stosowana jest do: 
- przyklejania płyt styropianowych, 
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 
nienatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96, przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać 
próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych 
odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz 
odrywanie próbki musi odbywać się w obecności inspektora nadzoru, a fakty te winny być 
poświadczone wpisem do dziennika budów. 
5.2 Płyty styropianowe. 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde EPS-70-040. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 
płaszczyznę, aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
5.3 Łączniki mechaniczne. 
Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5 sztuk 
łączników tworzywowych w kształcie grzybka na jedną płytę. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją 
producenta. 
5.4 Tkanina zbroj ąca. 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN – 92/ P – 85010 
oraz Instrukcją ITB 334/96. 
5.5 Zaprawa tynkarska. 
Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o 
strukturze drapanej. 
Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów. 
Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równość i gładkość 
podłoża.  
Tynki mineralne dostarczane są na budowę jako materiał suchy w proszku, w opakowaniach  
workowych 25 kg. 
Do pojemnika na zaprawę wlać potrzebną na 25 kg materiału ilość zimnej, czystej wody i dodawać 
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powoli zawartość worka mieszając przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby 
powstała konsystencja była odpowiednia do użycia. Czas mieszania ok. 5 minut. 
Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż +8�C. 
5.6 Farba. 
W przypadku użycia bezbarwnych akrylowych powłok elewacyjnych otynkowane ściany winny być 
malowane krzemianową farbą elewacyjną (Szczegółowy opis zastosowania i wymagania wg kart 
technicznych opracowanych przez producenta farby). 
Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku. 
5.7 Kolejno ść realizacji. 
5.7.1 Przygotowanie do realizacji. 
Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 
- ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą, 
- wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża, 
- wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży, 
- wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót, 
- ściany z gazobetonu należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie należy zmyć silnym 
strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem, 
- na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura murarskiego; 
otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą silikonową, 
- zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 10 
mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. 
5.7.2 Przyklejanie płyt styropianowych. 
- przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową, 
- przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbą przyczepności, 
- układ płyt na ścianie – w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku, 
- mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju). 
5.7.3 Przyklejanie siatki. 
Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo-szpachlową, następnie nałożyć 
siatkę i „wtapiać” ją w świeżą masę. 
Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności. 
Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 
334/96 dopuszcza 5 cm). 
W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny wzmacniającej. 
Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny 
ościeży okiennych i drzwiowych. 
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje się 
dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty. 
5.7 .4 Ocieplenie o ścieży okiennych. 
Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża, na całej jego 
głębokości. Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niż 3 cm. 
Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową. 
5.7.5. Układanie masy tynkarskiej. 
Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę należy 
zagruntować podkładem pod wyprawę elewacyjną 
Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. 
Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z 
innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i 
zacierać. 
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Faktura tynku – drapana, o ziarnistości 2,5 – 3,0 mm. 
Tynku nie można układać: 
- w temperaturach poniżej +80 C, 
- przy dużym nasłonecznieniu, 
- podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, 
- przy silnym wietrze. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 
6.2 Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy), 
- przygotowanie ścian do ocieplania, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
6.3 Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór 
techniczny, tj.: 
- ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane 
przez wykwalifikowanych pracowników, 
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski i autorski, 
- w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony dziennik 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi 
warstwy docieplanej. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory większe niż  
1 m2. 
Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót dociepleniowych: 
- przygotowanie podłoża, 
- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami), 
- wklejanie siatki, 
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak, aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę 
gwarancja. 
Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 
warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne 
wytyczne producenta systemów itd.). 
Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje: 
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- cięcie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych, 
- przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych , 
- wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach, 
- założenie ochron narożników wypukłych 
- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja ITB Nr 334/96 - „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”. 
PN - 92/P - 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej. 
PN -B - 20130 - Płyty styropianowe. 
 

 


