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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania robo6t budowlano- remontowych dla zadania inwestycyjnego jak w hagtowku.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano —remontowych jak w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami szczeg6towymi jak nizej:

— Roboty przygotowawcze

— Roboty rozbiorkowe

— Roboty ziemne

— Roboty zbrojarskie

— Roboty betonowe i zelbetowe

— Roboty murowe

— Konstrukcje stalowe

— Konstrukcje drewniane

— Pokrycie dachu

— Stolarka i $lusarka

— Roboty izolacyjne

— Roboty glazurnicze

— Scianki i oktadziny z ptyt G-K

— Tynki

— Roboty malarskie

— Roboty posadzkowe - plytki gres

— Roboty posadzkowe - wyktadziny

— Elewacja — docieplenie

1.4. Okre slenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b)budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c)obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem maitej architektury, jak: drogi, skladowiska odpadéw, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe.



1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;
1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych zwi gzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumiec urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.16. whkasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych badz przewidywanym wptywem na srodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i
Administracji okresli, w drodze zarzgdzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy realizacji ktérych
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.17. do podstawowych obowi azkdéw projektanta nalezy; opracowanie projektu budowlanego
w sposoéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, zapewnienie, razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,



uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzeh rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw.
1.4.18. uczestnikami procesu budowlanego s  a:

@ Inwestor;

& Inspektor Nadzoru Budowlanego;

& Projektant;

@ Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét.

1.4.19. inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.4.20. uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajgcy uprawnienia do:

@ projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

& kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych.

& sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

& sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.21. sprz et zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.22. sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki
przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

1.4.23. ilekro é w niniejszych OST jest mowa o:

wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub
remontow;

zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdéwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.24. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw
powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.4.25. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.26. kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.27. kosztorys ,, Slepy" - wykaz robo6t z podaniem ich iloci (przedmiar)

1.4.28. ksiega obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatlgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.29. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6



1.4.30. polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentaciji
kontraktowe].

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
w SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplyneto to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwiocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa



Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych materiatow
do wdéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢
stosowane. Wszystkie odpady powstate podczas rozbiorek i w trakcie budowy nalezy poddac
utylizacji lub przekaza¢ na odpowiednie sktadowisko.

1.5.7. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczacej istniejagcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem roboét zasiegngé od ich wihascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
Zz wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujga mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o



swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione w
takim przypadku koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania skfadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robo6t oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczegoblny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstatle w czasie przechowywania i
skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposoOb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skfadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
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spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatdbw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone witasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jako $ci KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét.
Mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.
6.3. Pobieranie prébek

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki betonu winny by¢ pobierane u
producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru
powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badahn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b)odbiorowi czesciowemu;
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c)odbiorowi ostatecznemu;

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

4) szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy, ew. uzupetniajgce
lub zamienne.

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty);

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ;

9) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wkascicielom urzadzen;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

erobocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

swarto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

swartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

*koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploataciji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;
*zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Branzowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

*Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po6zn.

zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom 1, II, 1ll, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. ODBIOR MATERIALOW

. ODBIOR ROBOT

. PODSTWA PLATNOSCI

0O ~NO O b W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu
budowy na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz
ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 OST

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

Obiekty tymczasowe placu budowy;

Wyposazenie placu budowy w instalacje;

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementdéw i wyrobéw na placu budowy.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce roboét do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Transport materialdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Koordynacja rob6t na placu budowy

5.2. Wykonywanie robot rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia a w szczegdlnosci ogrodzenie terenu, daszki zabezpieczajace,
wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciu. Roboty nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, przestrzegajgc bezpieczenstwa pracy. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Elementy i materialy nadajgce sie do powtornego uzycia staja sie wtasnoscig Inwestora, pozostate
Wykonawca powinien usunaé z terenu budowy.

5.2.1. Ogdlne warunki realizacji obiektu budowlaneg o.

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw, powinna byc
uwzgledniona w projektach organizacji rob6t ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego w poszczegolnych fazach wykonywania robét. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

Ogdélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegollnych rodzajéw robdt lub ich etapow, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegdétowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.3. Zagospodarowanie placu budowy

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno byé¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie;

¢) wyrobwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i
Wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac¢, czy nie sg zatozone w terenie tub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa w p. c) nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzo6r nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobag;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

f) sprawdzi¢ dziatanie istniejgcej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z wkasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez
w trakcie wykonywania robot);

g) zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;
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i) przystosowac¢ czes¢ pomieszczen w budynku istniejgcym dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do
skltadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomochiczego poza budynkiem.

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni,

zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkow

higieniczno - sanitarnych na budowie;

l) przygotowa¢ sktady na materialy, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materialy chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) usuwacé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Ogrodzenia, drogi, przej $cia i parkingi na placu budowy

a) wykonawca robo6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatkg
metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i
stupkdéw, wysokosé ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5m;

b) zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej
(obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm;

¢) w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.3.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do s$rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i
intensywnosci ruchu.

b) drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

5.3.4. Obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a) wykonawca ma zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne oraz pomieszczenia magazynowe
poprzez ustawienie obiektow tymczasowych tj. np. barakowozy, na zaplecze magazynowe i
socjalne dla potrzeb budowy.

b) w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen ich powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia i wielkos¢ poszczegélnych pomieszczen i instalacji sanitarnych powinna by¢
dostosowana do liczby pracownikdéw budowy z nich korzystajgcego.

Magazyny

Materiaty, ktore mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynie wentylowanym o $cianach
ogniotrwatych, posiadajgcej okna.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i
ustawione na poétkach drewnianych w sposéb wykluczajgcy mozliwosé dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skltadowanie materialdw budowlanych, wyrobdéw
lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie
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powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materialéw, rodzaju transportu
dostawczego materiatéw i wyrobow na plac budowy oraz srodkow transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materiatdbw z magazynu.

5.3.5. Wyposa zenie placu budowy w instalacje elektryczn g

a) zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

swielkosci placu budowy;

*przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzeh mechanicznych;

esprzetu z napedem elektrycznym;

epotrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢é wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami;

c) prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzeh elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia,;

d) przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietinych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

emiejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizaciji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

epunkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania tablic
i znakoéw ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych ruchu;

5.3.6. Wyposa zenie placu budowy w instalacje wodoci  ggowe.

a) na budowie nalezy podigczy¢ sie do instalacji wodociggowej zasilanej z wodociggu,
zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i
pitne.

b) jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg
wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, lidoba
MNa potrzeby gospodarcze 1 pitne  |Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na 15
Umywalme na jednego 10
pracownika
Utrzymanie czystosct, polewame 3

drog 1 dojéc. na 1 mr

200
W zaleznosci od liczby

Wezly betomarskie,
pielegnacya betonu,

prZygotowanie zapraw
budowlanych 1
gaszenie wapna

betomarek 1 powierzchm
betonowanego obiekt oraz
ilosci wapna przewidzianego do
gaszenia 1 zapraw

5.4. Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy

a) przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowa¢ sie

nastepujgcymi zasadami:

@ materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej

bliskosci miejsca ich wbudowania;
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& wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych
lub w zamknietych magazynach;

& powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow;

b) dostarczenie materialdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu
magazyndéw zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich  wplywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;

c) skfadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu
przez wode oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) podioze, na ktérym majg by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatléw lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub
robot;

e) teren skiadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) skladowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajagcy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny byé rozmieszczone we wtasciwych dziatach placu
lub magazynu;

g) materialy powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajgcy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig;
stosuje sie w tym celu wlasciwe wysokosci stupéw, stoséw albo pryzm, odpowiednie ukladanie,
wykonanie zagréd albo podpér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow;

h) materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowaé na placu budowy w sposéb
zabezpieczajgcy je przed pogorszeniem sie ich wlasciwos¢é technicznych (jakosci),
spowodowanym wptywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi
(np. zmieszanie, uszkodzenie);

i) opieranie sktadowanych materiatdw o urzgdzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;

j) materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

k) materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wieksza niz 10;

l) uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane
w sposoOb okreslony przez producenta;

m) urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadaé
wymaganiom przepiséw o0 ochronie przeciwpozarowej;

n) urzadzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkoéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majgcych wplyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

6.0DBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatdw w magazynie

a) materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym;
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b) w zaleznosci od warunkoéw dostawy odbior materiatow budowlanych moze by¢ dokonany: przy
dostawach transportem samochodowym w magazynie wlkasnym odbiorcy; w magazynie dostawcy
(producenta centrali handlowej);
¢) odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

@ policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

& poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentéw

@ sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z

danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

d) odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje;
e) na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany
magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ sie co najmniej z trzech oséb.
f) odbiér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:
osprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiaréw, jakosci, wygladu zewnetrznego, a w razie potrzeby na pobraniu probek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzic¢
organoleptycznie); porownaniu wynikow sprawdzenia j w. z warunkami dostawy i okresleniu
jakosci odbieranych materiatow.
g) z dokonania odbioru materiatbw w magazynie dostawcy nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktorym
powinny by¢ ewentualne wady i braki;
h) zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ skladowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢ omytkowego
pobrania go do celéw produkcyjnych.
7.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8.PODSTWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania prac wyburzeniowych i rozbiérkowych:

- rozebranie rynien i rur spustowych

- rozebranie obrébek blacharskich

- rozebranie scian z cegiet

- rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych

- rozebranie warstw podtogowych

- rozebranie posadzki z ptytek i podtogi z betonu

- rozebranie $cianek dziatowych i wykucie otworéw w Scianach

- rozebranie konstrukcji drewnianych

- rozebranie opaski wokét budynku

- skucie tynku

- rozebranie pofaci i konstrukcji dachu

- rozebranie schodkow i balustrad

- zdemontowanie drzwi i okien

na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz ze
zmian g sposobu u zytkowania cz es$ci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwigzane wyburzeniami i
rozbiérkami oraz usuniecie urobku poza teren budowy.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (mfoty pneumatyczne, oskardy, kilofy,
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pity mechaniczne, przecinaki spalinowe, srodki transportowe).

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac ze szczegélnym zachowaniem zasad BHP, oraz

kolejnosci ich wykonania okreslonej w dokumentacji techniczne;j.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac rozbiérkowych wzglednie
demontazu.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest przyjeta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranych
elementow w zaleznosci od kategorii roboty (kg, T, m , m2 lub m3)

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbiorkowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot
konstrukcyjno-montazowych

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5.

Cena obejmuje prace rozbiorkowe i wyburzeniowe, usuniecie gruzu i rozebranych elementéw
konstrukcji z budynku, zatadunek i roztadunek spryzmowanego gruzu i innych elementéw na
srodki transportowe, wywd0z gruzu na wysypisko, wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem
gruzu i innych elementéw pochodzacych z przedmiotowych prac rozbiérkowych i wyburzeniowych
na wysypisku $mieci, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, drabin, lejow zsypowych itp.,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw, uporzagdkowanie terenu
objetego niniejszymi pracami.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki
Gdanskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do
Studzienki 34 w Gda nsku”.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 OST.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
& Roboty ziemne, wykopy oraz przekopy wykonywane recznie lub koparkami podsiebiernymi
& Wykopy liniowe
@ Reczne zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji czystym piaskiem ztozonym na odkiad
lub kruszywem specjalnie przywiezionym w tym celu;
(v Zaladowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewo6z i wytadunek;
1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé dokumentacjg
projektowg. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1.Do wykonania wykopow materiaty nie wyst  epuja.

2.2.Do zasypywania wykopoéw wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu jezeli
jest gruntem umozliwiajgcym jego zageszczenie do 1d=0,5, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich, jak ziemia roslinna odpadki materiatow budowlanych itp. pod warunkiem utozenia gruntu
przepuszczalnego przy Scianach piwnicznych (ok. 0,5m od scian).

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie zgodnie z OST.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajagcym do gdérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 —krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych; naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachyleh; stan skarp nalezy
okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpocz ecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

1.Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;

2.Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i smieci.

3.Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; a 0,40
m - przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi.;
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is =0,95 wg
préby normalnej Proctora;

4. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie poditoza;
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu;
- sposéb i jakos¢ zageszczenia;
6.4.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki;
- Spos0b i jako$¢ zageszczenia,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- wykopy - /m?/
- podkiady i nasypy - /m3/
- zasypki - /m3/
- transport gruntu - /m®/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych OST.
9. PLATNOSCI
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
& wyznaczenie zarysu wykopu;
& odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad Ilub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce;
& odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych;
Zasypki - Placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na srodki transportu;
- przew6z na wskazang odlegtos¢;
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- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza;

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce;

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogolne
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych na zadaniu pn.:
.Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz ze zmian g sposobu
uzytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdansku”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:

& Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O (RB500W)

& Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1lIN (RB500W)
1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami oraz
okresleniami w OST
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
SST. ,Wymagania ogoélne".
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2)Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali;
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& Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaj
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej:
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie
Preta [nmm)] [ Plastyczna [MPa] |na rozcigganie [MPa]| Trzpienia [%0]
6-40 500 550 10
RB500W

@ Technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
3) Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan;
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem;
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne.
- Jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich:
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach;
4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy; srednice nhominalng;
- gatunek stali;
- numer wyrobu lub partii;
- znak obrobki cieplnej;
@ Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;
& Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen;
- odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na Im diugosci preta;
& Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw.
5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
@ nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);
@ nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych;
@ stal peka przy gieciu; Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
Inspektor Nadzoru.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby umkngc
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
@ Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota;
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;
® Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcy zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji;
b) Przygotowanie zbrojenia.
& Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
@ Haki odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;
& kaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; a
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami;
¢) Montaz zbrojenia.
& Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;
& Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen
wytworczych i montazowych;
@ Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
% Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
& Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.
@ Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia;
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugos¢ pretdbw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - wg OST
8.2.0dbidr ko ncowy - wg OST.
8.3.0dbior zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;
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- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegollnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje Dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy
drutu wigzatkowego w deskowan zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03 264.1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-1SO 693 5 Stal do zbrojenia betonu

PN-H-084023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
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©ONOUAWN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t betonowych i zelbetowych na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13
Politechniki Gda nAskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda nAsku”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w p 1.2 OST.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych i zelbetowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

-mury oporowe

-belki i wience zelbetowe

-schody zelbetowe

-sciany zelbetowe

-ptyty zelbetowe

-podkiady i podlewki betonowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i ST "Wymagania ogolne".

1.5. Okolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg. ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot objetych specyfikacjg nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
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* beton zwykly klasy wynikajgcej z projektu

* beton konstrukcyjny klasy wynikajgcej z projektu

* zaprawa cementowa

« stal zbrojeniowa wynikajgca z projektu

» cement

« materialy do deskowania.

Materiaty powinny byc jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Do
wykonania

rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do
gestoplastycznej

- wibratory pogrgzalne - zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych takich, jak piyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej

- sprezarka z piaskarkg do czyszczenia strumieniowo $ciernego

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
0ogolnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien

byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST "Wymagania ogolne".
Do transportu materialtbw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzyé
nastepujacych srodkow transportu:

» samochod mieszarka do transportu mieszanki betonowej

* pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 minut.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Przywozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy jg od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie
przed wbudowaniem. Nalezy dgzyc¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢é powtoka wykonana z mleczka
cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry,
ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.
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Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10d.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
5.1.2. Monta z zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretow nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobOw zapewnienia otuliny, a szczegdélnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiladek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie albo
zgrzewanie, a dla stali dla ktérej termiczne potgczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.1.3 . Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywac¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutdbw pozostajgcych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podparé od zewnagtrz w sposOb zapewniajgcy
nieodksztatcalnosc¢ lub stosowac tgczniki typowe.

5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C.

Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.5. Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek.
Beton konstrukcyjny nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-88/B-06250 i bada¢ laboratoryjnie.
5.1.6. Warunki przyst agpienia do produkcji betonu
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Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytworni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢, wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

5.1.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.:
mocowanie barier ochronnych itp. oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $Srodkiem
adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przejscia szczelne, Istniejgce rurociggi nalezy przed
betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajgcymi bentonitowymi peczniejgcymi.

5.1.8. Utozenie mieszanki betonowej i piel egnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci ukfadanej mieszanki betonowej.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakohczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementéw i winien by¢é kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.9. Montaz i demonta z rusztowa n.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej.

* Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla
danego typu rusztowania.

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomaosty o0 powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, skladowania podrecznych narzedzi

i niezbednych ilosci materiatow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

* Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

5.1.10. Rozbiérka deskowania

Calkowita rozbiorka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

5.1.11. I1zolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania dna i scian nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej.

5.1.12. Przerwy robocze.

Przerwy robocze nalezy zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjna.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastepujgco:

- usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii i utozyé
warstwe betonu potgczeniowego.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot

tawy, stopy i sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacjg
techniczna.
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Podktady betonowe wylewane z betonu B10.

Elementy monolityczne Zelbetowe zbrojone pretami zgodnymi z dokumentacjg techniczna.
Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentéw i scian podtuznych mozna wykona¢ pod
katem 45 stopni.

Nalezy szczegolnie przestrzega¢ warunkéw pielegnaciji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym
przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie
konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie.

Izolacje fundamentéw wykona¢ wg projektu.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne taw i scian fundamentowych - masg asfaltowo
- kauczukowg DYSPERBIT.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST wymagania ogoélne.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i
uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg wykonang przez Wykonawce, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

- wykonanie szalunkow, zbrojenia.

- osadzenia elementéw stalowych, przejs¢ szczelnych, elementéw kotwigcych,

- betonowania, zageszczenia betonu,

- izolacji powierzchniowych,

- rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST: Wymagania ogolne. Jednostkg obmiaru jest:

m3: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podioza z
kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

m2: deskowania, ocieplenia $cian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na
podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montazu zbrojenia, obramowania na
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

Elementy i konstrukcje zelbetowe i betonowe, dla ktérych nakilady zostaly ustalone w m3
rozliczane bedg w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegoélnych
elementow. Od tak obliczonej objetosci nie bedg potrgcane otwory o kubaturze mniejszej niz 0,1
m3 kazdy oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15cm.

Elementy betonowe i Zelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane bedg w metrach
kwadratowych przyjmujgc wymiary po osi w swietle ograniczajagcych je elementéw z potrgceniem
otworéw w sSwietle betonu, ktérych kubatura kazdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia
deskowania w m2 rozliczana bedzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z
betonem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogolne". Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
8.2.Sprawdzenie jako $ci wykonanych robo6t

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
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« prawidtowosci potozenia budowli w planie,

* prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

 jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy- tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢é zaprawione zaprawg
cementows, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

* prawidtowosci utozenia betonu,

« prawidtowos$ci wykonania powtok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno sci

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST "Wymagania ogolne". Patnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
p.1.3. mniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektoéw i ich
gtéwnych elementow,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatdw,

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan + czas pracy,

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania + czas pracy deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢ szczelnych i
tulejowych wraz z uszczelnieniem,

- wykonanie i montaz elementéw stalowych,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie betonowania,

- zatarcie powierzchni betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji, dylataciji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,

- oczyszczenie istniejgcych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy sczepnej,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych
préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji i
okreslanie badanej wytrzymatosci,

- cene wody,

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania.

PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metodg badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82 B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN 86B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje
ITB.- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robo6t objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce roboét
2.MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materialtdbw ceramicznych i innych na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda nskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w  Gdansku”.

1.2 Zakres stosowanie SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot murowych. Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nastepujgcych rob6t murowych:

- zamurowania, podmurowania

- Scianki dziatowe

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogolne.

1.5 Og6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét w ST. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatbw podano w ST. Wymagania ogolne.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzywanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne jako ewentualne uzupetnienia.
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Cegfa budowlana ceramiczna petha kl. 15wg PN-B 12050:1996. Wymiary [=250 mm, s=120 mm,
h=65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez calg grubosé¢ cegly o dlugosci 6mm nie moze przekracza¢ dla
catej cegly — 10% cegiet badanych. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%. Wytrzymatos¢
na $ciskanie 15.0 MPa. Gestos¢ pozorna 1.7-1.9 kg/dm3. Wspotczynnik przewodnosci cieplinegj
0.52-0.56 W/mK. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu. Odpornos¢ na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1.5m na inne cegly nie rozpadta sie.

Cegta dziurawka klasy 5 MPa. Wymiary znormalizowane 250x120x65 mm. Masa 2.15 — 2.80 kg.
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Wytrzymatos¢é na sciskanie 5.0 MPa. Gestosc
pozorna 1.3 kg/dm3. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0.55 W/mK. Odpornos¢ na dziatanie
mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 stopni i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Bloczki z betonu komdrkowego
Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z pidro-wpustem i uchwytem. Stanowig

wyprébowany i chetnie uzywany materiat do budowy budynkéw uzytecznosci publicznej.
Podstawowe dane bloczka z betonu komérkowego:
- wymiary 420x240x490 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,119 W/mK
- wspotczynnik przenikania ciepta U 0,355 W/m2K
- zuzycie 8 m2
- ilo$¢ sztuk na palecie 30
- klasa gestosci 600
- bloczki posiadajg piéro-wpust i uchwyt mocujacy
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo — wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych
fabryczne. Do muréw grubych stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne marki 1.0 MPa. Do
scianek dziatowych 12 cm zaprawy cementowo —wapienne marki 3.0 MPa. Do scianek dziatowych
6.5 cm., zaprawy cementowe marki 5.0 MPa.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cem-wap., nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna).
Marka cementu stosunek objetosciowy cementu do piasku przy marce zaprawy
15 30 50 80 100 120
35 16 15 14 13 1:2 11
45 - - 15 14 1:3 1:1.5

Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw murarskich cementowo —wap.,(plastyczna).

Marka zaprawy stosunek objetosciowy sktadnikéw
40




Cement:ciasto cement:wapno cement: wapno

Wapienne:piasek  hydrat.:piasek hydrat.:zuzel granul.

15 1:1:9 1:1:9

1:1.5:8 1:1.5:8 1:1:6

1:2:10 1:2:10
30 1:1:6

1:1:7 1:1:6 1:2:6

1:1.7:5 1:1:7
50 1:0.3:4 1:0.3:4

1:0.5:4.5 1:0.5:4.5

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone prze uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot w ST. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne rob6t murowych

“  Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
“  Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym i Polskim

Normg oraz wymaganiami omowionymi w pkt. Materialy.

“  Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegly oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

“  Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

“ Mury powinny byé wznoszone mozliwie rGwnomiernie na catej dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

¥ Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonymi murami.

“  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°¢

Wymagania szczego6towe

Mury z cegly petnej

Spoiny

& W murach zwyklych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢é 12 mm i nie moze byé
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm.

& Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze
niz 5 mm.

@ Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10mm.

Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej ilosci cegiet.
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& Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegietl, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana
powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru.
& Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet grubosci
réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywag strzepia zazebione bocznie.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych
zapraw klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw
klejowych rézni sie od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyklych czy
cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowg nalezy zmiesza¢ z wodg za pomocg mieszadia
osadzonego w wolnoobrotowe] wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg
producenta. Przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy cementowej
wyréwnac nieréwnosci fundamentu lub plyty stropowej. W przypadku ukfadania pierwszej warstwy
bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwag
wyroéwnawczg z zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne
nierownosci pacag do szlifowania, a nastepnie usung¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig lub
pojemnikiem (patrz zdjecia) ukfada sie warstwe kleju na catej szerokosci sciany. Grubos¢ warstwy
kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkoéw w
narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdiluz ktérych postugujac sie dodatkowg
poziomicg i gumowym miotkiem uklada sie kolejne warstwy. Stosujgc bloczki o pionowych
$cianach tgczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowaé klejenia pionowych spoin. Przy
murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3
mm. Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.
Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkitadu: podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dzialajgce nah obcigzenia, powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢é réwna,
czysta i odpylona.
Gruntowanie podkfadu. Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie nizsza niz 5 stopni.
Izolacje papowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej grub. 4.7mm. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne warunki w ST. Wymagania ogolne.
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniami i wymaganiami

stawianymi w dokumentaciji technicznej.

2. Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosé na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi ha zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym ( szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne w ST.
Jednostkg obmiarowi robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Izolacje w m2. Beton w m3. Rozliczenie ryczattowe.
7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdélne w ST.
Odbidr techniczny robét murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
a) zgodnos¢ ksztattu i gldownych wymiarow muru z dokumentacija techniczna,
b) grubos¢ murdw,
¢) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
d) poziomosc¢ warstw cegiet,
e grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,
f zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.
8. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogolne w ST.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach okreslonych w punkcie 7. Ptatnos¢ ryczattem.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogdélne w ST.
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komaorkowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement> Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

Swiadectwo ITB nr 1047/94 papa

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robét objetych SST
1.5 Okreslenia podstawowe
1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot
2.MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementow stalowych zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki
Gdanskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do
Studzienki 34 w Gda nsku”.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz elementéw stalowych :

- stupy, belki, ramy stalowe

- blaszki stalowe

- nadproza stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne



Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob4t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p6z.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z

poézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania elementéw regeneracji gtowic pali powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:..

2.2.1.1.Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym

wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane ¢ blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym

wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do lgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
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- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

tgczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegélnych elementéw
konstrukcji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie rob6t powinno byé zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Elementy drugorzedne mogg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia w Wytworniach nie posiadajgcych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury
tylko za zgoda Inzyniera. Do elementow drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone
(podktadki wyréwnania, wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia obcigzen innych
niz obcigzenia podstawowe rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (elementy
poreczy, chodnikéw stuzbowych, ostony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.).

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Wymagania ogoéine

Wytwadrca powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ziozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.
5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,
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- wkasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchylki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukciji
poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac¢ peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju
uszkodzeh powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia
elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.

Ciecie elementéw i sposOb obrobienia brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do skladania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior
elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegow stykdéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
9013:2002.

5.2.3. Skfadanie konstrukcji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z norma PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace
odksztatcenia elementéw konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji w
zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.

5.2.4. Prébny monta z nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy
dokona¢ prébnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytworce
konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do probnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych
elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protok6t Komisiji
Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytwérni zgodnie ze SST dotyczgca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Monta z nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé¢ sie z
protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych
w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inzynierowi. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone zgodnie z
projektem organizacji robét.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczyé¢ lub skontrolowac:

- potozenie osi pali pomostu,

- poziom korony pal pali pomostu.

5.3.3. Wykonanie pot gczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania" i w ilosci
przewidzianej dokumentacijg projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.
Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koncach
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krotkich spoin w odlegtosci 10-15 mm od brzegu, na dhugich spoinach co 1,0 m. Na Wytwarcy
spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze byé¢ wieksza niz 80%, a temperatura
nie

nizsza niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska

spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i
gtadka.

Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny
czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztgczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla zlgczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiadac¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 PN-
EN970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych
przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania moga wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan w
postaci radiogramow oraz protokotow, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementow konstrukcji juz
istniejacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST.

Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw
konstrukciji juz istniejgcej.

Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukciji juz istniejgcych
sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegoblnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST,, Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli i bada n:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
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Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukciji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montaz
konstrukcji.

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest:

Dla konstrukciji z profili stalowych tona (t) - elementy nosne pomostu, kladki zejsciowe.

Dla konstrukcji z rur i ptaskownikéw kilogram (kg) — balustrady stalowe, drabinki ratownicze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne ".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,\Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materialéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe

parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz.
2016; z pbzniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

2.1. Drewno

2.2. kgczniki

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.4 Badania na budowie

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uzupetnieniem i wzmocnieniem konstrukcji dachowej z drewna na zadaniu pn.:
.Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz ze zmian g sposobu
uzytkowania cz es$ci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.2 OST.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét
wchodza:.

- wykonanie konstrukcji dachu

- olacenie dachu

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB
— ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem”.

Dla robo6t wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje sie drewno klasy C 27 wedlug
nastepujacych

norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia

statyczne. Materiaty.

2.1.1. Wytrzymato $ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapa skale). podaje
poni zsza tabela:

Lp. Wiasciwosé Klasa drewna

K27

1 Zginanie 27

2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

3 Sciskanie wzdiuz wikien 20

4 Sciskanie w poprzek wiokien 7

5 Scinanie wzdiuz wikien 3

6 Scinanie w poprzek wiokien 15

Dopuszczalne wady — K27

Seki w strefie marginalnej: 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju: 1/4 do 1/3

Skret widkien: do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: glebokie ¥ czotowe 1/1

Zgnilizna: Niedopuszczalne

Chodniki owadzie: Niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow: 6mm

Oblina: Dopuszczalna na diugosci dwoch krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podiuzna:

a) ptaszczyzny

1,0mm dla grubos$ci do 38mm;

3,0mm dla grubosci do 75mm;

b) bokdéw

[,0mm dla szerokosci do 5mm;

5,0mm dla szerokosci >250mm;

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci; Krzywizna poprzeczna: 4%szerokosci;

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki
prostopadle, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno $¢ drewna stosowanego nha elementy konstrukcyjne powin na wynosi € nie
wiecej ni z:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do 50mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do 3mm lub do -1mm,

- w grubosci: do 1mm lub do -1mm;

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50mm:

- w grubosci: do 1mm i do -1mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do 2mm i do -1mm dla 20% ilosci,

- dla tat o grubosci powyzej 50mm:

- w szerokosci: do 2mm i do -1mm dla 20% ilosci,

- w grubosci: do 2mm i do -1mm dla 20% iloSci;

¢) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do
3mm i do -2mm;

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i 2mm.
2.2. Laczniki.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101,

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

- nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144,

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151I1E

2.2.4. Podktadki pod sruby:

Nalezy stosowac:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501,

- wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503,

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD./
87 z 05.08.1989r.

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

c¢) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byC sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w
pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformacii.

Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nale zy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1mm.

5.2.3. Dlugosci elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych

wiecej jak 0,5mm.

5.2.4. Dopuszcza si € nast epujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

- w dtugosci elementu do 20mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,

- w wysokosci do 10mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- dla pozyciji: ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej” ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST. 00 ,Wymagania ogdélne”.
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Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte
atestami potwierdzajgcymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Zigcza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materiaty do wykonania izolacji
2.2. Folia paroizolacyjna

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport
2.4. Dachowka ceramiczna

2.5. Lgczniki

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.
5.2. Krycie dachéwkg ceramiczng

5.3. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

-pokrycie dachéw — dachowka ceramiczna

-montaz obrébek blacharskich

-montaz orynnowania i rur spustowych

-montaz akcesoriéw dachowych.

na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz ze
zmiang sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w
Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu:

- dachéwka zaktadkowg ceramiczng

Obraébki blacharskie :
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- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wszelkie materiaty do wykonania izolacji ~ przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.11.00.00

2.2 Folia paroizolacyjna patrz SST B.11.00.00.

2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport  patrz SST B.09.00.00.

2.4 Dachowka ceramiczna.

Dachowka ceramiczna musi posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.5 Laczniki.

Do mocowania dachéwek uzywa sie specjalnych klamer ,sztormowych” , wkretéw lub gwozdzi.
Klamry powinny wytrzymywac¢ obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.  15.00.00.

4.2 Skladowanie.

Utozone dachowki moga by¢ sktadowane w normalnych warunkach w opakowaniu transportowym
okoto jednego miesigca.

Przy zatozeniu ze bedg lezaty na podkfadach grub. 20 cm, tak by nie byto bezposredniego
kontaktu z podtozem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.

Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka , aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

d) taty do wykonania podkiadu powinny mie¢ przekrdj min.38 x 50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Krycie dachowk g ceramiczn g

5.2.1 Dachowka zaktadkowa ceramiczna

W przypadku stosowania technologii uktadania dachéwek ,,na sucho” nad pomieszczeniami
poddaszy uzytkowych ,nalezy stosowa¢ membrany z folii PE,PCV, ktore nalezy rozpigé
bezposrednio pod pokryciem. W strefach miedzykrokwiowych powinny one mie¢ naturalny zwis,
umozliwiajgcy wentylowanie spodniej powierzchni dachowek. Dla pewnosci wlasciwego wykonania
dobrze jest zastosowac kontrtaty lub inne elementy dystansowe.

Potgczenia wykonuje sie na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach,
kominach, dymnikach, koszach, narozach.
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Dla elementéw o niskiej paroprzepuszczalnosci badz w przypadku dachoéw o petnym deskowaniu
przestrzen 50 mm ponizej kalenicy musi pozosta¢ wolna, aby zwentylowanie warstw przebiegato
prawidtowo. Miedzy pokryciem zasadniczym a wstepnym zalecane jest stosowanie kontriat
dystansowych o wysokosci min. 24 mm.

5.3. Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.

- obrébki blacharskie powinny byé¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej 0od-15°C,

- rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta

ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Pokrycie z dachéwki zaktadkowej ceramiczne;.

6.2.1. Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i
zasad kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie wynikow tych
badan.

Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy wykonywac w trybie i wedlug postanowien
okreslonych w punktach 5.2-5.6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest :

- dla rob6t pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,

- dla robét - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podio za.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzong powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
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Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i fat,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbior pokrycia z dachowki zaktadkowej cerami  cznej:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia z dachéwki polega na stwierdzeniu brakéw, dziur i
peknied,

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia zabek i zamocowan,

- sprawdzenie fgczenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to nalezy przeprowadzic¢
w zlgczach okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robot.

8.2.2 Odbior obrébek rynien i rur spustowych powini en obejmowa ¢ :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pokrycie z dachowki.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.

Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA | SLUSARKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej na zadaniu pn.:
.Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gd anskiej wraz ze zmian g sposobu
uzytkowania cz es$ci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3. Zakres robé6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej
posiadajgcej Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Szczelnos¢ na wode i powietrze otwarte ztgcza okna i drzwi balkonowe podwojna uszczelka
przylgowa.

Okna uchylne zaopatrzone w system antywlamaniowy.

Rama i skrzydta wykonane z profili PCW lub drewna, zaopatrzone w nawiewniki powietrza.
Mocowanie szyb: za pomocg listwy przy szybowe;.
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Izolacja termiczna k = 1,1 W/m2K

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi

Drzwi wewnatrz lokalowe - szczegoétowy opis zamieszczono w g. opisu technicznego.

2.3.1 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

Okucia w drzwiach i oknach nalezy sprawdzi¢ - w szczego6lnosci nalezy je wyregulowac.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.4 Stolarka drzwiowa stalowa

Powierzchnia zabezpieczona fabrycznie powtokami malarskimi i antykorozyjnymi.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby gotowe nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materialtbw powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢é wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposéb sktadowania w/g punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sasiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic¢
sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekagtnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. RoOznice wymiarow przekatnych nie
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powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m
diugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu.

Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdw zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.

Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezem i o0scieznicg Sznurem
smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
Srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét

Przy montaz bram segmentowych i drzwi wejsciowych nalezy $cisle stosowac¢ sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Odbior wbudowanych o scieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na | m i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm.

6.2. Odbior wbudowanych o scieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze korncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porébwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

-Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegodlnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.).

-Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydel stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i
oscieznicy).

-Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobdw.

-Prawidtowos$¢ montazu parapetow (zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostkg obmiaru jest 1
m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka)
zamontowanej oscieznicy drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaze stolarki okiennej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatéw

-wykonanie i montaze stolarki drzwiowej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 szt. montazu oscieznic drzwi:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatéw

-wykonanie i montaze oscieznic

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 scianek oszklonych obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatéw

-wykonanie i montaz scianek oszklonych

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia

PN-ISO 8930/Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

PN-90/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (Zmiana
AZ )

PN-B88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

DIN4108 ISO 9001 I1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi
zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dzialowe . Swiadectwa dopuszczenia
produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych COBP
Budownictwa ogo6lnego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.3. Materialy do izolacji termicznych
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy izolacyjne

6.2. Wyniki odbiorow

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki
Gdanskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do
Studzienki 34 w Gda nsku”.
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian piwnic
-izolacja z polistyrenu ekstrudowanego
-izolacja z folii PE dachu
-izolacja z folii przeciwwilgociowej PCV posadzek
-izolacja z weiny mineralnej dachu
-izolacja posadzki styropianem
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli.
Izolacje termiczne.
1.4.0kre Slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy ha widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400g/m2.

Wymagania wg PN-89/B-27617.

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

- dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

- dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:

- dtugosé: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor aco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

- temperatura migknienia 60-800C,

- temperatura zaptonu 2000C,

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

- splywnos¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 500C w ciggu 5 godzin

z warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450,

- zdoInos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow

papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj acy KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany G - T samogasngcy do ocieplenia na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie

spienionych. Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm — o gtebokosci do 4mm,

- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm2.

Wymiary:

- dtugosé¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm — dopuszczalne odchyiki + 0,5%,

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki + 1,5mm,

- grubos¢ — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie.

Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ weilny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwoseé.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- $cisliwosc¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczagtkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowaé do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.
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a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna

przekraczac¢ 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5zC.

5.1.3. I1zolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggty na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowa, z zaprawy na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowacC wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.2. I1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno - suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowaé piyty, a
nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3g).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
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odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m3 powierzchni zaizolowanej. 110$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- czyszczenie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podfoza,

- utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesc¢ | - Roboty
ogo6lnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69/ B — 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.
Wytyczne wykonywania robo6t budowlano — montazowych w okresie zimowym przy temp. —
15/C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania roboét izolacyjnych metoda natryskowg. COB — RPI Budowlane. Katowice
1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT
i OLKIT, ITB Warszawa 1979.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno — styrenowych wykonane metodg natryskows.

Swiadectwo ITB nr 351/79. Piyty pil$niowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybéw domowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robo6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda nskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w  Gdansku”.
1.2.Zakres stosowania SST
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

- pokrycie Scian ptytkami (oktadziny).
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasno $cii urz gdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t
W trakcie realizacji robo6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
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sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogitby powsta¢ w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada ¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobata ch technicznych ITB
dopuszczaj gcych dany materiat do powszechnego stosowania w bud ownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odp  owiada € nast epujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E'6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane nha sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E"10%. Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B llI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to piytek dla ktérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosc i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek
ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 Ilub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaC wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony piytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- harzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wkiadki
(krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materialdbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen. Zaleca
sie uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen

mechanicznych. Skladowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie okfadzin

5.1.1. Podlo za pod okfadzin ¢

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$é przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Polgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
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wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniac nastepujgce wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
latg kontrolng o diugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc
ich wielkos¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej scianie piytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$é, wiekszg niz polowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentaciji
wzory lub skfadajgca sie z, roznego rodzaju i wielkosci piytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejgca nakltada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejagcg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielosé
zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m?2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza pltytka ma by¢é docinana, ukladanie nalezy
zaczac od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie
zazwyczaj po utozeniu wykiadziny podtogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci
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od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usungc jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej
ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. SzczegoOlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przest gpieniem do robot

Przed przestgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty — phytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia

materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania
robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

73



Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowosé dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okladzin scian powinien obejmowacg:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utlozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy latg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich diugosci (dla poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ace okfadzin

6.4.1. Prawidliowo wykonana oktadzina powinna spetni  aé nast epujgce wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetlniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2mm na dhugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci
1m i 3mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementow wieksze niz 0,25m2,

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi odpowiednio
pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
poditoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystgpienie do
robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegOllnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,
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- protokoty odbioréw czesciowych,
-instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbio6r ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Sposob ptatno sci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuija:

& robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

@ wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
@ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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& koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

@ wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

& podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 87:1994P1ytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 1.
- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3
%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6
%. Grupa B Il a.
- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B Il b.
- PN-EN 121:1997Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al
- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz. 1.
- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 2.
- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz. 1.
- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 2.79
- PN-EN 188:1998Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
- PN-70/B-10100Ro0boty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
- PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej.
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.
- PN-EN I1SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.
- PN-EN I1SO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
- PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.
-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
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- PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robat,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) na zadaniu
pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdanskiej wraz ze zmian a
sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdansku”.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji scian i, sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej
tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane s3g recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
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e procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

« ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5.0906Ine wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" ST-KT-060/00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotycz gce materiatow , ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST,WYMAGANIA OGOLNE"-ST-KT-073/00.00 pkt 2

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB zwykla .GKF GEH (JF?FI-
- ’ ognioodporna | wodoodporna wodo-i
ognioodpor
na
I 2 3 4 5 6
1., Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1 krawedzi
9 Przyczepnos$c kartonu | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w Laki
B do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odkleiania sie od rdzenia
e ; orubosc 9.540.5: 12,540.5: 1540.5; >1820.5
5 b i & szerokosé 1200 (+0:-5.0)
fron] dlugosc [2000-3000](+0:-6)
prostopadlos roznica w dlugosei przekatnych 5
Masa | m 9.5 <9.5 - - -
4. ptyty o 12;5 <12.5 11,0-13.0 <125 11-13.0
grubosci [kg] | 15,0 <15.0 13.5-16.0 <15.0 13.5-15.0
>18.0 <18.0 16,0-19.0 - -
5. Wilgotnos¢ [ %] <10.,0
6. | Trwatos¢ struktury przy - >20 - =20
opalanu [min |
7. Nasiakliwosc [ %] - . <10 <10
napis na
:[‘l Ic::;: nazwa, symbol rodzaju plyty; gl‘lec?éé: PNesenasnras) :
plyty data produkcji
8. | Oznakowanie i
kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

Grubos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna | Odleglos¢ | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
ptyty podpor 1
gipsowej [mm] prostopadle | rownolegle | prostopadle | rownolegle
N [mm] do kierunku |do kierunku | do kierunku | do kierunku
widkien wiokien widkien widkien
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18.0 720 500 - - -

2.3 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL". Termin waznosci i
warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST 073/00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprz et do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycz ace transportu podano w ST 073/00.00 ,Wymagania ogolne"

pkt 4.

4.2.Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonow  ych

Piyty powinny by¢é pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden.

4.3. Transport

Transport piyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt O grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu co najmniej 2000 4Sg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 073/00.00,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2.Warunki przyst gpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania 1 skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.
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- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoc g zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi plyte (okfadzine) ze sciang a réwnoczesnie zapewniajgcg jej sztywnosé, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podio za:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podioze,

szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardzenie i odpadanie,
- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu piyt.
Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny miec
srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
Sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania piyt.

Plyte do przyklejenia uklada sie strong licowg do poditogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone nakiada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gescie;.
Grubos¢ naniesionych plackdéw powinna byé nieznacznie wieksza, niz grubosé przygotowanych
marek.

Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac
potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym
miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci
2500 mm), doprowadza sie do dokladnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesnigj
zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode nakladania plackéw gipsowych w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da z naniesionym na nig zaczynem na $ciane szczegolnie sie¢ manewrowacé
piyta.

Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylegaé¢ do siebie swoimi dluzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie piyt na styk do podto  za

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchyice do ok.

3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.

Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podiogi plyte naklada sie cienkg warstwe
klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami.

Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6.Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych
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Przy nierownym podiozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy
pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z piyty gipsowo-
kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i
przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne sciany z nierbwnosciami ptaszczyzny
licowej.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie

5.4.1.0kfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane sciany mozna obtozy¢ piytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy
pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej
na okladzine piyty.

* D Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

D Dlapiytogr. 12,5 mm - 650 mm

Plyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami
wkiada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety

od sciany (grubos¢ welny). Mozna to osiggna¢ przy pomocy podkiadek wykonanych z krotkich
odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie
laty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw.
Rozstaw miedzy listwami - 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze Sciang sg strzemiona
blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wihasciwos¢ ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod strzemiona podkiladek z tasmy tlumigcej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mineralnej.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welhg mineralng a piytg gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

- z uzyciem sciennych profili, ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu ES.
5.5.Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy poditoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz goérnej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
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« jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

« w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

* sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

* jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskag konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

 rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

e rozmieszczenia piyt,

* rozstaw elementOw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnos$ci ptyt

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia pltyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje okladzina
gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o
paru podstawowych zasadach:

e styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania pityt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki 0 szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

* styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3.Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropoéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartoS¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.
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5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposaob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtluzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5.Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych n a sufitach

Dopuszczalna rozpietosc
Grubosé piyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami nosnymi
[mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6.Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie dr ewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku,
gdy podtoze jest rowne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Dopuszczalne odlegtosci (d)
Wymiary listew [mm] miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (e) 50

650
grubosg (f) 25
szerokosc¢ (e) 50

800
grubosc (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony,
stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci
stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku
do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych
od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;.

Wymiary listew nognych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d)
miedzy listwami gtdwnymi
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[mm]
szerokosc¢ (e) 50

650
grubosg (f) 25
szerokosc¢ (e) 50

800
grubosg (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtéwnych
oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujgce:
Wymiary listew gtéwnych

(mm)

Dopuszczalne odlegtosci (d)
Wymiary listew gtéwnych [mm] miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosé (e) 63
1100

grubos¢ (f) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do
podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:
Dopuszczalne odlegtosci (d)
Wymiary listew gtéwnych [mm] miedzy elementami
kotwigcymi [mm]

szerokosc¢ (e) 38
1400

gruboseé (f) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu 5400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegéine firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogodlny:

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych: UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest, podwieszany
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego 0 odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tgcznikdw
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych
(60/60).
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W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili

UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubosé Dopuszczalna | popuszczalna Dopuszczalna
ptyty . .

_ odlegtosc odlegto$¢ w odlegtosc w
gipsowo- miedzy o warstwie
kartonowej warstwie .

) wieszakami ) ' nosnej
[mm] [mm] gtownej [mm] (mm
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 1000 550 R

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg piyt ukladanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8.0budowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich whasciwosci, takie jak lekkosé oraz wytrzymato$é na dziatanie ognia
(ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materialami konstrukcyjnymi rusztu
sq listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowac¢ zasady montazu podobne,
jak dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

« dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych
co ok. 900 mm) przy pomocy tgcznikow typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla piyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST 073/00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2.Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.09g0Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST 073/00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych

urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

7.4.W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji

projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 073/00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8

8.2. Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny _ _

przewidzianego pionowego poziomego przewidzianego

i odchylenia od i odchylenia w
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ptaszczyzny dokumentacji
przewidzianego
i odchylenia
nie wieksze niz 1,5
mmnalmbi
ogotem o .
nie wigksze niz 2
nie wigksza niz 2 nie wiecej niz3 mm | mm
w
mm i w liczbie nie na 1 mb i og6étem nie
. oo pomieszczeniach do .
wiekszej niz 2 na wiecej niz 3 mm na nie wigksze niz 2
3,5 mm wysokosci , , .
cafej dlugosci taty wy cafej powierzchni mm
_ . . | oraz nie wiecej niz 4 _ _
kontrolnej o dtugosci ograniczonej
mm w Scianami,
2 mb
pomieszczeniach belkami itp.
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST 073/00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
-przygotowanie podioza,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-przygotowanie kleju gipsowego,
-przyklejenie paskoéw z piyt gipsowo-kartonowych do podtoza, przyklejenie ptyt do podtoza wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,
-szpachlowanie potgczen i stykOw plyt ze Scianami i stropami,

-zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Przy zastosowaniu ptyt do pomieszczen mokrych takich firm jak: wedi, knauf lub fermacell nalezy
skonsultowa¢ sie z producentem lub doradcg technicznym.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie IV —
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-karton. LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z o0.0.,
Szarbkow 73, 28-400 Pinczéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0N O~ W

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkdéw wewnetrznych na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13
Politechniki Gda nskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda nAsku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. OST

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- tynki wewnetrzne

- oktadziny scienne wewnetrzne

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

enie zawiera¢ domieszek organicznych;
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emie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednio- i drobnoziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.2.4. Szpachla gipsowa

Do wykonywania szpachli gipsowych uzywa¢ gotowych mieszanek przygotowanych przez
producenta, zgodnie z jego zaleceniami.

2.3. Materiaty do suchych tynkow.

2.3.1. Piyty gipsowo - kartonowe ognioodporne o gr. 12,5 mm 2x , gr. 25,0 mm, dodatkowo
wodoodporne [do stosowania w pomieszczeniach ,mokrych”]

2.3.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.4. Plytki ceramiczne cz esciowo wg PN-EN 177 : 1999 i PN-EN 178 : 1998

Wymagania :

Barwa - wg wzorca producenta

-Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

-Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

-Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 C

-Stopien biatosci przy filtrze niebieskim ( dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%

-gatunek Il 75%

2.5. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta.
Przed zastosowaniem sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania tynkow

a) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty instalacyjne, podtynkowe, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania
robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

c) zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé¢ gotowe systemowe zaprawy. Po przygotowaniu zapraw
tynkarskich wykonaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo — kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. 1los$é robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podio za.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 mm, na diugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

*wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp.

strwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/l m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
*przygotowanie zaprawy;

edostarczenie materiatéw i sprzetu;

sustawienie i rozbiorke rusztowan;

eumocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

eobsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

sreperacje tynkéw po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki - ptaci sie za 1m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

edostarczenie materiatéw i sprzetu;

eprzygotowanie poditoza;

emocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

suporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl: 1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85 B-0450 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 stron 7 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 p6z. 139

PN-65/B-10101 stron 5 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-81/M-47501 stron 4 Zacieraczki do betonu. Ogdélne wymagania i badania
PN-81/M-47540.00 stron 2 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 stron 4 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania
PN-81/M-47545.00 stron 2 Mieszarki do zapraw. Podziat i okre$lenia

PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogdlne wymagania i badania
PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 stron 3 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13
Politechniki Gda nskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole
przy ul. Do Studzienki 34 w Gda nAsku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. OST

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkOGw wewnetrznych i zewnetrznych

- malowanie scian z ptyt gipsowo-kartonowych

- malowanie elementéw stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajagcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Preparat gruntuj acy i wzmacniaj acy podio ze.

Wg zalecenia producenta

2.3 Rozcie nczalniki
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W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

*wode do farb emulsyjnych

sterpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych;

sinne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb. Wszystkie
uzywane rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach i ptytach gipsowo-kartonowych mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwie;

+z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, 7-8m?/dm?3; max. czas schniecia - 2h;

+z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajno$¢ 6-8m?2/dm3; max.
czas schniecia - 2h;

+z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajno$¢ 7-8m?/dm?; max. czas schniecia
- 2h;

z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajnos$¢ 7-8m?/dm? ; max. czas schniecia - 2h;

eInne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.4.3. Farby olejne i ftalowe

*Emalia ftalowa do gruntowania powierzchni metalowych - og6lnego stosowania [po uprzednim
zagruntowaniu w/w powierzchni farbami przeciwrdzewnymi. Wymagany atest PZH

Emalia ftalowa o0gdlnego stosowania do wymalowan nawierzchniowych wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni metalowych [uprzednio zagruntowanych farbami podkiadowymi.
Powtoki odporne na warunki atmosferyczne. Wymagany atest PZH

2.4.4. Farba silikatowa.

2.4.5.Farby akrylowe

Wymagania: - lepko$¢ umowna :min.60

-gestos¢ : max. 1,6 g/cm?®

-bezwonna

-czas schniecia powtoki w temp.20 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max 2 godz.

-odporna na tarcie na sucho

2.4.6.Wymagania dla powlok:

*wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeh i zaciekdw

*przyczepnosc do podioza -1 stopien;

selastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podioza;

stwardos¢ wzgledna -min.0,1;

eodpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m me powinna powodowac
uszkodzenia powtoki;

*odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

2.5. Srodki gruntuj ace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

epowierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;
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*Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3 -s- 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej.

*Dotyczy to m.in. piyt gipsowo-kartonowych

2.5.2.Przy malowaniu farbami olejnymi do wymalowan nawierzchniowych stosowac¢ réwniez
emalie olejne do gruntowania powierzchni [odpowiednio drewnianych lub metalowych.

2.5.3.Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci,
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej -1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych);

scatkowitym ukonczeniu robot elektrycznych;

5.1. Przygotowanie podto zy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy, itp.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej nig by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3 -M :5
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢

5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkladowe

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowg

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug
i sladow pedzla

5.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciek6w, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni;

- sprawdzenie wsigkliwosci;

- sprawdzenie wyschniecia poditoza;

- sprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach;

« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza niniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa ¢:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem; dla farb olejnych i syntetycznych.

-sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powiloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie ha podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podto za

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdbw zaprawg, cementowo-wapienng do robét tynkowych Ilub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 1los¢ rob6t okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat

PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-75/M-47186.01 Aparaty natryskowe malarskie. Podziat

PN-75/M-47186.02 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania f badania

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane]
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania

Zast. czes¢, przez PN-C-81913:1998

PN-EN 1SO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich - wykonywanie i nadzor prac malarskich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POSADZKOWE - PLYTKI GRES
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek z gresu na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu
Studenckiego nr 13 Politechniki Gda nAskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci
parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w  Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

-posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

-podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest poditoga,

-wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- posadzek z piyt gresowych,

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

- Plytki ceramiczne,

- Klej do piytek,
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- Zaprawa spoinujgca.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzadzenia do ciecia piytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podkiadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 piytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

- Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania ukfadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone wodaq.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m3.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Posadzki z pitytek

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosié¢, co najmniej +5 st. C i nie
wiecej niz +25 st. C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty Uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawieraé¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz piytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podto za:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin

- Wilgotnosc¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z pitytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukladania stosowaé Kklej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych piytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na piytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogdélne”

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki
badan materiatbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwigku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nierdbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na calej dlugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na diugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod piytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg posadzek z piyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.
8.2. Odbior podto zy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny byé odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do poditoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptyt gresowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptyt gresowych,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robd6t posadzkowych z wyktadzin z tworzyw sztucznych na zadaniu pn.: ,Przebudowa
Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gda nskiej wraz ze zmian g sposobu u zytkowania
czesci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34  w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycia podiég wykladzing dywanowg PCV, ktora stanowi wierzchni element warstw
podtogowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace roboét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatdéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych

na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Wykfadziny

Wykitadzina z tworzywa sztucznego - wielowarstwowa (heterogeniczna) o wytrzymatosci do
obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, klejona do odpowiednio
przygotowanego podtoza, wyktadzina z warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem i
zarysowaniem. Wykiadzina powinna posiada¢ atest trudnozapalnosci oraz klase obiektowg
uzytecznosci publicznej. Rodzaj wyktadziny oraz kolor uzgodniz z uzytkownikiem lub projektantem.
2.2.2. Kompozycje klej gce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania wyktadzin muszg spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm i odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony wyktadzin

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek .

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

I oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

rob6t pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t posadzkowych wykladzin nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobéw do rob6t posadzkowych

i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinow ych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia wyktadzin,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotycz gce transportu materiatdw i wyrobéw do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materialtéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji poditag,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych rob4t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz

+5@C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okltadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronié

przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Uktadanie posadzek z wyktadzin.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac¢ sposob uktadania wyktadziny.

Wybér kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju wyktadziny i podioza oraz wymagan stawianych

podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t posadzkowych . Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robé6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylataciji.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce posadzek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktorych r6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
diugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
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wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegolowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobéw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna byc¢
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przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci robét podano w ST

~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie robét posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich $srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos$c¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegobtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatdw w sposdb podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

PN-EN 1307:2001 Widkiennicze pokrycia podiogowe.

PN-78 /B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru ocieplen scian zewnetrznych metodg lekka.

-ocieplenie scian zewnetrznych z ptyt styropianowych EPS-70-040 z wyprawag

na zadaniu pn.: ,Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdanskiej wraz ze
zmiang sposobu u zytkowania cz esci parteru na przedszkole przy ul. Do Studzienki 34 w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2 OST.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ocieplen scian zewnetrznych styropianem (metoda lekka).

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY .

2.1 Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg wg
dowigzujgcej instrukcji ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg”
stawia wymagania

odnosnie stosowanych do ociepleh materiatdw budowlanych.

2.2. Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronne  j.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajgca
wymaganiom PN-92/P-85010. Muszg to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane
alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujgcym
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wymaganiom:

a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b) sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niz
1250 N,

C) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N,

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu prébki
sitg réwng 1250 N,

e) wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wiecej niz
3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

2.3 Ptyty styropianowe.

Izolacja termiczna z piyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 5 cm, 12
cm, 14 cm. Styropian EPS-70-040.

2.4 Materialy klej gce oraz nanosz gce na zewn etrzn g powierzchni ¢ ocieplenia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé¢ zaprawy klejgce lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury cieklg kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegétowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg,

b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania,

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja — 1 + 1 cm stozka opadowego,

3) przyczepnosc¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mmz2,

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zarbwno w stanie powietrzno - suchym, jak i
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim .

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryleh i obcych
wtrgcen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia cieklg kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna
wydziela¢ zapachu wskazujgcego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom
szczegbtowym

1. Wyglad zewnetrzny

a) proszek do zarobienia wodg,

b) ciekla masa gotowa do stosowania.
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2. Konsystencja:

a) do naktadania recznego — 10 + 1 cm stozka opadowego,

b) do naktadania maszynowego — 12 + 1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie mieszadto - wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu -
betoniarka, mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Masa klejowo — szpachlowa.

Do mocowania ptyt styropianowych do podioza oraz do mocowania siatek z wiokna szklanego do
tych plyt stosowaé nalezy uniwersalng mase klejowo — szpachlowa.

Zaprawa stosowana jest do:

- przyklejania ptyt styropianowych,

- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtbkna szklanego.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylgce, niepokryte farbami i
nienattuszczone.

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg.
Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96, przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonac
prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do podioza. Préby winny by¢é wykonane na typowych
odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie probki oraz
odrywanie prébki musi odbywac¢ sie w obecnosci inspektora nadzoru, a fakty te winny by¢
poswiadczone wpisem do dziennika budéw.

5.2 Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe twarde EPS-70-040.
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne, aby piyty po przyklejeniu tworzyly jedng
ptaszczyzne, aby ograniczy¢ koniecznos$¢ obrdbki piyt styropianowych (szlifowanie).

5.3 Laczniki mechaniczne.

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk
lacznikéw tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedng piyte.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tgcznikbw zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.4 Tkanina zbroj aca.

Nalezy stosowac tkanine z wiokna szklanego spetniajgca wymagania normy PN — 92/ P — 85010
oraz Instrukcjg ITB 334/96.

5.5 Zaprawa tynkarska.

Na powioki wykonczeniowe przewiduje sie cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o
strukturze drapane;.

Podtoze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow.

Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownosc¢ i gtadkosé
podtoza.

Tynki mineralne dostarczane sg na budowe jako materiat suchy w proszku, w opakowaniach
workowych 25 kg.

Do pojemnika na zaprawe wla¢ potrzebng na 25 kg materiatu ilos¢ zimnej, czystej wody i dodawac
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powoli zawarto$¢ worka mieszajgc przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem tak, aby
powstata konsystencja byla odpowiednia do uzycia. Czas mieszania ok. 5 minut.

Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz +82C.

5.6 Farba.

W przypadku uzycia bezbarwnych akrylowych powtok elewacyjnych otynkowane sciany winny by¢
malowane krzemianowg farbg elewacyjng (Szczegdétowy opis zastosowania i wymagania wg kart
technicznych opracowanych przez producenta farby).

Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku.

5.7 Kolejno $¢ realizacji.

5.7.1 Przygotowanie do realizaciji.

Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych nalezy:

- ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca,

- wykonac prébe przyczepnosci kleju do podtoza,

- wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszczegolnych podiozy,

- wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot,

- §ciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastepnie nalezy zmy¢ silnym
strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptuka¢ pod cisnieniem,

- ha scianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura murarskiego;
otwory w $cianach po demontazu kotkow rozporowych nalezy wypetnia¢ masg silikonowa,

- zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztgczach prefabrykatow wigksze niz 10
mm nalezy wyréwnac przez natozenie zaprawy cementowej.

5.7.2 Przyklejanie piyt styropianowych.

- przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowsa,

- przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone prébg przyczepnosci,

- uktad ptyt na Scianie — w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku,

- mocowanie piyt za pomoca tgcznikdbw mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

5.7.3 Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo-szpachlowg, nastepnie natozyc
siatke i ,wtapia¢” jg w $wiezg mase.

Sciana winna by¢ gltadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaklad siatki ma wysokos¢ 10 cm (Instrukcja ITB
334/96 dopuszcza 5 cm).

W narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajgcej.
Szerokosc siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie ptaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje sie
dodatkowg siatke naklejang bezposrednio na piyty.

5.7 .4 Ocieplenie o $ciezy okiennych.

Siatke zbrojgcg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza, na calej jego
gtebokosci. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.
Styki plyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

5.7.5. Ukladanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej sciane nalezy
zagruntowac podktadem pod wyprawe elewacyjng

Podtoze musi by¢ suche, nie zamarzniete, wolne od kurzu, wolne od wykwitow i luznych czastek.
Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadiem, nie nalezy miesza¢ masy z
innymi produktami. Tynk nakladaé nierdzewng paca stalowg w warstwie réwnej grubosci ziarna i
zacierac.
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Faktura tynku — drapana, o ziarnistosci 2,5 — 3,0 mm.

Tynku nie mozna uktadac:

- w temperaturach ponizej +80 C,

- przy duzym nastonecznieniu,

- podczas deszczu, mgty lub silnego nawilgocenia,

- przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objgé poszczegélne ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- przygotowanie scian do ocieplania,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robét ocieplajgcych metodg lekkg nalezy zwréci¢ uwage na nadzoér
techniczny, tj.:

- ze wzgledu na szczegolny charakter robot przy ocieplaniu scian powinny byé one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski,

- W czasie wykonywania rob6t zwigzanych z ocieplaniem scian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi
warstwy docieplanej.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory wieksze niz
1 m2.

Ochrony naroznikow wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujgce etapy robét dociepleniowych:

- przygotowanie podioza,

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuije:
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- ciecie plyt styropianowych,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych,

- przyklejenie siatki z wibkna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych ,
- wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach,

- zatozenie ochron naroznikow wypuktych

- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowg wyprawa elewacyjng.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”.
PN - 92/P - 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronne;.
PN -B - 20130 - Piyty styropianowe.
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