



Kanclerz

Gdańsk, 07.05.2020 r.

Centralny nr postępowania: ZP/90/055/R/20

Dotyczy: budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), o brzmieniu:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wadium wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej w formie elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za prawidłowe. Przypominamy, że zgodnie z Art. 781 §2 Kodeksu Cywilnego „*oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej*”. Informujemy jednocześnie, że część towarzystw ubezpieczeniowych wystawia w obecnej sytuacji gwarancje ubezpieczeniowe wyłącznie w formie elektronicznej.

Wyjaśnienie:

"Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia stanowi postępowanie o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) przepisy p.z.p. w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny Zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. od 1.01.2021 r. Jednocześnie w myśl art. 18a pkt 1 ww. ustawy., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny Zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2021 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

W pkt 3 rozdziału II SIWZ Zamawiający postanowił, iż postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

W rozdziale VIII SIWZ stanowiącym o wadium, Zamawiający nie przewidział wyjątków od pisemnej formy komunikacji.

Jednocześnie, w kontekście przywołanego w pytaniu przepisu 78 (1) par. 2 Kodeksu cywilnego, zwrócić należy uwagę, iż art. 14 ust. 1 PZP stanowi, iż do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, iż wobec dokonania przez niego wyboru pisemnej formy prowadzenia komunikacji w toku przedmiotowego postępowania jako formy wyłącznej i nie dopuszczeniu jednocześnie formy elektronicznej, w przedmiotowym postępowaniu nie jest dopuszczalne złożenie wadium w formie innej niż pisemna".

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opracowanie „TOM III Opinia geotechniczna”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni dokumentację na swojej stronie domowej. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje zmiany SIWZ.

Zmiana 1:

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego, do istniejących załączników do SIWZ kolejnego pliku o nazwie „dokumentacja geologiczno-inżynierska”.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie całej dokumentacji formalno-prawnej (obecnie dostępne jest jedynie pozwolenie na budowę), która może mieć wpływ na sporządzenie oferty (uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne).

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni dokumentację na swojej stronie domowej. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje zmiany SIWZ.

Zmiana 2:

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego, do istniejących załączników do SIWZ kolejnego pliku o nazwie dokumentacja formalno-prawna.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót hydrotechnicznych przez tą samą osobę? Wymagania opisane w SIWZ (Rozdz. V pkt 1.2)c)) dla tych osób są bardzo podobne.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót hydrotechnicznych przez tą samą osobę. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje zmiany SIWZ.

Zmiana 3:

Zmiana treści SIWZ polega na dodaniu, przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ ust. 1 pkt. 2 lit. c, w miejscu gdzie Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej Wykonawcy, informacji: Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika budowy oraz Kierownika robót hydrotechnicznych przez tą samą osobę.

Pytanie 5:

Prosimy o odstąpienie od obowiązku dostarczenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej oraz zestawień materiałów, robocizny i sprzętu. Po pierwsze zadanie przedmiotowe będzie rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym. Po drugie nie wszyscy wykonawcy opracowują na potrzeby skalkulowania ceny oferty kosztorysy w programach kosztorysowych. Opracowywanie dodatkowych kosztorysów szczegółowych wraz z zestawieniami RMS jest bardzo pracochłonne i niczym nie uzasadnione. W celu rozliczenia bieżącej umowy oraz do ewentualnej kalkulacji robót dodatkowych w zupełności wystarczy dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu uproszczonego zawierającego ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych elementów robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku dostarczenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej oraz zestawień materiałów, robocizny i sprzętu. Kosztorysy należy dostarczyć zgodnie z XIV SIWZ.

Pytanie 6:

Z uwagi na panującą w kraju sytuację, prosimy o wpisanie do projektu umowy treści: „Strony zgodnie przyjmują, iż siłą wyższą w rozumieniu Umowy jest również występująca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przesłani wypełniające kategorię siły wyższej a także działania władz podejmowane w celu ograniczenia ich skutków, niezależnie od tego czy były znane lub możliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawierania Umowy”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie widzi potrzeby takiej zmiany umowy. Zamawiający potwierdza, iż w ramach zdefiniowanej w umowie "siły wyższej" mieści się również pandemia Covid-19 oraz jej skutki".

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Milewicz



Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona