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1.0 Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego. 

Podstawa opracowania. 

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach podpisanej umowy z dnia: 24 czerwca 2020r. 

pomiędzy: Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk a Zespołem 

Rzeczoznawców SITWM, TGR w Gdańsku, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa dot. wykonania 

dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego: Budowa przystani 

żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie, przy ul. Nadwislańskiej, Gmina 

Gdańsk. 

Niniejsze opracowanie jest niezbędne do realizacji zamierzenia budowlanego planowanego do 

wykonania na warunkach kontraktowych „zaprojektuj i wybuduj”. Niniejsze warunki określone w 

ustawie „Prawo Zamówień Publicznych” są dopuszczone prawnie do realizacji na terenie naszego 

kraju w ramach udzielania zamówienia publicznego na zaprojektowanie i na wykonanie robót 

budowlanych. 

 

Zakres opracowania. 

 Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą 

zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji pn.: 

 

„BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA 

MARTWEJ WIŚLE W SOBIESZEWIE” 

realizowanego w ramach działań statutowych prowadzonych przez Politechnikę Gdańską. 

 

 Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych robót 

inwestycyjnych odnoszące się do: 

 prac przedprojektowych; 

 prac projektowych; 

 ewentualnego uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych; 

 prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych; 

 prac budowlanych; 

 uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania 

wykonanych w następstwie planowanych działań inwestycyjnych budowli. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora względem: 

 planowanych do wybudowania obiektów; 

 materiałów do ich wykonania; 

 technologii wykonania prac budowlanych; 

 zakładanymi sposobami odbioru zlecanych robót budowlanych. 

 wymogów formalnych dot. prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót. 

 

 Określono również ewentualne dokumenty wymagane prawem do realizacji samej inwestycji 

oraz jej użytkowania. Nie wyklucza się konieczności uzyskania innych, wymaganych prawem 

pozwoleń, decyzji i uzgodnień określonych odrębnymi przepisami prawa a nie wymienionych w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym z uwagi na fakt, iż w określonych procedurach 

postępowań administracyjnych jest możliwość interpretacji obowiązujących przepisów poprzez organy 

wydające w następstwie której przewidywana ścieżka postępowania administracyjnego może mieć 

inny przebieg i w ciągu której mogą być wymagane inne dokumenty i opracowania. Wykonawca 

winien uzyskać je w komplecie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i zobowiązany jest 

pozyskać je na swój koszt w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. Niniejszy program 

funkcjonalno-użytkowy w części pierwszej odnosi się do istniejących uwarunkowań mających wpływ 

na sposób prowadzenia inwestycji oraz przyjętych technologii wykonania części robót związanych z 
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realizacją zamierzenia inwestycyjnego, W części drugiej zawiera informację dotyczącą pozyskanych i 

wymaganych dokumentów formalnych związanych z inwestycją. 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Planowana inwestycja: „BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA MARTWEJ 

WIŚLE W SOBIESZEWIE” obejmuje swym zamówieniem kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i 

oddanie z pozwoleniem na użytkowanie, następujących elementów zabudowy: 

 budowa kompletnego ogrodzenia wraz z wyposażeniem działki lądowej Inwestora 

zgodnie z niniejszym PFU; 

 budowa pomostu stałego wraz z wyposażeniem o konstrukcji żelbetowej, długość 

łączna: nie mniej niż 50,60m, szerokość: nie mniejsza niż 3,00m, wspartego na 

ruszcie z pali stalowych rurowych bezszwowych w ilości nie mniejszej niż: 42,0 szt. 

wypełnionych betonem o średnicy: min. Ø 406/12,5mm i o długości i nachyleniu 

gwarantującej wymaganą nośność konstrukcji wraz z wyposażeniem zgodnie z 

opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz 

ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

 budowa pomostów pływających wraz z wyposażeniem betonowych zbrojonych, 

długość łączna: nie mniejsza niż: 38,00m, szerokość: nie mniejsza niż 2,50m, 

posiadające komory pływakowe ze stałym wypełnieniem nadającym pływalność, 

stabilizowanych stalowymi palami rurowymi bezszwowymi w ilości nie mniejszej niż 

10,0 szt. o średnicy: min. Ø610/28mm o długości i nachyleniu pionowym 

gwarantującej wymaganą nośność konstrukcji wraz z wyposażeniem zgodnie z 

opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz 

ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

 budowę slipu stałego wraz z wyposażeniem  o konstrukcji grodzy komorowej ze 

stalową ścianką szczelną o Wx>1500cm
3
, długość obiektu w planie: nie mniej niż: 

10,00m, szerokość obiektu w planie: nie mniej niż: 3,35m, długość ścian bocznych 

dopasowana od obciążeń stałych i użytkowych oraz zakładanej możliwej erozji, 

kleszcze stężające stalowe, oczepy korony ścianki szczelnej oraz płyta nawierzchni 

slipu żelbetowa, wypełnienie grodzy zasypem filtracyjnym zbrojonym geosyntetycznie 

wraz z wyposażeniem zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym 

pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

 naprawę anyerozyjnego umocnienia brzegowego na odcinku o łącznej długości: nie 

mniejszej niż: 68,41mb zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i niniejszym 

PFU zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na 

budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

 budowę instalacji energetycznej, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym 

PFU; 

 budowę instalacji sanitarnej, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym 

PFU; 

 wykonanie zagospodarowania terenu, zgodnie z opracowanym projektem 

budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz 

niniejszym PFU; 

 wykonanie torów wodnych wraz z obrotnicą, zgodnie z opracowanym projektem 

budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz 

niniejszym PFU; 

Zakres zlecanych Wykonawcy robót budowlanych, określonych niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym obejmuje w szczególności: 

 

 wykonanie prac przedprojektowych: aktualizacja mapy do celów projektowych 

obejmujących cały obszar inwestycji wraz z przyłączami (patrz ZPFU-DP), aktualizacja 
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pomiaru batymetrycznego w całym obszarze zaprojektowanych prac budowlanych (patrz: 

ZPFU-DP); 

 wykonanie prac projektowych: opracowanie kompletnej dokumentacji projektu 

wykonawczego wraz z wprowadzeniem zmian w stosunku do rozwiązań technicznych z 

zatwierdzonego projektu budowlanego; 

 opracowanie dokumentacji oraz wniosków administracyjnych w celu rozpoczęcia robót, 

realizacji kompletu zaprojektowanych prac budowlanych oraz użytkowania obiektu; 

 wykonania projektu prac saperskich; 

 przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających (w tym: 

odpowiedniego oznakowania obszaru lądowego oraz akwenu wód śródlądowych 

objętego działaniami inwestycyjnymi, ogrodzenie terenu inwestycji oraz ); 

 przeprowadzenie przeszukania saperskiego obszaru lądowego oraz dna akwenu 

wodnego obejmujących teren zamierzenia inwestycyjnego; 

 przeprowadzenie ewentualnego wydobycia wraz z zabezpieczeniem znalezionych 

niewybuchów i niewypałów; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej z prac saperskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych przy robotach ziemnych wraz ze 

sprawowaniem specjalistycznego nadzoru nad nimi, zgodnie z zakresem i wymogami 

decyzji administracyjnej sygn.: ZA.5161.542.2018.AP z dnia 11.07.2018r, (patrz 

załącznik ZPFU-DF Z-20) 

 przeprowadzenie prac rozbiórkowych; 

 sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad pracami budowlanymi w zakresie 

ichtiologicznym, zgodnie z zakresem i wymogami decyzji administracyjnej sygn.: WŚ-

I.6220.II.97D.2017.AN z dnia: 7 marca 2018r, (patrz załącznik ZPFU-DF Z-11). 

 przeprowadzenie prac budowlanych, tj: roboty: ziemne, żelbetowe, montażowe, palowe, 

odwodnieniowe, instalacji energetycznych, instalacji sanitarnych i czerpalnych; 

 przeprowadzenia kompletu prac związanych z zagospodarowaniem terenu na działce 

Inwestora a w tym: 

 wycinka zbędnej zieleni niskiej na działce inwestora; 

 przeprowadzenie orki na głębokość min 20cm pługiem polnym 

na terenie całej posesji Inwestora objętej ogrodzeniem terenu 

z wyłączeniem stref ukorzenienia zieleni wysokiej oraz 

krzewów wskazanych przez Inwestora do pozostawienia; 

 usunięcie wraz z utylizacją zanieczyszczeń i kamieni pow. Ø 

160mm ujawnionych w podłożu w następstwie 

przeprowadzonej orki; 

 przeprowadzenie bronowania zaoranego obszaru broną 

talerzową wraz z broną zębową; 

 obsiew mieszanką nasion traw, gatunki: Życica trwała (Lolium 

perenne) oraz Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) w stosunku 

50/50% agregatem uprawno siewnym z broną aktywną i 

gumowym wałem posiewnym; 

 wykonanie pielęgnacji obsiewu poprzez zraszanie wodne w 

następujących cyklach: pierwsze 14 dni po obsiewie – 2 razy 

dziennie (rano i wieczorem), kolejne 14 dni po obsiewie 1 raz 

dziennie (wieczorem). 

 przeprowadzenia kompletu prac porządkowych na działce Inwestora po 

przeprowadzonych praca budowlanych; 

 założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa i 

wymaganiami PFU oraz dokumentującej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót 

budowlanych; 

 wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót; 
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 przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie dla wszystkich wykonanych obiektów w ramach zleconych prac 

budowlanych oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

UWAGA: 

 Istniejąca barierka ochronna na opasce brzegowej (umocnieniu brzegowym) podlega 

rozbiórce i odtworzeniu. W przypadku uszkodzeń, zniszczeń lub konieczności 

odtworzenia elementów zniszczonych koszty ponosi Wykonawca robót. Jest on 

zobligowany do wykonania elementów zgodnie z projektem pierwotnym. 

 

 

Terminem realizacji przedmiotowej inwestycji jest: 540 dni od podpisania umowy. 

 

 

 UWAGA: 

 Wskazane w niniejszym opracowaniu kilometraże brzegu rzeki Martwej Wisły służą 
celom orientacyjnym, podano je z dokładnością do ok. 5,0 m. przy określaniu wartości 
przedmiotu zamówienia należy posługiwać się załączonym, opracowanym projektem 
zagospodarowania terenu z projektu budowlanego jako wyjściowej informacji o 
charakterystyce realizowanej zabudowy, patrz ZPFU-DP. Nie zwalnia to jednak 
Wykonawcy od konieczności wprowadzania niezbędnych sprostowań w 
opracowywanej przez siebie dokumentacji projektu wykonawczego w sposób zgodny 
ze stanem faktycznym. 

 Rozliczenie prac objętych niniejszym PFU będzie następować na podstawie złożonej 
przez Wykonawcę oferty zawierającej skalkulowaną cenę ryczałtową dla całości 
zakresu rzeczowego zamierzenia inwestycyjnego z wyjątkiem wydobycia i utylizacji 
obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – pomocniczy kosztorys 
ofertowy, (patrz załącznik Z-0 PFU). 

 

 

Podstawą zatwierdzenia wykonywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektu 

wykonawczego będzie: 

 

 poprawność wielkości i lokalizacji projektowanej zabudowy z wydanymi decyzjami i 

uzgodnieniami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę oraz niniejszym PFU; 

 spełnienie wymogów minimalnych funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu 

przez zaprojektowane konstrukcje hydrotechniczne i instalacyjne; 

 zastosowanie w budowli materiałów spełniających wymogi podstawowe określone przez 

niniejszy program; 

 zastosowanie wymaganych lub im równoważnych technik i technologii prowadzenia prac 

budowlanych określonym w niniejszym PFU, spełniających wymogi pozyskanych decyzji 

administracyjnych; 

 uwzględnienie wskazanych wymogów użytkowych określonych przez program. Możliwe 

odstępstwa mogą zaistnieć tylko w przypadku udowodnionej pisemnie niemożności 

technicznej ich realizacji z zastrzeżeniem, iż argumentem nie może być argument 

finansowy w postaci niedowartościowania finansowego kontraktu (jest to ryzyko 

Wykonawcy); 

 spełnienie pozostałych, szczegółowo określonych w niniejszym programie, wymogów co 

do zlecanego zakresu prac projektowych; 

 

 

Podstawą rozliczeń robót budowlanych będzie: 
 

 poprawność w ilości i jakości zlecanych do wykonania prac towarzyszących i robót 
budowlanych; 

 spełnienie wymogów podstawowych przez wykonane i zamontowane konstrukcje; 
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 zastosowanie w budowlach materiałów spełniających wymogi podstawowe określone 
przez wymogi obowiązującego prawa oraz PFU; 

 zastosowanie wymaganych lub im równoważnych, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, technik i technologii prowadzenia prac budowlanych; 

 uwzględnienie wskazanych wymogów użytkowych określonych przez program (np. 
uzyskanie odpowiedniej nośności elementów); 

 

UWAGA: 

 Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w programie 

funkcjonalno-użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź 

systemów odniesienia za zgodą Inwestora i nadzoru autorskiego PFU. 

 

UWAGA: 

 Rozliczenia pozostałych, innych niż niżej wymienione w tabeli, elementów robót 

budowlanych nie będą prowadzone z osobna. jako rozliczenie wykonania 

poszczególnych elementów robót, lecz jedynie w przypadku ukończenia kompletnego 

i gotowego do użytkowania obiektu lub samodzielnej części tego obiektu w 

następstwie wykonanych elementów robót. 

 

Tabela: Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt 

lub samodzielną cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. 

 

Lp.: Wyszczególnienie: 
Pomocnicza 
jednostka 
obmiarowa: 

Minimalny zakres wykonanych 
elementów robót umożliwiających 

fakturowanie częściowe. 
Prace przedprojektowe. 

1. Aktualizacja mapy do celów projektowych kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 
2. Aktualizacja pomiaru batymetrycznego kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

3. 
Dokumentacja projektowa – projekt 
wykonawczy. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Prace saperskie. 
4-6. Komplet prac saperskich. kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Roboty rozbiórkowe. 
7. Roboty rozbiórkowe w części lądowej kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

8. 
Roboty rozbiórkowe w części akwenu 
wodnego. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Budowa ogrodzenia terenu. 

9-11. 
Komplet prac budowlanych w zakresie 
budowy ogrodzenia. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Budowa pomostu stałego i pływających. 

12. 
Roboty palowe – wykonanie pali stalowych 
rurowych bezszwowych dla pomostu 
stałego i pływającego. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

13. 
Roboty żelbetowe – wykonanie pomostu 
stałego wraz z wyposażeniem. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

14-15. 
Komplet prac obejmujący zakup pontonów 
pływających i ich montaż wraz z 
wyposażeniem. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Budowa slipu stałego. 

16. 
Roboty palowe – wykonanie ścianki 
szczelnej konstrukcji slipu oraz ścianki 
szczelnej osłony odwodnienia. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

17-20 
Komplet prac obejmujący wykonanie slipu 
stałego w pozostałych częściach. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Przebudowa umocnienia antyerozyjnego brzegu. 

21-24. 
Komplet prac związanych z przebudową 
umocnienia brzegowego. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Wykonanie instalacji. 
25 Wykonanie instalacji energetycznej kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 
26 Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Prace z zagospodarowaniem terenu. 

27-29. 
Komplet prac związanych z 
zagospodarowaniem terenu. 

kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

30. Prace ziemne - prace porządkowe. kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 
31. Prace ziemne - prace pielęgnacyjne. kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 

Prace czerpalne. 
32. Prace czerpalne na akwenie wodnym. kpl. Zgodnie z wymogami PFU. 
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Całość przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz 

etapowania rozliczeń finansowych została podzielona na następujące elementy: 

 

 

Element: Prace geodezyjne – aktualizacja mapy do celów 

projektowych. 

Z racji, iż niniejszy PFU zawiera w swych załącznikach mapę do celów projektowych z roku 

2018 (patrz załącznik ZPFU-DP Z-11), która stanowi jedynie podstawowe źródło informacji 

przestrzennej o terenie przeznaczonym pod przyszłą inwestycję, Zamawiający zleca wykonanie 

aktualizacji mapy do celów projektowych. Niniejsze PFU zawiera natomiast kompletny projekt 

budowlany z opracowaną planszą projektu zagospodarowania przestrzennego. W następstwie 

zleconych prac projektowych może zatem pojawić się konieczność skorygowania na poziomie 

projektu wykonawczego rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. W takim przypadku niezbędne 

będzie pozyskanie nowej, aktualnej mapy do celów projektowych. Tym samym Inwestor zawiera w 

niniejszym PFU konieczność wykonania nowej aktualnej mapy do celów projektowych wraz z jej 

uzgodnieniem w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

 

 

Prace geodezyjne – aktualizacja mapy do celów projektowych – zakres prac. 

Prace geodezyjne w zakresie aktualizacji mapy do celów projektowych obejmują: 

 pozyskanie z odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa) kompletu materiałów i 

opracowań geodezyjnych celem wykonania mapy do celów projektowych oraz 

dokumentujących stosunki własnościowe na przedmiotowym terenie obejmującym 

całość inwestycji w niezbędnym zakresie wymaganym na drodze postępowań 

administracyjnych; 

 zgłoszenie prac oraz wykonanie pomiarów bezpośrednich terenu inwestycji oraz 

ewentualnych budowli i sieci znajdujących się na terenie inwestycji i podlegających 

pracom rozbiórkowym, zakres terenu objętego pomiarami bezpośrednimi winien 

obejmować: 

 całą powierzchnię przewidzianą pod zabudowę, tj.: obszar lądowy wraz z 

obszarem lokalizacji przyłączy sieciowych, obszar akwatorium wodnego 

na wysokości posesji Inwestora z linią brzegową i akwenem o szerokości 

70m, w obszarze lądowym wymaga się uwzględnienia strefy zakładu o 

szerokości min. 20m wokół jej granic, patrz: projekt zagospodarowania 

terenu w załączonej dokumentacji projektu budowlanego. 

 wykonanie pomiarów bezpośrednich terenu inwestycji oraz ewentualnych pomiarów 

inwentaryzacyjnych budowli i sieci znajdujących się na przedmiotowym terenie oraz 

innym elementom zabudowy podlegającym pracom rozbiórkowym, obszar terenu 

objętego pomiarami bezpośrednimi winien obejmować również miejsca podłączeń 

sieciowych oraz obszar prawnie wymagany odrębnymi normatywami geodezyjnymi i 

jakościowymi wykonywanej mapy do celów projektowych, mapę do celów 

projektowych należy wykonać w skali 1:500 dla całego obszaru wraz z terenami w/w. 

Pomiary muszą być wykonane ze szczególnym uwzględnieniem obecnych instalacji i 

infrastruktury podziemnej, na mapę do celów projektowych należy nanieść wszystkie 

budowle znajdujące się na w/w obszarze; 

 prace kameralne – obliczenia i kartowanie w tym opracowanie odpowiedniego operatu 

geodezyjnego z prac polowych i kameralnych; 

 dokonanie kompletu uzgodnień wymaganych przepisami prawa; 

 przedstawiony do odbioru dokument winien posiadać potwierdzenie pozytywnego 

przyjęcia do zasobu geodezyjnego przez odpowiedni Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzgodnienie Zespołu Uzgodnień 
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Dokumentacyjnych. W przypadku wymaganego większego zagęszczenia punktów 

charakterystycznych wskazanego w instrukcjach geodezyjnych obowiązujące będą 

ustalenia instrukcji; 

 opracowanie w części obszaru wodnego winno zawierać plan sondażowy dna, 

przekazany w formie elektronicznej nieodpłatnie przez Inwestora celem uwzględnienia 

w opracowaniu mapowym. 

 

Prace geodezyjne – aktualizacja mapy do celów projektowych – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji opracowania: 40 dni od dnia podpisania umowy, do momentu 
złożenia kompletnego opracowania do uzgodnień w 
odpowiednim PODGiK. 

Ilość egzemplarzy: 1 kpl. analogowy (kalka), 2 kpl. cyfrowy(dwg, dxf), 
płyta CD. 

 
Przed złożeniem do uzgodnień opracowanego kompletu map do celów projektowych, 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji roboczej kompletu map w wersji 

papierowej celem ich zaopiniowania. Zamawiający zaopiniuje niniejsze opracowanie w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od terminu ich złożenia. Jedynie mapy posiadające pozytywną opinię 

Zamawiającego są dopuszczone do złożenia w odpowiednim PODGIK. 

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień wymaganych procedurami obowiązujących przepisów 

geodezyjnych i zarejestrowaniu map do celów projektowych przez odpowiedni organ Wykonawca 

robót jest uprawniony do złożenia całości lub kompletnych części opracowania do odbioru przez 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Mapę należy przedłożyć do 

odbioru w formie analogowej (wydruk na kalce lub folii !!) oraz w wersji cyfrowej (format: dwg i dxf). 

Przedłożona do odbioru dokumentacja zostanie sprawdzona pod względem zgodności z wskazanymi 

w programie funkcjonalno-użytkowym określonymi warunkami przez powołaną do tego celu komisję 

odbioru robót. Okres oceny przedłożonych dokumentów nie będzie dłuższy niż 4 dni od dnia złożenia. 

Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem 

dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Termin płatności 30 dni od daty przedłożenia poprawnie 

wystawionej faktury. W przypadku odbioru przez Zamawiającego niniejszego opracowania należy 

traktować opracowanie, jako dopuszczone do dalszej realizacji – wykonania dokumentacji 

projektowej. Wymagane jest przeprowadzanie bieżących konsultacji z wyznaczonym do tego celu 

pracownikiem Zamawiającego w trakcie tworzenia poszczególnych etapów prac. Należy jednak 

zachować formę pisemną. 

 

Prace geodezyjne – aktualizacja mapy do celów projektowych – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych. Po pozytywnym odbiorze 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego 

zapłaty. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych 

nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej 

faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

umownego. 

 

Element: Prace batymetryczne – aktualizacja planu batymetrycznego. 

Prace batymetryczne – zakres prac. 
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Prace w zakresie wykonania uzupełniającego planu batymetrycznego obejmują: 

 

 wykonanie przez uprawnione osoby (posiadające dyplom Hydrografa kat. B lub A) 

pomiarów batymetrycznych na akwenie objętym zakresem przedsięwzięcia, minimalna 

zagęszczenie siatki pomiarowej – 3 punkty na 1m
2
; 

 opracowanie wyników z pomiarów batymetrycznych; 

 sporządzenie planszetu pomiarów batymetrycznych w postaci mapy w układzie 

odniesienia poziomego równoważnego z aktualizowaną mapą do celów projektowych, w 

wersji elektronicznej jako kolejna jej warstwa; 

 

Minimalna powierzchnia planu batymetrycznego obejmować winna: 

 akwen rzeczny Martwej Wisły, km: 9+527 – 9+587 (na długości posesji Inwestora z 

dodatkowym zakładem po 10m z każdej strony) w prawobrzeżnym pasie o szerokości 

70,00mb licząc od linii brzegowej. 

 

Prace batymetryczne – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji opracowania: 14 dni od dnia podpisania umowy, 

Ilość egzemplarzy: 1 kpl. papierowy, 1kpl. cyfrowy. 

 

Wykonawca załączy do opracowań zgłoszonych do odbioru oświadczenie o kompletności 

pomiarów batymetrycznych. Wyniki pomiarów batymetrycznych przedłożyć do odbioru w formie 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej (format txt., dwg. dxf. i pdf.) nagranej na 3 płyty 

CD. 

Przedłożona do odbioru dokumentacja zostanie sprawdzona pod względem zgodności z 

wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym określonymi warunkami oraz powołaną przez 

Inwestora do tego celu komisję odbioru robót lub wskazanego w procesie inwestycyjnym Inżyniera 

kontraktu w postaci firmy zewnętrznej. Okres oceny przedłożonych opracowań nie będzie dłuższy niż 

4 dni robocze od dnia złożenia (w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu 

należy przez to rozumieć datę pisemnego potwierdzenia przekazania do jego biura). 

W przypadku odbioru przez Zamawiającego niniejszego opracowania należy traktować 

opracowanie, jako dopuszczone do dalszej realizacji – wykonania dokumentacji projektowej. 

Wymagane jest przeprowadzanie bieżących konsultacji z wyznaczonym do tego celu pracownikiem 

Zamawiającego w trakcie tworzenia poszczególnych etapów prac. Należy jednak zachować formę 

pisemną.  

 

Prace batymetryczne – warunki płatności. 

Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 
Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 
zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 
skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 
(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 
jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 
Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych. Po pozytywnym odbiorze 
Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego 
zapłaty. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych 
nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej 
faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 
umownego. 
 

Element: Prace projektowe – wykonanie projektu wykonawczego. 

Inwestor w chwili obecnej posiada prawomocną, ważną terminowo decyzję pozwolenia na 

budowę dla całości inwestycji oraz opracowaną dokumentację projektu budowlanego w części branży 

hydrotechnicznej, instalacji energetycznych oraz instalacji sanitarnych. W przypadku dokumentacji 
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sieci, z uwagi na proste rozwiązania, Inwestor uznaje, iż do prawidłowej realizacji robót budowlanych 

nie jest potrzebna dokumentacja projektowa o szczegółowości projektu wykonawczego. Jeżeli 

Wykonawca robót uzna, iż taka dokumentacja jest konieczna do prawidłowej realizacji robót to 

opcjonalnie może realizować dokumentacje wykonawczą w tym zakresie na własny koszt. Nie jest ona 

jednak wymagana do odbioru niniejszego elementu robót ani nie stanowi składowej ceny kontraktu. 

Celem zlecania dokumentacji projektu wykonawczego jest uściślenie rozwiązań projektowych 

zawartych w dokumentacji projektu budowlanego wraz z możliwością wprowadzenia przez 

Wykonawcę ewentualnych zmian, mających na celu: 

 

 wyeliminowania błędów projektowych zawartych w dokumentacji projektu 

budowlanego. 

 zwiększenie funkcjonalności realizowanych obiektów w ramach całego 

przedsięwzięcia; 

 zastosowania dogodnych technologii prowadzenia prac budowalnych przez 

Wykonawcę robót pod warunkiem braku wpływu tych zmian na spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych zgodnie z art. 5 prawa 

budowlanego w kontekście istniejących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektu 

budowlanego; 

 

 

 

UWAGA: 

 Inwestor oświadcza, iż posiada nabyte od autora dokumentacji projektu budowlanego 

prawa autorskie umożliwiające wprowadzanie zmian do przedmiotowej dokumentacji 

projektu budowlanego. 

 

Data:………………  ………………………. 
                           (Podpis) 

 

 Wprowadzenie zmiany nie istotnej z punktu widzenia wydanego pozwolenia na 

budowę, w takim przypadku Wykonawca realizuje jedynie dokumentację projektu 

wykonawczego, jest ona zgodna z wydanym pozwoleniem na budowę oraz decyzjami 

i uzgodnieniami administracyjnymi, do dokumentacji projektowej Wykonawca dołącza 

oświadczenie projektanta o braku zmian istotnych w rozumieniu art. 36a prawa 

budowlanego. 

 Wprowadzenie zmiany istotnej z punktu widzenia wydanego pozwolenia na budowę, 

w takim przypadku Wykonawca realizuje oprócz dokumentacji projektu 

wykonawczego, dokumentację zamienną projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

zamiennego pozwolenia na budowę. Inwestor nie zezwala na wprowadzanie zmian 

skutkujących koniecznością ponownego wydania decyzji administracyjnych 

poprzedzających wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 

 W przypadku wprowadzenia zmian istotnych w projekcie wykonawczym, z 

punktu widzenia wydanego pozwolenia na budowę, Wykonawca realizuje 

projekt budowlany zamienny na swój koszt oraz nie może żądać od Inwestora 

wydłużenia czasu realizacji umowy z uwagi na czas procedowania decyzji 

zamiennego pozwolenia na budowę. 

 Inwestor zgłasza chęć dokonania następujących zmian, nie stanowiących zmian 

istotnych z punktu widzenia prawa budowlanego, w dokumentacji projektu 

budowlanego: 

 działka lądowa winna być ogrodzona obwodowo ogrodzeniem; 

 projektowany pomost pływający ma być wykonany z pontonów w całości o 

konstrukcji betonowej (siatkobetonowej), posiadających komory pływakowe ze 

stałym wypełnieniem nadającym pływalność; 
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 pale kotwiące pomostu pływającego mają być wykonane z pali rurowych 

stalowych Ø610/28mm z dnem zamkniętym i wnętrem wypełnionym betonem 

hydrotechnicznym min. klasy C12/15, rzędna korony to min. +3,00m npm; 

 pale pomostu stałego mają być wykonane z pali rurowych stalowych 

Ø406/12,5mm z dnem zamkniętym i wnętrem wypełnionym betonem 

hydrotechnicznym min. klasy C12/15; 

 wszystkie pale stalowe będą posiadać podwójną ochronę przeciwkorozyjną, 

powłoka oraz system kompozytowy o trwałości gwarantowanej nie mniejszej niż 

45 lat; 

 dno oraz skarpa narzutu podwodnego antyerozyjnego umocnienia brzegowego 

na całej długości zaprojektowanego toru wodnego (przestrzeń manewrowa 

jednostek pływających podchodzących do cumowania przy pomoście pływającym 

od strony lądu) musi spełniać warunki minimalnej gwarantowanej bezpiecznej 

głębokości określonej w dokumentacji projektu budowlanego oraz analizy 

nawigacyjnej – patrz ZPFU-DP; 

 na początku skarpy muszą się znaleźć przynajmniej cztery punkty mocowania 

bojek oznaczenia konturowego skrajni toru wodnego; 

 w zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić następujące prace podwodne: 

rozbiórkę konstrukcji starej ostrogi regulacyjnej (narzut kamienny), rozbiórkę 

zniszczonej konstrukcji pomostu o konstrukcji stalowo – drewnianej, usunięcie 

wbitych w dno pali drewnianych i stalowych (patrz atest nurkowy czystości dna - 

załącznik); 

 ścianka szczelna grodzy komorowej stanowiącej podbudowę slipu stałego musi 

posiadać kleszcze; 

 ścianka szczelna od strony progu slipu musi posiadać zwiększoną sztywność – 

pale skrzynkowe; 

 w nawierzchni konstrukcji slipu należy umieścić ograniczniki dla kół pojazdów – 

prowadnice; 

 zaprojektowana nowa rzędna +1,40 m npm Kr. nawierzchni ciągu pieszo – 

rowerowego jest sprzeczna z istniejącymi rzędnymi tego ciągu na obu skrajach 

działki Inwestora, tj +0,76m npm Kr zachód oraz +0,71m npm Kr wschód, 

zaprojektowane schody w ciągu komunikacji pieszo rowerowej są 

niedopuszczalne! Inwestor żąda przedstawienia rozwiązania zamiennego w 

dokumentacji projektu wykonawczego spełniającego wymagania wydanych 

decyzji pozwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego, patrz 

ZPFU-DF; 

 zaprojektowany tor wodny podejścia do stanowisk cumowniczych, do pomostu 

pływającego, od strony lądu musi posiadać na całej swej szerokości 12,00m 

wymaganą, gwarantowaną i bezpieczną głębokość 2,00m, Inwestor żąda 

przedstawienia rozwiązania stabilizującego skarpę podwodną skrajni toru 

wodnego u podnóża narzutu umocnienia brzegowego w kontekście 

projektowanego dna toru wodnego na w/w rzędnej w dokumentacji projektu 

wykonawczego spełniającego wymagania wydanych decyzji pozwoleń 

administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego, patrz ZPFU-DF; 

 zaprojektowane odwodnienie liniowe wzdłuż zaprojektowanego ciągu pieszo – 

rowerowego odprowadza wody opadowe nie zanieczyszczone, w takim 

przypadku nie ma obowiązku ich oczyszczania, tak jak na pozostałym odcinku 

istniejącej ścieżki, Inwestor żąda przedstawienia rozwiązania zamiennego w 

dokumentacji projektu wykonawczego spełniającego wymagania wydanych 

decyzji pozwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego, patrz 

ZPFU-DF; 

 w nawierzchni slipu należy umieścić fundament z hakiem asekuracyjnym pojazdy 

slipujące jednostki pływające; 

 nośność dla rożków cumowniczych określa się jako nie mniejszą niż 250 kg, w 

przypadku pachołów cumowniczych pomostu stałego nośność ich określa się 
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jako nie mniejszą niż 1,0 ton każdy, pachoły cumownicze asekuracji slipu: 2 szt. o 

nośności 5,0 ton każdy. 

 zagospodarowanie terenu działki lądowej należy uzupełnić o maszt gali flagowej 

wraz z fundamentem i odciągami o wysokości nie mniejszej niż 12,0m. 

 

Prace projektowe – wykonanie projektu wykonawczego – zakres prac. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji hydrotechnicznej wraz zabudową 

towarzyszącą oraz opracowanie STWIORB dla całości zamówienia; 

 opcjonalnie, wykonanie projektów wykonawczych instalacji sanitarnej i energetycznej 

wraz zabudową towarzyszącą; 

 w/w dokumentacja powinna obejmować zakresem także aktualizację planowanych robót 

rozbiórkowych; 

 wykonanie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla wszystkich rodzajów robót niezbędnych do wykonania określonych zakresem 

niniejszej inwestycji; 

 

Opracowane projekty winny zawierać wszystkie wymagane prawem elementy a w tym: 

 opis techniczny; 

 obliczenia statyczne i wytrzymałościowe dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

wraz z doborem parametrów przekrojów, zbrojeń itp; 

 określenie podstawowych cech eksploatacyjnych i użytkowych obiektu; 

 rysunki konstrukcyjne, minimalny zestaw opracowanych rysunków dla projektu 

wykonawczego winien zawierać następujące rysunki: 

 
Lp.: Nazwa rysunku: Skala: 

1. Lokalizacja obiektu. 1:10.000 
2. Projekt zagospodarowania terenu. 1:500 
3. Plan batymetryczny. 1:500 
4. Plan wyposażenia pomostów i umocnienia brzegowego. 1:500 
5. Przekrój istniejącej konstrukcji umocnienia brzegowego. 1:50 
6. Plan robót rozbiórkowych. 1:500 
7. Przekrój poprzeczny A-A zakresu robót rozbiórkowych – konstrukcja umocnienia brzegowego. 1:50 
8. Przekrój poprzeczny B-B zakresu robót rozbiórkowych – konstrukcja umocnienia brzegowego. 1:50 
9. Przekrój poprzeczny C-C zakresu robót rozbiórkowych – konstrukcja umocnienia brzegowego. 1:50 

10. Plan robót kafarowych. 1:250 
11. Konstrukcja pali fundamentowych pomostu stałego. 1:25 
12. Konstrukcja pala kotwiącego pomostu pływającego. 1:25 
13. Konstrukcja kleszczy ścianki szczelnej podbudowy slipu. 1:10 
14. Zbrojenie oczepu ścianki szczelnej podbudowy slipu typ: I i II. 1:25/10 
15. Konstrukcja slipu do wodowania, przekrój podłużny i poprzeczny. 1:50 
16. Konstrukcja i zamocowanie ograniczników bocznych nawierzchni slipu. 1:25 
17. Konstrukcja i posadowienie tablicy informacyjnej instrukcji wodowania. 1:25 
18. Konstrukcja pomostu stałego, rzut konstrukcji. 1:100 
19. Konstrukcja pomostu stałego, przekroje charakterystyczne. 1:50 
20. Konstrukcja pomostu stałego, zbrojenie konstrukcji etapy betonowania, mocowanie szalunków. 1:25 
21. Konstrukcja pomostu stałego, konstrukcja trapu typ I. 1:25 
22. Konstrukcja pomostu stałego, konstrukcja i zamocowanie urządzeń odbojowych. 1:10 
23. Konstrukcja pomostu stałego, konstrukcja i zamocowanie urządzeń cumowniczych. 1:10/5 
24. Konstrukcja pomostu stałego, konstrukcja i zamocowanie drabinek wyjściowych. 1:10 
25. Konstrukcja pomostu stałego, konstrukcja i zamocowanie barierki ochronnej. 1:10 
26. Konstrukcja i zamocowanie stojaka na sprzęt ratunkowy. 1:10 
27. Konstrukcja i zamocowanie ławek i koszy. 1:10 
28. Konstrukcja pomostu pływającego. 1:25 
29. Konstrukcja pomostu pływającego, element łącznika z palem kotwiącym. 1:10/5 
30. Konstrukcja pomostu pływającego, konstrukcja i zamocowanie drabinek wyjściowych. 1:10/5 
31. Konstrukcja pomostu pływającego, elementy Y bom, urządzenia cumownicze. 1:20/10 
32. Konstrukcja pomostu pływającego, konstrukcja trapu typ II. 1:10/5 
33. Konstrukcja umocnienia brzegu, przekrój charakterystyczny A-A. 1:50 
34. Konstrukcja umocnienia brzegu, przekrój charakterystyczny B-B. 1:50 
35. Konstrukcja umocnienia brzegu, przekrój charakterystyczny C-C. 1:50 
36. Konstrukcja umocnienia skarpy podwodnej narzutu antyerozyjnego umocnienia brzegu. 1:50 
37. Konstrukcja nawierzchni komunikacji pieszej typ I (ląd). 1:20 
38. Konstrukcja nawierzchni komunikacji pieszej typ II (woda). 1:20 
39. Konstrukcja nawierzchni komunikacji pieszo – jezdnej typ I (ląd). 1:20 
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40. Konstrukcja nawierzchni komunikacji pieszo – jezdnej typ II (woda). 1:20 
41. Konstrukcja i fundamentowanie ogrodzenia typ I. 1:10/5 
42. Konstrukcja i fundamentowanie ogrodzenia typ II. 1:10/5 
43. Konstrukcja i fundamentowanie ogrodzenia typ III. 1:10/5 
44. Konstrukcja i fundamentowanie furtka typ I. 1:10/5 
45. Konstrukcja i fundamentowanie furtka typ II. 1:10/5 
46. Konstrukcja i fundamentowanie furtka typ III. 1:10/5 
47. Konstrukcja i fundamentowanie brama przesuwna typ I. 1:10/5 
48. Konstrukcja i fundamentowanie brama przesuwna typ II 1:10/5 
49. Konstrukcja i zamocowanie lampy oświetleniowej typu parkowego. 1:10 
50. Plan robót czerpalnych. 1:100 
51. Przekroje charakterystyczne robót czerpalnych. 1:100/50 

 

Dokumentacja projektowa, o której mowa, winna składać się co najmniej z następujących 

elementów o ile są one wymagane przepisami prawa: 

 

Element: 
Liczba 

egzemplarzy: 

Projekt wykonawczy umożliwiający wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

Opcjonalnie, Wykonawca może zrealizować projekty wykonawcze dla poszczególnych 

branż. W takim przypadku należy wydzielić je w osobnych tomach. 

-6- 

Specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzującą i odnoszącą się do 

wszystkich elementów robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, warunki szczegółowe zawarte w STWIORB muszą być opracowane z 

zachowaniem warunków wskazanych przez Zamawiającego zawartych w SIWZ, PFU oraz 

umowie w przedmiotowym zakresie. 

-4- 

 

 

Prace projektowe – wykonanie projektu wykonawczego – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji opracowania: 45 dni od dnia powiadomienia o zatwierdzeniu i 
przyjęciu ostatecznym mapy do celów projektowych 
do momentu złożenia kompletnego opracowania do 
odbioru. 

Ilość egzemplarzy: zgodnie z powyższą tabelą, w formie papierowej plus 
1kpl. cyfrowy. 

 
Zamawiający zaopiniuje niniejsze opracowanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

terminu ich złożenia. Jedynie opracowanie przyjęte i zaakceptowane przez Inwestora są podstawą 

wykonania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót jest uprawniony do złożenia całości elementu robót do odbioru przez 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację należy 

przedłożyć do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji 

cyfrowej (odpowiedni format: pdf). Po otrzymaniu elementu Inwestor w ciągu 3 dni roboczych dokona 

odbioru elementu. Przedłożone do odbioru opracowania projektowe zostaną sprawdzone pod 

względem: zgodności z: 

 wydaną decyzją pozwolenia na budowę stanowiącą załącznik do niniejszego PFU; 

 wydanymi decyzjami i uzgodnieniami w trakcie procedowania przedmiotowego 

pozwolenia na budowę, stanowią załączniki do niniejszego PFU; 

 opracowanym planem zagospodarowania terenu, opis techniczny wraz z planszą 

planu, stanowiącym cześć projektu budowlanego branży hydrotechnicznej, 

stanowiącym załącznik do niniejszego PFU; 

 wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym wymogami i warunkami, 

określonymi normowo oraz parametrami konstrukcyjnymi. 

 

Odbiór nastąpi przez powołaną przez Zamawiającego do tego celu komisję odbioru robót. Okres 

oceny przedłożonych koncepcji nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia. Po pozytywnym 

odbiorze Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty. Termin zapłaty 30 dni. 

W przypadku odbioru przez Zamawiającego niniejszego opracowania należy traktować 

opracowanie jako dopuszczone do dalszej realizacji – wykonania robót budowlanych. Możliwe jest 



Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: 
„BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA MARTWEJ WIŚLE W SOBIESZEWIE” 

-16- 

przeprowadzanie bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie tworzenia poszczególnych etapów 

prac. Należy jednak zachować formę pisemną. 

 

Prace projektowe – wykonanie projektu wykonawczego – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych. Po pozytywnym odbiorze 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego 

zapłaty. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych 

nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej 

faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

umownego. 

 

 

Element: Wnioski, uzgodnienia, zgłoszenia oraz pozwolenia określone 

prawem w stosunku do zleconych prac i robót budowalnych wymagane 

przepisami obowiązującego prawa w zakresie ich wykonawstwa, odbioru 

jak i użytkowania. 

Wnioski, uzgodnienia, … – zakres prac. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 

 wykonanie, złożenie, uzupełnianie oraz nadzór nad tokiem postępowania wszelkich 

wniosków, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych do czasu 

uzyskania prawomocnych decyzji kończących tok postępowania w przedmiotowym 

zakresie dotyczących zleconej do wykonania kompletnego zakresu rzeczowego 

realizowanej przystani żeglarskiej, obejmując komplet decyzji administracyjnych. 

Element robót nie podlega odbiorom częściowym. 

 

Wnioski, uzgodnienia, … – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji opracowania: zgodnie z obowiązującymi klauzulami terminowymi 

dla przedmiotowych postępowań, w przypadku nie 

określonego administracyjnie terminu, w okresie 5 

dni kalendarzowych licząc od daty, w której 

Wykonawca posiadł taką informację; 

Ilość egzemplarzy: 3 kpl. analogowy, 1 kpl. cyfrowe. Inwestorowi należy 

przekazywać dokumenty z poświadczeniem 

złożenia w odpowiednim organie wraz z 

otrzymanymi odpowiedziami; 

 

Zamawiający zaopiniuje niniejsze opracowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych 

od terminu ich złożenia. Po otrzymaniu elementu Inwestor w ciągu 3 dni roboczych dokona odbioru 

elementu. Przedłożone do odbioru opracowania zostaną sprawdzone pod względem zgodności z 

wskazanymi: 

 wydaną decyzją pozwolenia na budowę stanowiącą załącznik do niniejszego PFU; 
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 wydanymi decyzjami i uzgodnieniami w trakcie procedowania przedmiotowego 

pozwolenia na budowę, stanowią załączniki do niniejszego PFU; 

 opracowanym planem zagospodarowania terenu, opis techniczny wraz z planszą 

planu, stanowiącym cześć projektu budowlanego branży hydrotechnicznej, 

stanowiącym załącznik do niniejszego PFU; 

 wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym wymogami i warunkami, 

określonymi normowo oraz parametrami konstrukcyjnymi. 

 

przez powołaną do tego celu komisję odbioru robót lub Nadzór Inwestorski. Okres oceny 

przedłożonych dokumentów nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia. Możliwe jest 

przeprowadzanie bieżących konsultacji z Inżynierem Kontraktu o w trakcie tworzenia poszczególnych 

etapów elementu prac. Należy jednak zachować formę pisemną. 

 

Wnioski, uzgodnienia, … – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

Element: Prace saperskie. 

Obszar Wyspy Sobieszewskiej był w przeszłości terenem szczególnie intensywnych działań 

wojennych. Zlecany zakres prac saperskich obejmuje wykonanie dokumentacji projektu prac 

saperskich, dokumentacji powykonawczej oraz zrealizowania ewentualnego przeszukania i utylizacji 

niebezpiecznych obiektów ferromagnetycznych tylko pochodzenia wojskowego. Wykonawca 

określi sam specyfikacje sprzętową oraz niezbędną kadrę do realizacji zadania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Inwestor i Nadzór Autorski PFU zastrzega sobie 

prawo do uzgodnienia proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. 

 

Prace saperskie – zakres prac. 

 

Zakres zlecanych prac saperskich obejmuje: 

A - wykonania kompletnej dokumentacji projektu prac saperskich wraz z kompletem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla przedmiotowej inwestycji w ilości 3 egz. na cele 

przeszukania terenu pod inwestycję w części lądowej jak i akwenu wodnego o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż: 4200,00 m
2 

w części akwenu wodnego oraz 2925,00m
2
 w części lądowej w zakresie 

niewybuchów i niewypałów oraz innych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego o 

wielkości progowej 3,5 dm
3
. Po stronie Wykonawcy leży określenie przyjętej technologii robót i 

dokładnej powierzchni przeszukania terenu, która nie może być mniejsza obszarowo niż podana 

powyżej, niezbędnej do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa robót. 

Dla potrzeb sporządzenia projektu prac saperskich określa się j. w. następujące minimalne 

powierzchnie niezbędne do późniejszego wykonania właściwego rozpoznania saperskiego. Wykonany 

projekt prac saperskich wraz z programem zapewnienia jakości i planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia opracowany dla całości obszaru zlecanych prac saperskich obejmujący cały obszar 

wskazanego zakresu robót określonego zgodnie z pkt. A, wymaga się sporządzenia tego projektu w 

oparciu o kartę uzgodnień technologicznych sporządzaną przez kierownika robót, karta ta stanowi 

załącznik niniejszej dokumentacji, w przedmiotowej karcie określone są podstawowe dane 

technologiczne z zakresu i technologii prowadzenia robót budowlanych niezbędnych do określenia 

parametrów głębokości przeszukania saperskiego (scanownia terenu) oraz określenia zasięgu stref 

zagrożenia i oddziaływania prac budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 

saperskich, podstawowe dane technologiczne dot. charakterystyki pracy maszyn budowlanych 

zamieszcza się w karcie na podstawie dokumentacji techniczno rozruchowej poszczególnych maszyn, 

np. kafarów, walców wibracyjnych itp. 
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Uwaga: Dokumentacja projektowa dla kompletu robot saperskich określonych w pkt. A oraz 

karta uzgodnień technologicznych podlegają bezwzględnie zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Budowy (nadzór inwestorski) oraz nadzór autorski PFU. Wykonawca 

robót nie może bez uzyskania obu pozytywnych akceptacji dokumentacji 

projektowej robót saperskich rozpocząć prac. 

 

Dla potrzeb niniejszego projektu ustala się następujące minimalne parametry prowadzenia 

prac saperskich w zakresie robót określonym w pkt A: 

 
 głębokość przeszukania w obszarze lądowym:     3,0m ppt; 

 głębokość przeszukania w obszarze akwenu wodnego:    3,0m pp dna; 

 minimalna objętość obiektu ferromagnetycznego uznanego za niebezpieczny:  3,5 litra (3500 

cm3); 

 

Uwaga: Dokumentacja projektowa prac saperskich określona w pkt. A nie może 

wprowadzać zmian w wymaganym zakresie: 

 pomniejszenia głębokości przeszukania w obszarze lądowym i wodnym; 

 zwiększenia objętości minimalnej obiektu ferromagnetycznego uznanego za 

niebezpieczny; 

 

B - wyznaczenie, oznakowanie i ochrona (w czasie prowadzenia prac) terenu i akwenu 

morskiego przeszukania oraz stref zagrożeń i oddziaływania prac saperskich do czasu ich 

zakończenia w całości oraz powiadomienie na piśmie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych 

stron o prowadzeniu, charakterze, obszarze prowadzenia i czasie wykonania prac saperskich; 

 

UWAGA: Nie dopuszcza się realizacji przeszukania bez uprzedniego zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej. 

 

C - wykonanie przeszukania obszaru objętego zakresem prac saperskich z użyciem 

właściwego sprzętu technicznego odpowiadającego wymogom dokładności i głębokości przeszukania 

(scanowania) terenu określonego w pkt. A; 

D - lokalizacja, wymaga się określenia współrzędnych lokalizacyjnych dla poszczególnych 

punktów, oraz wykonanie oznakowania do czasu usunięcia zgodnie z wymogami stawianymi przez 

przepisy dla wszystkich znalezionych niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych 

obiektów pochodzenia wojskowego z wskazanego terenu; 

E - sporządzenie dokumentacji topografii zlokalizowanych dla wszystkich znalezionych 

niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych obiektów pochodzenia wojskowego z 

wskazanego terenu; 

F - W zakresie robót saperskich wykryte niewybuchy i niewypały należy wydobyć i przewieźć 

poza obszar prowadzonych robót, w miejsce wcześniej przystosowane przez Wykonawcę w celu ich 

czasowego zabezpieczenia do czasu przyjazdu patrolu saperskiego odpowiedzialnego za ich 

utylizację. Sposób realizacji tych prac oraz miejsce wyznaczone jako tymczasowy magazyn na 

wydobyte niewybuchy i niewypały, nie mogą mieć wpływu na terminy realizacji robót budowlanych. 

Zgłoszenie o potrzebie odbioru zabezpieczonych niewybuchów i niewypałów leży po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający przekaże informacje w zakresie formy kontaktu z właściwym patolem 

saperskim. 

G - sporządzenie raportu powykonawczego przeszukania saperskiego wszystkich 

znalezionych niewybuchów i niewypałów oraz innych niebezpiecznych obiektów pochodzenia 

wojskowego z wskazanego terenu dla strefy lądowej i wodnej; 

H - wydanie certyfikatu czystości terenu. 

 
Roboty związane z przeszukaniem saperskim lądu i dna należy rozpocząć niezwłocznie po 

przekazaniu terenu inwestycji przez Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanych robót saperskich oraz za zgodność ich z: 

 specyfikacją robót saperskich zawartą w PFU – dokument jest nadrzędny w stosunku do 

pozostałych wykonywanych przez Wykonawcę robót; 
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 obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

 obowiązującymi przepisami porządkowymi na drogach publicznych i akwenach 

śródlądowych; 

 projektem prac saperskich; 

 kartą technologiczną uzgodnień; 

 programem zapewnienia jakości; 

 planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 poleceniami Inżyniera; 

 

Wymaga się w trakcie prowadzenia prac zachowanie wszystkich procedur z zakresu: 

 przeszukania terenu i akwenu; 

 oznakowania obiektów; 

 oznakowania dróg dojazdowych i technologicznych; 

 rozbrojenia lub ewentualnej detonacji; 

 transportu; 

 utylizacji; 

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewidziano przeszukanie saperskie w części lądowej i 

wodnej na obszarze całej inwestycji w pasie o zmiennej (zgodnie z dokumentacją) szerokości. Obszar 

akwenu wodnego na którym należy przeprowadzić specyfikowane prace saperskie jest określony 

jednoznacznie w załączniku – plansza projektu zagospodarowania terenu projektu budowlanego, 

cześć hydrotechniczna. Nie dopuszcza się wykonania przeszukania terenu w obszarze i głębokości 

mniejszej niż wyznaczone w niniejszym programie. Obszar dodatkowego przeszukania 

(zwiększającego obszar terenu przeszukania) uzależniony jest od parametrów rozchodzenia się drgań 

w podłożu i zastosowanej przez wykonawcę robót technologii prac kafarowych i ziemnych. Obszar 

dodatkowy wyznaczony na podstawie karty uzgodnień technologicznych musi uwzględniać również 

pole rażenia charakterystycznych środków bojowych ewentualnie znalezionych na terenie realizacji 

inwestycji oraz odległości oddziaływania prac budowlanych na podłoże. Zamawiający zastrzega 

możliwość przejęcia nieodpłatnie części z wydobytych materiałów ferromagnetycznych w przypadku 

stwierdzenia ich wartości historycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

 

Prace saperskie – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji robót: 20 dni od dnia podpisania umowy. 
Ilość egzemplarzy dokumentacji: zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym: 

 
Rodzaj opracowania: Nakład i forma opracowania: 

Dokumentacja projektowa prac 
saperskich 

5 egz. w formie pisemnej, 2 egz. w wersji 
elektronicznej – płyty CD (wersja edytowalna i 
nie edytowalna zarówno dla tekstu jak i części 
graficznej); 

Dokumentacja topograficzna prac 
saperskich 

5 egz. w formie pisemnej, 2 egz. w wersji 
elektronicznej – płyty CD (wersja edytowalna i 
nie edytowalna zarówno dla tekstu jak i części 
graficznej); 

Dokumentacja powykonawcza wraz 
z atestami 

5 egz. w formie pisemnej, 2 egz. w wersji 
elektronicznej – płyty CD (wersja edytowalna i 
nie edytowalna zarówno dla tekstu jak i części 
graficznej); 

 
Nadzór Inwestorski i Zamawiający zaopiniuje niniejsze opracowania w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni roboczych od terminu ich złożenia. Jedynie opracowania wykonane na podstawie przyjętej i 

zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji oraz zaakceptowane przez niego są podstawą wykonania 

dokumentacji projektowej a następnie robót i dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca robót jest uprawniony do złożenia częściowego lub całości elementu robót do 

odbioru przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego wraz z oświadczeniem o kompletności 

opracowania lub/i prac saperskich. Dokumentację należy przedłożyć do odbioru w formie analogowej 

(wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format doc, dwg i dxf, pdf). Po 

otrzymaniu elementu komisja w ciągu 3 dni roboczych dokona odbioru elementu lub jego części. 

Przedłożone do odbioru opracowania lub prace zostaną sprawdzone pod względem zgodności z 
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wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzonym projektem, określonymi warunkami 

i parametrami określonymi w przepisach przez powołaną do tego celu komisję odbioru robót w skład 

której wchodzi Nadzór Inwestorski, Inwestor oraz Nadzór Autorski PFU. Okres oceny przedłożonych 

opracowań lub prac nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku odbioru przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowych, odebrane opracowania należy traktować jako 

dopuszczone do dalszej realizacji – wykonania robót. Możliwe jest przeprowadzanie bieżących 

konsultacji Nadzorem inwestorskim lub Inwestorem w trakcie tworzenia poszczególnych etapów prac. 

Należy jednak zachować formę pisemną. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest uprawniony do 

złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. 

 
Wykonawca robót nie może zmieniać wymogów określonych w przygotowywanych 

dokumentacjach projektowych. Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca załączy 

zestawienie kadry z podaniem danych personalnych oraz kopii posiadanych uprawnień oraz wykaz 

sprzętu z podaniem typu, nazwy i nr. fabrycznego egzemplarza wraz kopią ostatniej kalibracji i 

przeglądu. Przy realizacji całego zakresu prac saperskich niniejsze prace oraz dokumenty winny być 

zgodne z warunkami zawartymi w niżej wymienionych normatywach i opracowaniach: 

 
[1] Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych, Wydawnictwo POLcen; 
[2] Międzynarodowa Konwencja Drogowego Przewozu Materiałów i Ładunków Niebezpiecznych, ADR; 
[3] Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych - IMDG; 
[4] PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki; 
[5] PN-93/C-86052 Materiały wybuchowe. Dynamity. Wymagania. 
[6] WT-90/11/94; 
[7]  BN-87/6094-43/75 Górnicze zapalniki elektryczne metanowe 0,20A natychmiastowe antyelektrostatyczne. 
[8] Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 

wykonywanych metodą wybuchową; 
[10]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001r w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. 
[11] Instrukcja: Prace minerskie i niszczenia. Sztab Generalny WP, Warszawa 1995r. 
[12] Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych; 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, 

świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów; 

 

Prace saperskie – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych. Po pozytywnym odbiorze 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego 

zapłaty. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych 

nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej 

faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

umownego. 

Element: Roboty przygotowawcze. 
 

Roboty przygotowawcze – zakres prac. 

 
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 

 weryfikacja zakresu robót zawartego w umowie jak i programie w kontekście 

przeprowadzonego rozpoznania terenu inwestycji; 

 wykonanie elementów zabudowy zaplecza budowy; 



Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: 
„BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA MARTWEJ WIŚLE W SOBIESZEWIE” 

-21- 

 wykonanie niezbędnych ogrodzeń oraz zabezpieczeń terenu budowy (obszar lądowy i 

akwen wodny) ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego; 

 wykonanie inwentaryzacyjnych i realizacyjnych pomiarów geodezyjnych; 

 wykonanie oznakowania budowli hydrotechnicznej; 

 wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu w trakcie realizacji inwestycji 

w postaci tablic ostrzegawczych oraz tablic informacyjnych; 

 wykonanie inwentaryzacji technicznej obiektów i dróg w kontekście ich zużycia i 

uszkodzeń w trakcie eksploatacji przez Wykonawcę robót w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych oraz innych prac bezpośrednio związanych z budową; 

 

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystąpieniem do ich 

realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonania robót przygotowawczych uzyska od Inżyniera potwierdzenie, że zostały 

spełnione warunki określone w pozwoleniu na budowę. 

 

Zamawiający informuje o teoretycznej możliwości wystąpienia wraków na terenie 

prowadzonych prac budowlanych. Inwestor stwierdza na podstawie oficjalnych dokumentów 

(ewidencji, map) brak występowania wraków na terenie planowanych robót. Ryzyko ich 

wystąpienia wraz z potrzebą ich wydobycia niezbędnego w celu realizacji robót budowlanych 

leży po stronie Wykonawcy robót. Stwierdza się, iż nie można zabudować obiektem obszaru na 

którym stwierdzono wrak jednostki pływającej. 

 

Bez wykonania odbioru przedmiotowego elementu nie możliwe jest przystąpienie do 

właściwych robót budowlanych – w tym zakresie możliwe jest podzielenie zakresu elementu na 

części wynikające z poszczególnych projektów budowlano-wykonawczych. 

 

Roboty przygotowawcze – warunki odbioru prac. 

 

Termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem który zostanie 

przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia 

przez Inwestora w terminie 3 dni roboczych od 

zawarcia umowy; 

 

Nadzór inwestorski wraz z Zamawiającym przystąpi do odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę prac w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od terminu powiadomienia o ich 

zakończeniu. Po realizacji elementu Inwestor w ciągu 3 dni roboczych dokona sprawdzenia 

kompletności elementu. Przedłożony do odbioru element robót zostanie sprawdzony pod względem 

zgodności z wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną koncepcją i projektem, 

określonymi warunkami oraz parametrami konstrukcyjnymi i wymogami obowiązującego prawa w tym 

zakresie przez powołaną przez Zamawiającego do tego celu komisję odbioru w skład której będą 

wchodzili przedstawiciele Inwestora robót lub Nadzór Inwestorski. Okres oceny nie będzie dłuższy niż 

3 dni od dnia powiadomienia. Możliwe jest przeprowadzanie bieżących konsultacji z wyznaczonym do 

tego celu pracownikiem Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w trakcie tworzenia 

poszczególnych etapów elementu prac. Należy jednak zachować formę pisemną. Nadzór Inwestorski 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inwestora) na piśmie o podjętych 

ustaleniach  i uzgodnieniach z Wykonawcą robót poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na 

wniosek Wykonawcy robót. 

 
Roboty przygotowawcze – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jest niezbędnym elementem wykonania całości robót 

objętych umową. 
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Element: Roboty rozbiórkowe. 

Element robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie prac w obszarze lądowym oraz w obszarze 
akwatorium wodnego w zakresie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. Prace rozbiórkowe w 
obszarze lądowym są podstawowo określone w załączonej do PFU dokumentacji projektowej, będącej 
podstawą wydania pozwolenia na budowę – patrz załączniki PFU w części dokumenty formalne (w 
skrócie: ZPFU-DF). W części podwodnej zakres ten jest określony przez inwentaryzację podwodną 
stanowiącą również załącznik do niniejszego PFU – patrz załączniki PFU w części dokumentacja 
projektowa (w skrócie: ZPFU-DP). 
 

Roboty rozbiórkowe – zakres prac. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje w części lądowej: 

 przeprowadzenia robót rozbiórkowych w zakresie określonym w dokumentacji projektu 

budowlanego, patrz ZPFU-DP, przez Projektanta, zakres minimalny robót wymaganych 

przez Inwestora dotyczy rozbiórki: 

 rozbiórka umocnienia brzegowego Martwej Wisły w rejonie projektowanej konstrukcji 

slipu, szerokość w planie 3,20m, w zakresie: 

 rozbiórki umocnienia antyerozyjnego z okładziny typu „łańcuch Galla”; 

 rozbiórki istniejącego oczepu i palisady drewnianej ścianki szczelnej; 

 rozbiórki istniejącego narzutu antyerozyjnego z kamienia w części nadwodnej 

i podwodnej. 

 

 

Fot. Widok umocnienia brzegowego Martwej Wisły 

na wysokości działki Inwestora (ciąg pieszo – rowerowy, łańcuch Galla, oczep palisady, narzut z kamienia). 

 

 rozbiórka istniejącego ciągu komunikacji pieszo – rowerowej wraz z podbudową i 

barierkami, odcinek na całej długości granicy działki inwestora, ok. 68,41 mb; 

 rozbiórka istniejącego ogrodzenia w całości po obwodzie działki Inwestora; 

 rozbiórka istniejących nawierzchni lub utwardzeń powierzchni gruntu na obszarze 

działki Inwestora; 

 rozbiórka istniejącej infrastruktury w postaci: 

 istniejących i nieczynnych elementów sieci znajdujących się na terenie działki 
przeznaczonej pod zabudowę; 
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 innych obiektów i instalacji kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym wskazanym 
przez Projektanta dla potrzeb niniejszej inwestycji – patrz ZPFU-DP. 

 

  

Fot. Widok pozostałości nieczynnej infrastruktury technicznej. 

 
 usunięcia i utylizacji wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek oraz śmieci i 

nieczystości pozostających w obszarze przewidzianym pod zabudowę niniejszej 
inwestycji; 

 
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje w części podwodnej: 

 przeprowadzenia robót rozbiórkowych w zakresie określonym w dokumentacji 
inwentaryzacji dna wraz z atestem czystości dna, patrz ZPFU-DP, zakres minimalny 
robót wymaganych przez Inwestora dotyczy rozbiórki (wydobycia i utylizacji): 

 wraku łodzi, wymiar 5,50x2,00m w planie; 

 pal drewniany, Ø26 cm w odległości 7m od brzegu i 25m od załamania 
krawędzi umocnienia: pal drewniany o uszkodzonej głowicy, uszkodzenia 
sugerują pozostałość dawnej zabudowy ochronnej, która nie została 
rozebrana w całości w trakcie realizacji prac nad istniejącym umocnieniem 
brzegowym, wystający pal ponad poziom dna, głowica na niewielkiej 
głębokości, stanowi istotną przeszkodę nawigacyjną dla projektowanej 
zabudowy mariny, ilość pali nieznana, inne mogą znajdować się tuż pod 
powierzchnią dna; 

 pal drewniany, Ø32 cm w odległości 25m od skarpy brzegowej i w prostej linii 
10m od załamania pal drewniany długości 3m o uszkodzonej głowicy, 
uszkodzenia sugerują pozostałość dawnej zabudowy ochronnej która nie 
została rozebrana w całości w trakcie realizacji prac nad istniejącym 
umocnieniem brzegowym, pal ułożony na dnie, pal stanowi istotną przeszkodę 
w realizacji prac palowych i czerpalnych w ramach realizowanego zadania 
inwestycyjnego; 

 palisada drewniana, Ø25-35 cm w odległości 27m od skarpy na długości od 7 
do 35m od załamania: pale drewniane o uszkodzonej głowicy, wystające pale 
ponad poziom dna, głowica na niewielkiej głębokości, stanowi istotną 
przeszkodę nawigacyjną dla projektowanej zabudowy mariny, ilość pali 
zinwentaryzowana 3 szt. całkowita nieznana, pozostałe mogą znajdować się 
tuż pod powierzchnią dna; 

 konstrukcja pomostu stalowo – drewnianego na długości 30m w odległości od 
10 do 25m od skarpy konstrukcja zniszczona i wybrakowana, rozrzucone 
elementy konstrukcji w planie kolidują z projektowaną zabudową, elementy 
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stanowią istotną przeszkodę w zaprojektowanych pracach czerpalnych i 
palowych oraz nawigacyjną dla projektowanej zabudowy mariny; 

 konstrukcja umocnienia regulacyjnego rzeki pod kątem od załamania 
widoczny grzbiet narzutu szerokości 2m na długości do 40mb obiekt w planie 
koliduje z projektowaną zabudową, stanowi przeszkodę w prowadzeniu prac 
czerpalnych i kafarowych, w przypadku projektowanego slipu stanowi 
przeszkodę nawigacyjną, obiekt kwalifikuje się do bezwarunkowej rozbiórki w 
części kolidującej z zaprojektowanym torem wodnym przystani; 

 opony samochodowe 20 i 22m od skarpy brzegowej oraz 10m w polu 
projektowanego zadania obiekty gumowe o różnych rozmiarach, stanowią 
istotną przeszkodę w realizacji prac palowych oraz prac czerpalnych dla 
projektowanej zabudowy mariny; 

 
Dokładny zakres prac oraz ich obmiar Wykonawca ustali na podstawie sporządzonego przez 

siebie dokumentacji projektu wykonawczego w oparciu o załączoną dokumentację projektu 

budowlanego oraz wydane pozwolenia i kompletu uzgodnień, patrz ZPFU-DP i ZPFU- DF. W ramach 

opisywanego elementu należy zrealizować prace transportowe i zlecić utylizację materiałów 

pozyskanych w trakcie rozbiórki poszczególnych obiektów. 

Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów 

określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na 

budowę (patrz: ZPFU-DF). 

 

Roboty rozbiórkowe – warunki odbioru prac. 

Termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 

Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zawarcia 

umowy; 

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy ze szczególną starannością zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowanie warunków nadzoru archeologicznego – patrz ZPFU-

DF. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ostrożnie w sposób zapewniający możliwie największy 

odzysk materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych 

obiektów urządzenia i budowle Wykonawca winien zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 

żelbetowe należy rozbijać za pomocą urządzeń pneumatycznych, zbrojenie przecinać palnikiem. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić 

uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania 

robót rozbiórkowych uzyska od Inżyniera/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenie, że 

zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu na budowę na etapie przystępowania do robót. 

Materiały z rozbiórki, stanowiące rozdrobniony gruz betonowy należy wywieźć na składowisko, nie 

dopuszcza się jego wbudowania w planowane do realizacji obiekty. Złom stalowy po wstępnym 

oczyszczeniu należy wywieść po uprzednim zgłoszeniu Inwestorowi. do punktu skupu złomu i uzyskać 

dowód sprzedaży celem przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu. Wpływy ze sprzedaży złomu 

Inżynier uwzględni w rozliczeniu robót jako korzyść Zamawiającego. 

 
Kontrola jakości podlega na: 

 sprawdzeniu uporządkowania i oczyszczenia terenu w miejscu istniejącej konstrukcji 

przewidzianej do rozbiórki po wykonaniu robót rozbiórkowych, obejmujących m.in.: 

 uporządkowanie i oczyszczenie terenu po wykonaniu robót; 

 dbałość o nie zanieczyszczanie dna przy planowanych do realizacji obiektach w 

trakcie robót rozbiórkowych; demontażu i rozkuć elementów umocnienia brzegu. 

 
Odbiór robót rozbiórkowych polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego do jego pionu 
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technicznego. Odbiór zostanie wykonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 

Dopuszczalny jest odbiór częściowy, polegający na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWIORB w 

części dotyczącej robót rozbiórkowych. Odbioru ostatecznego tego elementu robót dokona Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Odbierający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej. W części dotyczącej prac podwodnych 

Wykonawca przedstawi atest czystości dna. 

 

Roboty rozbiórkowe – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych. Po pozytywnym odbiorze 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego 

zapłaty. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych 

nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej 

faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia 

umownego. 

 

Element: Roboty ziemne. 

Element: roboty ziemne obejmuje wykonanie : wykopów, zasypów, nasypów, zagęszczeń 

podłoża, niwelacji terenu, formowanie narzutów antyerozyjnych z kamienia na lądzie i pod 

wodą, drążenia gruntu z wnętrza pali stalowych rurowych bezszwowych, montażu i 

formowania zbrojenia geosyntetycznego na lądzie i pod wodą, plantowania terenu, wykonania 

nawierzchni ciągów komunikacyjnych, humusowania, nasadzeń zieleni oraz zakup, transport, 

składowanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji przedmiotowego elementu robót. 

 

Roboty ziemne – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 zasadnicze roboty ziemne polegające na wykonaniu: wykopów, zasypów, nasypów, 

zagęszczeń podłoża gruntowego, niwelacji terenu, drążenia gruntu z wnętrza pali 

stalowych rurowych bezszwowych, plantowania terenu, wykonania nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych, humusowania, nasadzeń zieleni oraz pielęgnacji terenów zielonych po 

ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie; 

 towarzyszące roboty ziemne (wykopy, zasypy, zagęszczanie podłoża, skarpowanie, 

wyrównywanie) dla przedmiotowej inwestycji w ramach realizacji robót instalacyjnych i 

montażowych w obszarze lądowym; 

 przygotowanie podłoża w miejscu wykonania zbrojenia geosyntetycznego i podbudowy 

nawierzchni poprzez jego wyprofilowanie lub uzupełnienie w obszarze lądowym jak i 

podwodnym; 
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 ułożenie oraz montaż technologiczny zbrojenia geosyntetycznego i podbudowy w miejscu 

wbudowania w obszarze lądowym jak i podwodnym; 

 przygotowanie frakcjonowanego kruszywa oraz wykonanie z niego zasypów filtracyjnych 

samodzielnych lub ułożonych w warstwach zbrojenia geosyntetycznego w obszarze 

lądowym jak i podwodnym;; 

 zakup i transport materiałów do miejsca ich wbudowania niezbędnych do realizacji 

niniejszego elementu robót (obejmuje zarówno opaskę brzegową jak i ostrogę portową); 

 

Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów 

określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na 

budowę (patrz: ZPFU-DF). 

 

Roboty ziemne – warunki odbioru prac. 

Podczas prowadzenia prac w zakresie przedmiotowego elementu robót należy ze szczególną 

starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca przedmiotowego elementu robót 

przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót uzyska od Inżyniera 

potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu na budowę / rozbiórkę na etapie 

przystępowania do robót. 

Jakość i ilość robót ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

robót dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, badania i dokumenty certyfikujące w 

konfrontacji z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami i 

uprzednimi ustaleniami. 

Dopuszczalny jest odbiór częściowy, o ile dopuszcza taką możliwość PFU, polegający na 

ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót 

dokonuje Inżynier Kontraktu. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i 

STWIORB w części dotyczącej robót ziemnych. Odbioru ostatecznego tego elementu robót dokona 

Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy. Odbierający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 

Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dodatkowych badań i ocen 

sprawdzających zlecanych innym podmiotom. 

 

Kontroli jakości robót ziemnych polega na: 

 poprawności użytego materiału – zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

 poprawności wbudowania materiału - zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

 poprawności otrzymanego zagęszczenia warstw gruntu lub innych materiałów sypkich 

tam gdzie jest to wymagane; 

 poprawności geometrycznej wykonanego obiektu z wymaganiami dokumentacji 

projektowej. 

 

Sprawdzenie robót pomiarowych: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości odcinka, 

wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą w 

miejscach oddalonych co najwyżej 5,00m oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 po wykonaniu wykopów, nasypów  należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 

zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania 

nie przekracza tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach. 

 

 Sprawdzenia realizacyjne prowadzonych robót polegają na: 

 sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z: pozwoleniem na budowę, PFU, 

dokumentacją projektową i STWIORB; 
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 sprawdzeniu jakości używanych przez Wykonawcę materiałów; 

 sprawdzeniu na bieżąco wilgotności zagęszczanego gruntu; 

 grubości zagęszczanego w nasypie gruntu; 

 wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu co 10 m dla każdej warstwy do głębokości ok. 

1,0m; 

 laboratorium Wykonawcy jest zobowiązane w celu sprawdzenia zgodności warunków 

geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej przeprowadzić co 10 m 

badanie wskaźnika piaskowego gruntu rodzimego w wykopie, aby określić czy w 

miejscach, w których wg Dokumentacji Projektowej powinny występować grunty 

niewysadzinowe, nie występują grunty wątpliwe lub wysadzinowe. 

 

Program badań sprawdzających Wykonawca robót powinien opracować w PZJ i uzgodnić z 

Inżynierem Kontraktu i nadzorem autorskim PFU. Badania laboratoryjne muszą obejmować 

sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszym PFU oraz dokumentacji 

projektowej, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inżynierowi Kontraktu w trybie określonym w PZJ. W PZJ należy również 

zaproponować Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wykonawcę badań laboratoryjnych jeśli 

Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia. Jeśli Inżynier uzna to za 

konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę może prowadzić dodatkowe 

badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości części dostawy, nie 

należy jej wbudowywać a umieścić na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w 

zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w PZJ. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w 

zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ. 

 

  Sprawdzenie prac przygotowawczych prowadzonych robót polega na skontrolowaniu: 

 sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian; 

 sprawdzenie zgodności wytyczenia obiektów w terenie z dokumentacją techniczną 

budowy; 

 

Sprawdzenie jakości materiałów na nasyp/zasyp polega na skontrolowaniu: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w zasyp pochodzącej 

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 10 m
3
. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481; 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481; 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481; 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN- B04481; 

 granicę płynności, wg PN-B-04481; 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493; 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01; 

 

Sprawdzenie jakości materiałów na podbudowę polega na skontrolowaniu: 

W każdej patii materiałów wartości charakterystycznych cech mechanicznych lub 

geometrycznych materiału pod względem zgodności z PFU i zatwierdzoną dokumentacją 

budowlano-wykonawczą na podstawie dostarczonego certyfikatów lub innych dokumentów 

technicznych producenta oraz przeprowadzeniu własnych pomiarów, w przypadku 

zastosowania materiałów geosyntetycznych o różnych cechach w zakresie odporności na 

przebicie i rozciąganie, wymaga się prowadzenia dodatkowej książki obmiaru wraz z 

wyszczególnieniem odcinka obiektu na którym zostały one zastosowane oraz danymi 
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technicznymi zastosowanego geosyntetyku. Minimalny zakres badań dla materiałów na 

nasypy/zasypy oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inżyniera Kontraktu 

obejmuje: 

 badanie uziarnienia; 

 wskaźnika różnoziarnistości; 

 wskaźnika piaskowego; 

 wodoprzepuszczalności  

z częstotliwością nie rzadziej niż co 10 Mg. 

 

Sprawdzenie jakości materiałów przewidzianych do wbudowania na wykonanie 

zewnętrznych narzutów i wypełnień antyerozyjnych umocnień brzegowych w przypadku 

zastosowania naturalnego kruszywa (kamienia) polega na skontrolowaniu: 

 skład granulometryczny (wielkość elementów narzutu); 

 skład chemiczny skały; 

 mrozoodporność; 

 twardość; 

 

Badania przydatności skały na wypełnienia będą przeprowadzane na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 

niż jeden raz na 10 m
3
. 

 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 spadków podłużnych korpusu / wykopu z dokumentacją projektową i określonymi 

dopuszczalnymi odchyłkami w STWIORB; 

 nachylenia skarp z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi odchyłkami 

w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie wykonywania skarpowania polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie wykonywania zagęszczenia gruntu (kruszywa) polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 zgodności użytych materiałów z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 zagęszczenia użytych gruntów (kruszywa): Laboratorium Wykonawcy jest wykonać 

jednokrotnie pomiar zagęszczenia w trzech lokalizacjach na 25 mb konstrukcji zbada 

stopień zagęszczenia w oparciu o wyniki badań in situ przeprowadzonych za pomocą 

sondy dynamicznej lub płyty dynamicznej; 
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 nachylenia skarp z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi odchyłkami 

w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie wykonywania zasypu / nasypu polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 zgodności użytych materiałów z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 zagęszczenia użytych gruntów (kruszywa): Laboratorium Wykonawcy jest wykonać 

jednokrotnie pomiar zagęszczenia w trzech lokalizacjach na 25 mb konstrukcji lub opaski 

lub 5 punktach na 50 mb konstrukcji ostrogi portowej zbada stopień zagęszczenia w 

oparciu o wyniki badań in situ przeprowadzonych za pomocą sondy dynamicznej lub płyty 

dynamicznej; 

 spadków podłużnych korpusu / wykopu z dokumentacją projektową i określonymi 

dopuszczalnymi odchyłkami w STWIORB; 

 nachylenia skarp z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi odchyłkami 

w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Każdorazowa kontrol Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi 

być odnotowana w dzienniku budowy. 

 

Roboty ziemne – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych, w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych, są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Roboty palowe (kafarowe). 
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Element: roboty palowe (kafarowe) obejmuje wykonanie: fundamentów palowych, ścianek 

szczelnych, badania sprawdzenia nośności wykonanych fundamentów, mobilizacje i 

demobilizacje kompletu sprzętu, zakup, transport, prefabrykację i składowanie materiałów 

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotowego elementu robót oraz towarzyszące prace 

montażowe. 

 
Roboty palowe (kafarowe) – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 

 mobilizację i demobilizację sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem: doboru parametrów 

technologicznych sprzętu do prac kafarowych, doboru sprzętu pływającego do 

prowadzenia robót z wody posiadającego ważne dokumenty do użytku na 

przedmiotowym akwenie wodnym; 

 zakup, przygotowanie wraz z prefabrykacją, składowanie, przeładunki i transport do 

miejsca wbudowania materiałów niezbędnych do budowy ww. konstrukcji; 

 przygotowanie terenu ( akwatorium) do przeprowadzenia robót kafarowych; 

 roboty kafarowe właściwe – wbijanie pali fundamentowych stalowych lub profili stalowych 

ścianek szczelnych o określonej w projekcie geometrii i wielkości gwarantujących 

spełnienie wymogów podstawowych w zleconych do wykonania konstrukcjach; 

 roboty kafarowe – wyrywanie z gruntu profili stalowych ścianek szczelnych o określonej w 

projekcie geometrii i wielkości stanowiących tymczasowe obudowy technologiczne; 

 towarzyszące roboty montażowe dla przedmiotowych konstrukcji; 

 przeprowadzenie badań sprawdzających nośność wykonanych fundamentów palowych, 

w ilości określonej normowo, metodą próbnego obciążenia balastowego lub w 

zaakceptowany przez Nadzór Autorski PFU inny, dopuszczany normowo sposób; 

 prowadzenie dokumentacji prac kafarowych - dziennika bicia pali i ścianek szczelnych na 

każdy obiekt z osobna (3 dzienniki). 

 

Przygotowanie terenu (akwatorium) do przeprowadzenia robót kafarowych obejmuje: 

 wyznaczenie i stabilizację na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie 

odpowiedniej ilości reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy 

wysokościowej obowiązującej w rejonie budowy; 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie lub akwenie roboczej osnowy realizacyjnej 

dostosowanej do kształtu budowli i jej poszczególnych elementów i dowiązanej do stałej 

osnowy geodezyjnej; 

 wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę planu palowania oraz osi, obrysów, krawędzi, 

załamań budowli; 

 zabezpieczenie istniejących w terenie urządzeń technicznych jak przewody rurowe, 

kablowe, pozostałości zabudowy w złym stanie technicznym mogących ucierpieć w 

następstwie prac kafarowych; 

 przeprowadzenie inwentaryzacji technicznej okolicznej zabudowy mieszkalnej na 

wypadek powstania szkód architektonicznych, zakres rzeczowy inwentaryzacji uzgodnić 

z Nadzorem Autorskim PFU; 

 usuniecie ewentualnych przeszkód w osi wbicia elementów pali lub ścianek szczelnych. 

 

Uwaga: 

Wymaga się by długość pali oraz elementów ścianki szczelnej spełniała warunki 

nośności dla obciążeń: środowiskowych, użytkowych, wyjątkowych (np. kolizji konstrukcji z 

jednostkami pływającymi) oraz spełniała warunki stateczności ogólnej i miejscowej w 

przypadku pojawienia się znacznych przegłębień dna, które mogą powstać w następstwie 

falowania. Poza tym konstrukcja musi odpowiadać warunkom żywotności konstrukcji (np. 

postęp korozji) określonych na 100 lat użytkowania. 
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Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i za stabilizowane w 

sposób umożliwiający łatwe ich wykorzystanie w trakcie realizacji budowy. Ze względu na specyfikę 

robót wyznaczenie osi obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnośników poza 

bezpośrednią strefą robót, gdzie nie będą narażone na zniszczenie i można będzie je odtworzyć. 

Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu o geodezyjnie wyznaczone elementy 

geometryczne budowli. Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań 

realizacyjnych budowy w każdym etapie robót. Pomiary i dokumentację geodezyjną należy 

wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Budownictwa w sprawie realizacji 

zakresów opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. Po zakończeniu budowy lub jej etapu należy sporządzić powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą: mapy, szkice, operaty pomiarów, sprawozdanie techniczne z podaniem 

przyjętych dokładności. Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym 

rozpoznaniem istniejących na nim budowli, instalacji, urządzeń oraz wysokiej roślinności. 

W przypadku zastosowania na lądzie przez Wykonawcę transportu kołowego - Zamawiający 

zakłada użycie przez Wykonawców środków transportu umożliwiających transport elementów narzutu 

ochronnego z użyciem sprzętu nie wymagającego konieczności wykonania dróg technologicznych, 

tzn. o całkowitym nacisku jednostkowym na podłoże nie przekraczającym 1,50 kg/cm
2
. 

 

 Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów 

określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na 

budowę (patrz: ZPFU-DF). 

 

Roboty palowe (kafarowe) – warunki odbioru prac. 

Przed przystąpieniem do instalacji pali lub ścianki szczelnej należy sprawdzić: 

 poprawność wytyczenia osi ścianki; 

 ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 

 przygotowanie platformy roboczej; 

 zgodność rzędnych terenu z podanymi w PFU i Dokumentacji Projektowej; 

 

Podczas prowadzenia prac w zakresie przedmiotowego elementu robót należy ze szczególną 

starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca przedmiotowego elementu robót 

przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót uzyska od Inżyniera 

potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu na budowę na etapie 

przystępowania do robót. 

Jakość i ilość robót ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

robót dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, badania i dokumenty certyfikujące w 

konfrontacji z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami i 

uprzednimi ustaleniami. 

Dopuszczalny jest odbiór częściowy, o ile dopuszcza taką możliwość PFU, polegający na 

ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót 

dokonuje Inżynier Kontraktu. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i 

STWIORB w części dotyczącej danego elementu robót. Odbioru ostatecznego tego elementu robót 

dokona Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy. Odbierający dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wyników badań i pomiarów i oceny 

wizualnej. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dodatkowych badań i 

ocen sprawdzających zlecanych innym podmiotom. 

 

Kontroli jakości robót kafarowych polega na: 

 poprawności użytego materiału – zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 
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 poprawności wbudowania materiału - zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

 poprawności ilości wykonanych robót - zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

 zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej 

z założeniami przyjętymi w PFU i projekcie; 

 zgodność z PFU i Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany, kleszczy i 

rozpór, ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach 

robót; 

 dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji pali i grodzic; 

 zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 

spowodowane wykonywanymi pracami; 

 jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej 

parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, 

aby otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

 głębokość wbicia palii i ścianki. 

 

Tolerancje wykonania. 

 O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania pali i ścianki 

szczelnej z grodzic stalowych wynoszą: 

 położenie głowic grodzic, pali skrzynkowych i pali rurowych łączących według planu 

pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki: 

 na lądzie: e  75mm; 

 na wodzie: e  100mm; 

 pochylenie grodzic od pionu: 

 na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m); 

 na wodzie: i  imax  = 1,5% (0,015m/m); 

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagłębienia grodzic w nachyleniu, podane 

tolerancje pochylenia mają zastosowanie w odniesieniu do zakładanego kierunku. Odchylenie grodzic 

od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod warunkiem, że żadne 

ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza się natomiast 

możliwości rozejścia się zamków. Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w 

projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego 

przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku konieczności podjąć 

odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant. 

 

Roboty palowe (kafarowe) – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 



Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: 
„BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA MARTWEJ WIŚLE W SOBIESZEWIE” 

-33- 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Roboty odwodnieniowe. 

Roboty odwodnieniowe – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 uzyskanie czasowego obniżenia poziomu wód swobodnie płynących, w wydzielonej 

przestrzeni grodzy tymczasowej, zlokalizowanej na akwatorium Wisły Śmiałej, 

umożliwiające przeprowadzenie prac żelbetowych w zakresie wykonania konstrukcji 

slipu stałego; 

Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów określonych 

jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na budowę (patrz: 

ZPFU-DF). 

Roboty odwodnieniowe – warunki odbioru prac. 

Podczas prowadzenia prac w zakresie przedmiotowego elementu robót należy ze szczególną 

starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca przedmiotowego elementu robót 

przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót uzyska od Inżyniera 

potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz na budowę 

na etapie przystępowania do robót. 

Zamawiający nie wskazuje w jakiej technologii mają być wykonane przedmiotowe prace. 

Wykonawca sam określi to w przygotowanej przez siebie dokumentacji projektu wykonawczego w 

której określi podstawowe parametry technologiczne. Zamawiający wymaga natomiast prowadzenia 

przedmiotowych prac w sposób bezpieczny dla realizowanych robót w tym zabezpieczenia 

niezależnego źródła zasilania dla systemu odwodniającego w sposób utrzymujący bezwzględnie efekt 

odwodnienia w całym okresie realizacji prac w części poniżej poziomu lustra wody. 

Roboty odwodnieniowe – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego. 

 

Element: Roboty żelbetowe. 

Roboty żelbetowe – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 przeprowadzenie robót w zakresie przygotowania mieszanki betonowej wraz z 

pozyskaniem niezbędnych komponentów jakościowo określonych w dokumentacji 

PFU oraz projektu budowlanego, przeprowadzenia betonowania i pielęgnacji betonu 

w związku z wykonaniem konstrukcji; 

 przygotowanie stali zbrojeniowej; 

 wykonanie zbrojenia elementów prefabrykowanych; 

 wykonanie form dla elementów prefabrykowanych; 

 wykonanie elementów prefabrykowanych 

 transport i montaż technologiczny w miejscu wbudowania gotowych elementów 

prefabrykowanych 
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 wykonanie mocowań technologicznych na ruszcie palowym lub ścianki szczelnej dla 

deskowań; 

 wykonanie deskowań elementów żelbetowych wykonywanych na miejscu; 

 wykonanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych wykonywanych na miejscu; 

 przeprowadzenia betonowania (w tym także z wody) wraz z jego zagęszczaniem i 

pielęgnacji betonu; 

 rozszalowanie elementów żelbetowych; 

 wyrównanie i pielęgnacja powierzchni żelbetowych; 

 wykonanie dylatacji konstrukcji żelbetowej. 

 

Zamawiający nie narzuca technologii wykonania nadbudowy żelbetowej planowanych do 

wybudowania konstrukcji, w związku z czym w/w zakres prac obejmuje zastosowanie technologii 

bazującej na elementach prefabrykowanych, jak i wykonania nadbudowy żelbetowej w miejscu jej 

instalacji na bazie szalunku. W zakresie wypełnienia pali rurowych betonem hydrotechnicznym (do 

poziomu gruntu), podobnie jak w przypadku pozostałych obiektów wymaga się dodatkowego 

zagęszczenia betonu poprzez wykorzystanie stosownych urządzeń (wibratorów). 

 

Warunki jakościowe dla betonu:  zgodnie z tablicą minimalnych wymagań 

materiałowych; 

Warunki jakościowe dla stali zbrojeniowej: zgodnie z tablicą minimalnych wymagań 

materiałowych; 

Warunki jakościowe dla kruszywa:  zgodnie z tablicą minimalnych wymagań 

materiałowych; 

 

Przy temperaturze otoczenia nie przekraczającej +30ºC, betonowozy winny zostać całkowicie 

rozładowane w czasie nie dłuższym niż 90 min. Licząc od początku załadunku. Odstępstwa od w/w. 

zasady np. przyjęta technologia wykonawstwa, stosowanie domieszek opóźniających, każdorazowo 

wymagają akceptacji Inżyniera. W przypadku temperatury przekraczającej +30ºC, roboty betonowe 

należy prowadzić w porze nocnej. Temperatura dostarczanej mieszanki betonowej nie powinna być 

niższa niż +5ºC i nie może przekraczać +30ºC. Elementy zbrojenia powinny być przygotowane w 

warsztatach zbrojarskich, odpowiednio wyposażonych zbrojarniach, zabezpieczonych przed wpływem 

czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt urządzenia pozwalające na wykonanie zbrojenia 

zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

Zbrojarnia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do: 

 prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz do prostowania prętów dostarczanych  

w wiązkach; 

 cięcia oraz gięcia prętów; 

 zgrzewania i spawania. 

 

Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać według projektu przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264 (2002). Haki i pętle oraz 

odgięcia prętów należy wykonać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rokowych zależy 

od klasy stali oraz średnicy pręta. Połączenia prętów zbrojeniowych należy wykonać jako złącza 

spajane lub na zakład. Przy wykonaniu konstrukcji zbrojenia nie dopuszcza się żadnych odstępstw od 

projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonać w uprzednio 

sprawdzonych i odebranych rusztowaniach. W czasie układania zbrojenia należy zamocować 

odpowiednią ilość dystansów (dystansowniki nie mogą być z materiałów nieodpornych na korozję lub 

ją powodujących). Dokonany odbiór uzbrojenia musi być wpisany do dziennika budowy. Deskowanie i 

związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich 

demontaż i wielokrotność ich użycia. Rozstaw żeber i stężeń deskowania powinien być taki, aby 

odkształcenia deskowania nie przekraczały dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. Przed 
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przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwe cienką warstwa 

środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. 

 

Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości 

dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania. Warstwy mieszanki 

betonowej należy układać pasami równoległymi do krótszego boku betonowanego bloku. Układanie 

każdej następnej warstwy należy prowadzić w takim samym porządku jak warstwy poprzedniej. 

Niedopuszczalnym jest używanie wibratorów do rozprowadzania mieszanki betonowej przy jej 

układaniu. Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w bloku powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio. W przypadku braku możliwości zachowania 

tego warunku należy wykonać przerwę roboczą. Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej 

powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium. Szybkość i wysokość wypełniania 

deskowania mieszanką betonową zależy od jego wytrzymałości i sztywności. W czasie betonowania 

należy obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań czy nie następują nadmierne 

przemieszczenia. W razie stwierdzenia niedopuszczalnych przemieszczeń należy przerwać 

betonowanie. Usunąć element i rozpocząć jego ponowne wykonywanie. Zagęszczenie mieszanki 

betonowej należy prowadzić przy pomocy wibratorów pogrążanych dużej mocy (powyżej 1,47 kW) i 

częstotliwości powyżej 7000 drgań na minutę. W elementach konstrukcji o bardzo gęstym zbrojeniu 

uniemożliwiającym pracę wibratorami pogrążanymi stosuje się wibratory prętowe. Mieszanka 

betonowa musi być starannie i równomiernie zagęszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zagęszczanie wokół zbrojenia, kabli, przewodów, zakotwień w narożnikach deskowań aby uzyskać 

beton pozbawiony kawern. Wibrowanie należy prowadzić do momentu zakończenia intensywnego 

osiadania mieszanki i zmniejszenia się ilości wydobywania pęcherzyków powietrza. Należy mieć na 

uwadze możliwość rozsegregowania zagęszczonej mieszanki przy zbyt długim wibrowaniu. Buława 

wibratora pogrążanego musi być taka aby otwór po buławie całkowicie wypełnił się upłynnioną 

mieszanką. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 0,75 do 

0,9 długości roboczej buławy wibratora. W celu prawidłowego połączenia kolejnych warstw wibrator w 

czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Podczas 

zagęszczania zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań, zbrojenia oraz wszelkich 

elementów osadzonych w betonie. Bezpieczna odległość wprowadzenia wibratora od tych elementów 

wynosi 0,5 promienia jego działania. Na czas zagęszczania mieszanki betonowej należy zapewnić 

wibratory rezerwowe (na wypadek awarii) w liczbie co najmniej 50% wibratorów koniecznych do 

zagęszczania danego bloku czy elementu. Przed rozpoczęciem betonowania bloku dyżurny elektryk 

obowiązany jest sprawdzić sprawność wibratorów i prawidłowość doprowadzenia energii elektrycznej. 

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane w sposób ciągły w czasie 

całego procesu betonowania danego bloku czy elementu przez personel techniczny Wykonawcy i 

Nadzór Inwestorski. 

 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla 

wiązania i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymaniu 

zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

 polewanie lub spryskiwanie wodą; 

 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną; 

  wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) 

i zalanie wodą; 

 warstwą o głębokości 2-3 cm, przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy 

polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią; 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu 

nanoszonych zwykle metodą natryskową. 

Lp. 
Rodzaj: 

Kontroli, badania 
Metoda badania 

Miejsce badań 
lub pobrania 

próbki 

Termin lub częstotliwość 
Minimalna 

1 2 3 4 5 
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Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

PFU, projektową i pozwoleniem na budowę. 

Wskazany powyżej zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji 

obiektów określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia 

na budowę (patrz: ZPFU-DF). 

 

Roboty żelbetowe – warunki odbioru prac. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 

z wymaganiami norm technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie certyfikaty i dokumenty 

legalizacji urządzeń pomiarowych. Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca przestawi 

Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu PFU: 

 wszelkie receptury mieszanek betonowych wraz z wynikami badań parametrów 

mieszanki (gęstość, zmiany konsystencji) i betonu stwardniałego – wytrzymałość na 

ściskanie po 2, i 28 dniach wodoszczelność, nasiąkliwość; 

 wyniki badań składników betonu – cementu, kruszywa, ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych; 

  program badań mieszanki betonowej i gotowego betonu. 

 

 

Kontrola jakości betonu - badania laboratoryjne. 

1. 

Skład mieszanki 
Betonowej (1) 

Sprawdzić zgodność 
dozowania składników 

z recepturą 

Operator 
wytwórni 
betonu 

Każdy zarób 

2. 

Laboratoryjne 
określenie ilości 

składników w 
mieszance 

W miejscu 
układania 
mieszanki 

W razie wątpliwości przy ocenie 
wizualnej 

I. Przy nieprawidłowej konsystencji 
II. Przy nieprawidłowej zawartości 

powietrza 

3. 

Konsystencja 
mieszanki 

Kontrola wizualna w 
celu porównania z 

wyglądem normalnym 
j.w. Każda dostawa 

4. 

Wg PN88/B-06250 
oraz czas rozpływu 
stożka(tablica 6.1.) 

PN-EN 12350-2/2001 

j.w. 
I. Pierwsza dostawa i co najmniej 

dwa razy na zmianę roboczą 
II. w razie wątpliwości 

5. 
Zawartość powietrza w 

mieszance 
Wg PN85/B-04500 

PN-EN 12350-7/2001 
j.w. 

I. Pierwsza dostawa i co najmniej 
raz w ciągu dnia 

w razie wątpliwości 

6. 
Badanie wytrzymałości 

i betonu (2) 

Wg PN-88/B-06250 
p. 6.1. i 6.3 

PN-EN 206-1/2003 
PN-EN 12390-1,2,3,6 

W miejscu 
układania 
mieszanki 

I. Dwie próbki na 100 m3 
II. Dwie próbki na zmianę roboczą 

Min. 6 próbek na partię i betonu 
W razie wątpliwości m.in. 6 próbek 

7. Badanie nasiąkliwości 

Projekt normy na 
beton hydrotechniczny 

1989r. 
PN-EN 12390-7 

j.w. 
Raz na 3000m3 ale nie mniej niż trzy 

razy w okresie wykonywania 
konstrukcji 

8. 
Badania 

mrozoodporności 
j.w. j.w. 

Przy pierwszym betonowaniu i 
następnie co 8000m3  ale nie mniej niż 

trzy razy w okresie wykonywania 
konstrukcji 

9. 
Badanie 

wodoodporności 
j.w. j.w. 

Dla konstrukcji masywnych jedno 
oznaczenie na każde 500m3 tego 

samego rodzaju betonu 

10. 

Gęstość, 
objętość, odporność 

na agresję, 
ścieralność 

Zgodnie z normami lub 
przepisami albo 
uzgodnieniami 

j.w. 
Częstotliwość do uzgodnienia 

pomiędzy zleceniodawcą a 
wykonawcą 

11. 
Badania nieniszczące 

próbek (3) 

PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

PN-EN 206-1/2003 

Próbki 
przeznaczone 

do badań 
niszczących 

Przed badaniem niszczącym 

12. 
Badanie nieniszczące 

konstrukcji 

PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

PN-EN 206-1/2003 
Konstrukcja 

W przypadku technicznie 
uzasadnionym 
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Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszym Programie, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 

akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w planowanej do wykonania PZJ i STWIORB. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy. Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu 

muszą być poddane kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli 

zgodności. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez 

Inżyniera szczegółowego PZJ, zawierającego między innymi podział obiektu na części podlegające 

osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. 

Skład mieszanki musi być zgodny z recepturą ustaloną w badaniach wstępnych doraźnie 

korygowany w zależności od wilgotności kruszywa. Badania przeprowadza się po 7 i 90 dniach 

dojrzewania próbek. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki przechowywania próbek do badań 

wytrzymałości. Badania te pozwolą na opracowanie krzywej regresji potrzebnej do obliczania 

wytrzymałości betonu na podstawie nieniszczących badań konstrukcji. Ponadto w trakcie wszystkich 

czynności: transportu, betonowania, pielęgnacji, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów: 

 Zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

 Zwilżenia podłoża i deskowań, 

 Równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

 Przestrzeganie ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 

jej podawania, 

 Jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczenie do przewibrowania 

(rozsegregowania), 

 Przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

 Przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 

 Wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

 Dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

 Zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody (np. silne deszcze, mrozy). 

 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB, 

Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. Sprawdzenie jakości 

wykonanych Robót obejmuje ocenę: 

 

 Prawidłowości geometrii elementów prefabrykowanych zgodnie z programem i 

dokumentacją projektową; 

 Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub ich elementów; 

 Jakości betonu pod względem jego wytrzymałości, zagęszczenia, szczelności, 

mrozoodporności a także widocznych wad i uszkodzeń jak raki i rysy; 

 Łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni 

elementu; 

 Widoczne raki powinny być zatarte zaprawą cementową, nie dopuszcza się rysy większej 

niż 2 mm; 

 

Roboty żelbetowe – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 



Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji: 
„BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ NA MARTWEJ WIŚLE W SOBIESZEWIE” 

-38- 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Roboty montażowe. 

Element robót montażowych obejmuje wykonanie prac w obszarze lądowym oraz w obszarze 

akwatorium wodnego w zakresie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. Prace montażowe w 

obszarze lądowym i wodnym są podstawowo określone w załączonej do PFU dokumentacji 

projektowej, będącej podstawą wydania pozwolenia na budowę – patrz załączniki PFU w 

części dokumenty formalne (w skrócie: ZPFU-DF). 

Roboty montażowe – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 zakup lub prefabrykację elementów konstrukcyjnych lub ich wyposażenia; 

 wykonanie zabezpieczeń na okres transportu i składowania; 

 transport, załadunek, rozładunek, magazynowanie, zabezpieczenie w okresie 

składowania poprzedzającego montaż; 

 właściwe prace montażowe; 

 pomiary i badania sprawdzające i odbiorowe; 

 uzupełnienie powłok ochronnych i antykorozyjnych; 

 podłączenie wraz z rozruchem gwarancyjnym; 

 

Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów określonych 

jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na budowę (patrz: 

ZPFU-DF). 

 

Montaż do podłoży drewnianych. 

Wszystkie złącza ciesielskie powinny byś wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Niedopasowanie czopa do gniazda obniża jakość i wytrzymałość złączy. Należy zatem zwrócić 

szczególną uwagę na fakt, aby nastąpiło ścisłe przyleganie stykających się płaszczyzn łączonych 

elementów. Aby to zapewnić czop powinien być grubszy od szerokości gniazda oraz głębokość 

gniazda powinna być dłuższa od czopa. Elementów o różnej wilgotności nie wolno łączyć złączami 

ciesielskimi. 

Wykonanie złącz łącznikowych w konstrukcjach drewnianych wykonuje się za pomocą: 

łączników sworzniowych, profilowych elementów stalowych oraz łączników mechanicznych. Wszystkie 

rodzaje połączeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z użyciem łączników 

zgodnych z polskimi normami. Drewno przed wykonaniem złącz powinno być odpowiednio 

wysezonowane i charakteryzować się wilgotnością nie większą niż 18%. 

W elementach konstrukcji drewnianych mogą być stosowane następujące rodzaje złącz 

klejonych: czołowe, ukośne, nakładowe oraz klinowe. Rodzaj używanego kleju powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do  klejenia należy oczyścić powierzchnie oraz 

nadać jej chropowatość, jeśli tak zaleca producent kleju. Powleczone klejem powierzchnie należy ze 

sobą złączyć i utrzymać w zetknięciu przez cały czas wiązania kleju. W celu zapewnienia ciągłego 

stykania się powierzchni można zastosować ściskacze śrubowe, imadła lub kliny. 
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Montaż do podłoży murowych, betonowych i żelbetowych. 

Elementy przewidziane do montażu do podłoży murowych, betonowych i żelbetowych należy 

montować po okresie dojrzewania betonu w konstrukcji. Po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać 

metodą wiercenia gniazda o średnicy i długości odpowiedniej dla typu stosowanej kotwy. Otwór po 

wykonaniu należy oczyścić sprężonym powietrzem celem usunięcia zwiercin z wnętrza otworu. Po 

zaaplikowaniu zaprawy iniekcyjnej (kotwy adhezyjne) należy osadzić kotwę. W przypadku dużej 

dokładności osadzenia lub dużej ilości kotew mocujących jeden element należy stosować szablony 

montażowe. Typ kotwy zgodnie z dokumentacją projektową, podlega uzgodnieniom z Projektantem i 

akceptacji Inżyniera. Kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikat na znak B 

(bezpieczeństwa). Zabrania się bezpośredniego montażu elementów do kotew przed ukończeniem 

czasu ich wiązania w betonie. Czas wiązania zaprawy iniekcyjnej w betonie określony jest ściśle 

według zaleceń producenta. Zabrania się stosowania kotew mechanicznych. 

 

Montaż do podłoży stalowych. 

Elementy przewidziane do montażu do podłoży stalowych należy montować za pomocą 

rozwiązań podanych w dokumentacji projektowej korzystając z następujących połączeń: 

połączenia na blachowkręty; 

połączenia śrubowe; 

połączenia nitowe (nie projektuje się); 

połączenia spawane (gazowe lub elektryczne); 

połączenia zgrzewane (nie projektuje się). 

 

Połączenia na blachowkręty 

Są to połączenia słabonośnie, przeznaczone do łączenia elementów cieńkościennych i nie 

mogą być stosowane w elementach konstrukcji nośnej. Przeważnie są wykorzystywane do 

mocowania wykończeni blacharskich, elementów samonośnych ścian osłonowych i ścian 

warstwowych. Wykonanie połączeń polega na instalowaniu łączników bezpośrednio do łączonych 

materiałów ułożonych zakładkowo lub w wykonanych zamkach połączeń elementów systemowych. W 

przypadku elementów systemowych (np.: ściany warstwowe) należy przestrzegać instrukcji podanych 

przez producenta materiału. 

 

Połączenia śrubowe 

Są to połączenia konstrukcyjne, przeznaczone do łączenia elementów cienkościennych jak i 

grubościennych. Mogą być stosowane w elementach nośnych, wspomagających lub wypełniających. 

Wykonanie połączeń polega na uprzednim wykonaniu otworów w miejscach przewidzianych do 

łączenia. Średnice otworów należy wykonać zgodnie z wytycznymi normowymi, tj.: z nadkładem 

tolerancji montażowej w zależności od średnicy stosowanych łączników. Elementy łączone należy 

spasować w sposób umożliwiający penetrację śruby przez wszystkie łączone elementy, kolejno 

zainstalować podkładki na trzpieniu śruby a następnie nakrętki. Siłę docisku należy określić na 

podstawie wymogów dokumentacji projektowej lub w przypadku braku takiej informacji, zgodnie z 

wytycznymi normowymi. Wielkość wolnego trzpienia po dokręceniu nakrętek winna spełniać warunki 

wykonania połączeń śrubowych określonych w normach. W przypadku połączeń obciążonych 

dynamicznie należy stosować dodatkowo nakrętki kontrujące lub z wkładkami teflonowymi (specjalne 

dla połączeń obciążonych dynamicznie). W przypadku wszystkich połączeń konstrukcyjnych po ich 

wykonaniu należy instalować osłonki termokurczliwe zapobiegające samorozkręceniu oraz 

zabezpieczające przeciwkorozyjne trzpień śruby (utrzymana zdolność demontażu). 

 

Połączenia spawane 

Elementy łączone metodą spawania bezwzględnie muszą zostać poddane procesom 

dokładnego oczyszczenia brzegów łączonych elementów z rdzy, lakierów, tłuszczów, innych 

zanieczyszczeń. Dokładne przygotowanie materiału do spawania musi spełniać normy: 

PN-65/M-69013 – do spawania gazowego; 

PN-75/M-69014 – do spawania łukowego stali niskowęglowych i niskostopowych. 
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Blachy grubości do 1 mm można łączyć wyginając brzegi obu blach do góry i łączyć je bez 

dodawania spoiwa. Blachy o grubości od 1 do 4 mm spawa się bez ukosowania, zostawiając tylko 

między nimi odstęp od 1 do 3mm. Blachy grubości od 4 do 8 mm można spawać bez ukosowania, ale 

dwustronnie. Jeśli blachy grubości ponad 3 mm chcemy spawać jednostronnie, dokonujemy 

odpowiedniego zukosowania brzegów łączących materiałów, typ ukosowania V lub Y. Średnia wartość 

kątów ukosowania winna wynosić od 50 do 60. W przypadku łączenia elementów większych 

gabarytowo lub o większej wadze należy stosować klamry montażowe. W przypadku zastosowania 

technologii spawania łukowego, przed rozpoczęciem robót, należy bezwzględnie sprawdzić 

sprawność działania urządzeń spawających, poprawność zamocowania uziemienia oraz stan 

zawilgocenia elektrod łukowych. W przypadku użycia technologii spawania gazowego należy 

bezwzględnie sprawdzić sprawność działania zaworów butli gazowych, szczelność węży i ich 

podłączeń oraz sprawność działania zaworów odcinających palnik. Montaż wskazanych w 

dokumentacji projektowej elementów metalowych podlegających technologii spawania, należy 

prowadzić pod ścisłym nadzorem. Spawy należy sprawdzić metodą radiologiczną lub 

ultrasonograficzną. Metodę sprawdzania jakości spawu należy stosować zgodnie z poleceniami 

Nadzoru Autorskiego projektu. Z wszystkich przeprowadzonych badań jakości spoin należy 

sporządzić raport, który należy przedstawić projektantowi celem uzyskania akceptacji jakości 

wykonanych spoin a następnie przekazać Inżynierowi. 

 

Montaż urządzeń i instalacji energetycznych. 

 Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji energetycznych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. 

 

Montaż urządzeń i instalacji sanitarnych. 

 Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. 

 

Roboty montażowe – warunki odbioru prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

technicznych przez jednostki/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe. 

Badania jakości robót montażowych należy wykonać w zakresie wymaganym przez 

dokumentacje projektową i producentów wyposażenia. Podstawowym badaniem jakości robót 

montażowych i wyposażeniowych w trakcie ich realizacji są pomiary sytuacyjne i geometryczne. 

Pomiary sytuacyjne – są to pomiary sprawdzające jakość robót montażowych, co do 

poprawności lokalizacji ich przeprowadzenia na obiekcie. Wymaga się bezwzględnego przestrzegania 

charakterystyki sytuacyjnej obiektów i elementów podlegających pracom montażowym i 

wyposażeniowym w stosunku do wskazań w dokumentacji projektowej oraz w niej wskazanych 

odchyłek dopuszczalnych. 

Pomiary geometryczne - są to pomiary sprawdzające jakość robót montażowych, co do 

poprawności geometrii elementów łączonych oraz wskazanej geometrii elementów przytwierdzanych 

do podłoży na obiekcie. Wymaga się bezwzględnego przestrzegania charakterystyki zaprojektowanej 

geometrii elementów i obiektów przytwierdzanych podlegających pracom montażowym i 

wyposażeniowym w stosunku do wskazań w dokumentacji projektowej oraz w niej wskazanych 

odchyłek dopuszczalnych. 

Wyniki badań i pomiarów sprawdzających podlegają akceptacji Inżyniera oraz Nadzoru 

Autorskiego PFU. 

Wszystkie roboty montażowe należy wykonywać z zachowaniem tolerancji określonych w 

dokumentacji projektowej a w przypadku braku wskazań z odpowiednimi normami. Dla zachowania 

tolerancji, wszystkie elementy podlegające montażowi muszą spełniać warunki tolerancji wymiarowej 
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podanej w dokumentacji projektowej. W przypadku elementów osadzanych w zakotwieniach 

zatopionych w elementach betonowych lub żelbetowych należy w trakcie ich wykonania montować 

kotwy spięte szablonem a następnie osadzone w szalunku. Uniemożliwia to przemieszczenia 

wzajemne kotew w trakcie wykonywania elementu podstawy. 

 

Roboty montażowe – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego, chyba że jest to ostatni element robót kończący całą grupę 

robót, i jest zgodny z tabelą: Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie 

zlecany obiekt lub samodzielną cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. 

 

Element: Roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych. 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych – zakres prac. 

Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji energetycznych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. Wskazany zakres prac obejmuje prace 

budowlane niezbędne celem realizacji obiektów określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 

niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na budowę (patrz: ZPFU-DF). 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych – warunki odbioru prac. 

Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji energetycznych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci elektrycznych – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Roboty instalacyjne w zakresie sieci sanitarnych. 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci sanitarnych – zakres prac. 

Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. Wskazany zakres prac obejmuje prace 

budowlane niezbędne celem realizacji obiektów określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 

niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na budowę (patrz: ZPFU-DF). 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci sanitarnych – warunki odbioru prac. 

Zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych, 

stanowiących załącznik do niniejszego PFU, patrz ZPFU-DP. 

Roboty instalacyjne w zakresie sieci sanitarnych – warunki płatności. 
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 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Roboty czerpalne. 

Element: roboty czerpalne obejmuje wykonanie: wykopów podwodnych, niwelacji terenu dna, 

formowanie narzutów antyerozyjnych z kamienia na pod wodą, montażu i formowania 

zbrojenia geosyntetycznego pod wodą, oraz zakup, transport, składowanie materiałów 

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotowego elementu robót. 

Roboty czerpalne – zakres prac. 

Zlecony w ramach przedmiotowego kontraktu zakres prac w ramach niniejszego elementu 

robót obejmuje: 

 pobór i badanie gruntu dna w celu ustalenia poziomu jego zanieczyszczenia i ustalenia 

miejsca jego składowania lub konieczności ewentualnej jego utylizacji; 

 uzgodnienie miejsca składowania urobku lub sposobu utylizacji wraz z poniesieniem 

kosztów z tym związanych (np. koszt utylizacji urobku), na podstawie przeprowadzonych 

badań zanieczyszczenia urobku Wykonawca określi sposób jego składowania lub 

ewentualnej konieczności jego utylizacji; 

 mobilizacja i demobilizacja sprzętu pogłębiarskiego; 

 zgłoszenie i uzgodnienie prowadzonych prac na akwenie wodnym administracji 

odpowiedzialnej kompetencyjnie; 

 zasadnicze roboty czerpalne polegające na wykonaniu: wykopów podwodnych, niwelacji 

terenu dna, zgodnie z zakresem wskazanym w projekcie budowlanym (patrz ZPFU-DP) 

oraz wniesioną korektą wskazaną przez Inwestora w dokumentacji PFU; 

 towarzyszące roboty czerpalne transport urobku w miejsce składowania lub utylizacji; 

 przygotowanie podłoża w miejscu wykonania zbrojenia geosyntetycznego poprzez jego 

wyprofilowanie lub uzupełnienie w obszarze podwodnym; 

 ułożenie oraz montaż technologiczny zbrojenia geosyntetycznego i podbudowy w miejscu 

wbudowania w obszarze podwodnym; 

 przygotowanie frakcjonowanego kruszywa oraz wykonanie z niego narzutów 

antyerozyjnych w obszarze podwodnym; 

 zakup i transport materiałów do miejsca ich wbudowania niezbędnych do realizacji 

niniejszego elementu robót (obejmuje zarówno opaskę brzegową jak i ostrogę portową); 

 wykonanie sondażu poroboczego w miejscu prowadzenia prac czerpalnych; 

 wykonanie atestu czystości dna; 

Wskazany zakres prac obejmuje prace budowlane niezbędne celem realizacji obiektów 

określonych jako przedmiot zamówienia w pkt 1.1 niniejszego PFU oraz decyzji pozwolenia na 

budowę (patrz: ZPFU-DF). 
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Roboty czerpalne – warunki odbioru prac. 

Podczas prowadzenia prac w zakresie przedmiotowego elementu robót należy ze szczególną 

starannością zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca przedmiotowego elementu robót 

przed przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót uzyska od Inżyniera 

potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w pozwoleniu na budowę / rozbiórkę na etapie 

przystępowania do robót. 

Jakość i ilość robót ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

robót dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, badania i dokumenty certyfikujące w 

konfrontacji z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami i 

uprzednimi ustaleniami. 

Dopuszczalny jest odbiór częściowy, o ile dopuszcza taką możliwość PFU, polegający na 

ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót 

dokonuje Inżynier Kontraktu. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i jakości przedstawionej w dokumentacji projektowej i 

STWIORB w części dotyczącej robót ziemnych. Odbioru ostatecznego tego elementu robót dokona 

Inżynier Kontraktu w obecności Wykonawcy. Odbierający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 

Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dodatkowych badań i ocen 

sprawdzających zlecanych innym podmiotom. 

 

Kontroli jakości robót czerpalnych polega na: 

 poprawności geometrycznej wykonanego toru wodnego z wymaganiami dokumentacji 

PFU i projektu budowlanego 

 poprawności użytego materiału – zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

 poprawności wbudowania materiału - zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej; 

 

Sprawdzenie robót pomiarowych: 

 polega na sprawdzeniu dokumentacji przeprowadzonej procedury kalibracji echosondy i 

innych urządzeń pomiarowych wykorzystanych do sporządzenia planu batymetrycznego 

powykonawczego; 

 

 Sprawdzenia realizacyjne prowadzonych robót polegają na: 

 sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z: pozwoleniem na budowę, PFU, 

dokumentacją projektową i STWIORB; 

 sprawdzeniu jakości i ilości używanych przez Wykonawcę materiałów; 

 

  Sprawdzenie prac przygotowawczych prowadzonych robót polega na skontrolowaniu: 

 sprawdzenie zgodności wytyczenia obiektów w terenie z dokumentacją techniczną 

budowy; 

 

Sprawdzenie jakości materiałów przewidzianych do wbudowania na wykonanie 

zewnętrznych narzutów i wypełnień antyerozyjnych umocnień brzegowych w przypadku 

zastosowania naturalnego kruszywa (kamienia) polega na skontrolowaniu: 

 skład granulometryczny (wielkość elementów narzutu); 

 skład chemiczny skały; 

 mrozoodporność; 
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 twardość; 

 

Badania przydatności skały na wypełnienia będą przeprowadzane na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 

niż jeden raz na 10 m
3
. 

 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 spadków podłużnych korpusu / wykopu z dokumentacją projektową i określonymi 

dopuszczalnymi odchyłkami w STWIORB; 

 nachylenia skarp z dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi odchyłkami 

w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie wykonywania skarpowania polega na skontrolowaniu: 

 geometrii budowli z PFU oraz dokumentacją projektową i określonymi dopuszczalnymi 

odchyłkami w STWIORB; 

 dokumentów kontrolnych realizacji robót w zakresie prowadzonej ewidencji technicznej 

budowy: 

 oznaczeń laboratoryjnych; 

 dziennika budowy; 

 dzienników laboratorium Wykonawcy; 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Każdorazowa kontrol Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi 

być odnotowana w dzienniku budowy. 

 

Roboty czerpalne – warunki płatności. 

 Podstawą płatności jest podana w ofercie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

robót za całość realizacji zakresu rzeczowego zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez 

Inwestora poprzez podpisanie aktu umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie 

zgłaszanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe 

skalkulowane przez Wykonawcę robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego 

(załącznik do SIWZ), przyjęte w dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

pomocniczego kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu 

jako ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Element robót podlega procedurze rozliczeń częściowych w przypadku zgodności z tabelą: 

Minimalny zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną 

cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia stosownej faktury celem dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Zgłaszana 

wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie robót budowlanych nie może być 

wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. wartość ostatniej faktury w 

rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego. 

 

 

Element: Dokumentacja wykonawcza. 
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Dokumentacja winna być wykonana łącznie dla wszystkich realizowanych obiektów. 

 

Dokumentacja wykonawcza – zakres prac. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 sukcesywne wykonywanie, uzupełnianie, zbieranie i archiwizowanie dokumentacji 

budowy dotyczącej wykonania robót towarzyszących oraz samej konstrukcji obiektów 

wchodzących w skład przystani żeglarskiej na Martwej Wiśle w Gdańsku Sobieszewie. 

 

W skład dokumentacji wykonawczej wchodzą następujące dokumenty: 

(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane) 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 

 rysunki i opisy służące realizacji obiektu, czyli projekt wykonawczy; 

 dziennik budowy i ewentualnie dziennik montażu lub palowania; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

 operaty geodezyjne tyczenia obiektu i inne; 

 protokoły badań i sprawdzeń materiałów i elementów; 

 dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania 

robót są dopuszczone do stosowania; 

 książka obmiarów stosowna do przedmiotu realizacji; 

 projekt zagospodarowania placu budowy; 

 projekt organizacji robót i ewentualnie projekt montażu; 

 plan zapewnienia jakości; 

 harmonogram realizacji robót; 

 protokoły z narad; 

 

W ramach dokumentacji wykonawczej muszą być uwzględnione wszystkie wskazania 

Zamawiającego określone w niniejszym PFU dotyczące poszczególnych elementów robót. 

 

Dokumentacja wykonawcza – warunki odbioru prac. 

 
Termin realizacji opracowania: zgodnie z umownymi klauzulami terminowymi dla 

prowadzonego frontu robót na bieżąco; 

Ilość egzemplarzy: 2 kpl. analogowy (w formie papierowej), 1kpl. 

cyfrowy; 

 

Zamawiający dokona odbioru niniejszego opracowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od terminu ich złożenia. Przedłożone do odbioru dokumentacja zostanie sprawdzona pod 

względem zgodności z wskazanymi i wymaganiami w programie funkcjonalno-użytkowym, 

zatwierdzoną koncepcją, projektem i określonymi warunkami oraz parametrami konstrukcyjnymi 

wskazanymi przez Inwestora (powołaną do tego celu komisję odbioru robót). Okres oceny 

przedłożonych dokumentów nie będzie dłuższy niż 5 dni od dnia złożenia. Możliwe jest 

przeprowadzanie bieżących konsultacji z Inżynierem Kontraktu w trakcie tworzenia poszczególnych 

etapów elementu prac. Należy jednak zachować formę pisemną. 

 

Dokumentacja wykonawcza – warunki płatności. 

 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jest niezbędnym elementem protokołów odbiorów 

częściowych, końcowego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub aktu równoważnego. 

 

 

Element: Dokumentacja powykonawcza. 
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Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana łącznie dla wszystkich planowanych do 

wybudowania konstrukcji. 

Dokumentacja powykonawcza – zakres prac. 

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje: 

 sukcesywne wykonywanie i uzupełnianie dokumentacji budowy dotyczącej zleconej do 

wykonania konstrukcji; 

 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą następujące dokumenty: 

(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane) 

 dokumentacja budowy, czyli projekt budowlany i projekt wykonawczy, z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku realizacji robót, 

 zatwierdzona i odebrana dokumentacja wykonawcza; 

 geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę 

zasadniczą, czyli wprowadzenie do zasobów geodezyjnych państwa, 

 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (gdy jest wymagane). 

 

Dokumentacja powykonawcza o której mowa, winna składać się co najmniej z następujących 

elementów o ile są one wymagane przepisami prawa: 

 

 

Dokumentacja powykonawcza – warunki odbioru prac. 

 

Termin realizacji opracowania: termin przekazania do Inwestora 7 dni roboczych 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego; 

Ilość egzemplarzy: 2 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy; 

 

Zamawiający zaopiniuje niniejsze opracowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

terminu ich złożenia. Po otrzymaniu elementu Inwestor w ciągu 3 dni roboczych dokona sprawdzenia 

kompletności elementu. Przedłożone do odbioru opracowania zostaną sprawdzone pod względem 

zgodności z wskazanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną koncepcją, określonymi 

warunkami i parametrami konstrukcyjnymi i wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie przez 

powołaną do tego celu komisję odbioru robót. Możliwe jest przeprowadzanie bieżących konsultacji z 

Inżynierem Kontraktu w trakcie tworzenia poszczególnych etapów elementu prac. Należy jednak 

zachować formę pisemną. 

 

Dokumentacja powykonawcza – warunki płatności. 

 Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jest niezbędnym elementem protokołów odbioru 

końcowego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub aktu równoważnego. 

 

 

 Element: Odbiór częściowy. 

Element: 
Liczba 

egzemplarzy: 

Wykonania kompletnej, w zakresie określonym przez przepisy prawa, 

dokumentacji powykonawczej dla każdego z zaprojektowanych a 

następnie wybudowanych elementów budowli; 

-4- 

Wykonania kompletnej, w zakresie określonym przez przepisy prawa, 

dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót saperskich z 

kompletem wydanych atestów czystości obszaru dla terenu 

wskazanego jako teren budowy wraz z obszarem zaplecza; 

-4- 
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Odbiór częściowy – zakres prac. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementach robót zgłoszonych 

wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę (Kierownika budowy) które to nie stanowią 

całościowych samodzielnych obiektów. Patrz: Tabela: Minimalny zakres wykonanych elementów robót 

tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się jedynie dla minimalnego zakresu wykonanych elementów 

robót, określonego w pomocniczym kosztorysie ofertowym. Dopuszczalne jest odebranie innego 

zakresu robót tylko przy ostatniej płatności w danym roku kalendarzowym. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik budowy) 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Odbiory częściowe będą zakończone w 

terminie 5 dni od daty przystąpienia do odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i pomiarów w porównaniu 

do warunków określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumenty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu stanowią podstawę do dokonania 

odbioru ostatecznego bądź częściowego przez Zamawiającego, po zakończeniu robót. Do czasu 

upływu okresu gwarancyjnego odpowiedzialność za roboty leży po stronie Wykonawcy, poza 

szkodami powstałymi na skutek niewłaściwej eksploatacji po okresie dopuszczenia do użytkowania 

obiektów. Dokumenty odbioru częściowego są identyczne z dokumentami odbioru końcowego i 

zostały określone w „Element – dokumentacja wykonawcza.” 

 

Odbiór częściowy – warunki odbioru prac. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi dla poszczególnych części zamówienia przewidzianego do 

częściowego rozliczenia wykazanych w: Tabela: Minimalny zakres wykonanych elementów robót 

tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną cześć obiektu umożliwiający fakturowanie częściowe. 

 
Odbiór częściowy – warunki płatności. 

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zgodnie z wytycznymi określonymi dla poszczególnych 

części zamówienia przewidzianego do częściowego rozliczenia wykazanych w Tabela: Minimalny 

zakres wykonanych elementów robót tworzących wspólnie zlecany obiekt lub samodzielną cześć obiektu 

umożliwiający fakturowanie częściowe. W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca powinien 

uwzględniać je w pozycjach najbardziej zbliżonych w zakresie przyjętego harmonogramu czasowego 

robót oraz przyjętej technologii dla wykonania poszczególnych elementów. W przypadkach 

niejednoznacznych należy daną pozycję uwzględnić w elemencie następującym później w przyjętej 

technologii wykonania robót. Zgłaszana wartość całkowita wszystkich rozliczeń częściowych w trakcie 

robót budowlanych nie może być wyższa niż 95% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego tj. 

wartość ostatniej faktury w rozliczeniu końcowym nie może być niższa niż 5% wartości całkowitego 

wynagrodzenia umownego. 

 

Element: Odbiór końcowy (ostateczny). 

 
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy wraz z 

równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu z chwilą zakończonych wszystkich prac 

towarzyszących, robót budowlanych oraz złożenia skutecznego kompletu dokumentów do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie w odpowiednim organie administracyjnym. 

 
Odbiór końcowy – zakres prac. 
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Odbiór końcowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zrealizowanych obiektów, ich jakości przedstawionej w programie funkcjonalno-

użytkowym, dokumentacji projektowej i STWiORB. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w: 

 

„Element – dokumentacja wykonawcza.” 

„Element – dokumentacja powykonawcza.” 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z 

wyznaczoną komisją w skład której wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego PFU, w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami, oraz oceny technicznej nadzoru inwestorskiego. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego w celu doporowadzenia przez Wykonawcę konstrukcji do stanu zgodnego z 

wymaganiami PFU i dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PFU, 

dokumentacją projektową i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może przystąpić do odbioru lecz równocześnie oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 
Odbiór końcowy – warunki odbioru prac. 

 
Odbiór końcowy zostanie zrealizowany podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, 

określającego zakres wykonanych prac. Warunkiem koniecznym końcowego odbioru robót jest 

przedstawienie przez Wykonawcę powykonawczej dokumentacji budowlanej oraz wniesieniem 

nowych obiektów do zasobu geodezyjnego na podstawie pomiarów powykonawczych realizowanych 

przez Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w terminie 5 dni od daty skutecznego 

pisemnego zgłoszenia robót przez Wykonawcę. Odbiór końcowy będzie zakończony w terminie 10 dni 

od daty zgłoszenia. 

 

Odbiór końcowy – warunki płatności. 

 
Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Podstawą płatności jest podana w ofercie cena 

ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót za całość realizacji zakresu rzeczowego 

zleconych prac budowlanych i zaakceptowana przez Inwestora poprzez podpisanie aktu 

umowy. Podstawą rozliczeń częściowych w następstwie zgłaszanych przez Wykonawcę 

odbiorów częściowych robót budowlanych są ceny ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawcę 

robót dla danej pozycji z pomocniczego przedmiaru ofertowego (załącznik do SIWZ), przyjęte w 

dokumentach umownych na podstawie złożonego przez Wykonawcę pomocniczego 

kosztorysu ofertowego. Zamawiający określa rozliczenie przedmiotowego kontraktu jako 

ryczałtowe i wprowadza jednocześnie pomocniczy kosztorys uproszczony złożony przez 

Wykonawcę w ofercie jako podstawę do rozliczeń odbiorów częściowych robót. 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót (wszystkie wskazane elementy robót) 

określone w przedmiotowym programie funkcjonalno- użytkowym. Niniejsze elementy robót są 

rozliczane w ramach podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny ryczałtowej dla całości robót 
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pomniejszonej o sumę dokonanych rozliczeń częściowych. Niniejsza kwota będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie wszystkich robót 

(elementów) określonych: w programie funkcjonalno- użytkowym, dokumentacji projektowej oraz w 

STWiORB. Ceny ryczałtowe elementów robót będą obejmować wszystkie niezbędne czynniki 

cenotwórcze, a w szczególności: 

 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wartość rozliczenia końcowego stanowi różnica pomiędzy wartością całkowitą ceny 

ryczałtowej całości kontraktu i sumy wartości wszystkich faktur odbiorów częściowych. Wartość 

zgłoszonych robót do rozliczenia końcowego nie może być mniejsza niż 5% wartości ceny ryczałtowej 

kontraktu. Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane przez 

Wykonawcę konto bankowe po wystawieniu stosownej poprawnej faktury przez Wykonawcę robót co 

nastąpi po odbiorze końcowym robót. 

 

UWAGA: 

 W niniejszym opisie „Opis ogólny przedmiotu zamówienia” określenia „Inżynier” i 

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” zostały użyte zamiennie i oznaczają jedną i te 

samą osobę – sprawującą bezpośredni nadzór nad zleconymi robotami budowlanymi 

z ramienia Inwestora. 

 W niniejszym opisie „Dni robocze” rozumiane są jako od poniedziałek do piątku 

włącznie, bez uwzględnienia soboty i niedzieli. 
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych. 

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na wyspie Sobieszewskiej oraz akwenie Wisły 

Śmiałej. W ramach inwestycji planuje się wykonać poniższe elementy zabudowy zgodnie z warunkami 

załączonej decyzji pozwolenia na budowę (patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF): 

1. budowa kompletnego ogrodzenia wraz z wyposażeniem działki lądowej Inwestora zgodnie z 

warunkami określonymi w niniejszym PFU, tj.: 

 ogrodzenie w całości osadzone na fundamencie żelbetowym wystającym nad poziom 

terenu (cokół) na min. 20 cm, głębokość posadowienia fundamentu min. 80cm, w 

miejscach osadzenia słupów min. 100cm, szerokość fundamentu nie mniejsza niż 

32,00 cm, fundament w całości zlokalizowany na działce Inwestora, ogrodzenie 

osadzone osiowo w fundamencie; 

 układ elementów ogrodzenia zgodny z projektem zagospodarowania terenu, patrz 

załączniki: ZPFU-DP 1-4, tj.: brama wejściowa przesuwna, furtka wejściowa, brama 

slipowa przesuwna, furtka pomostowa, szerokości zgodnie z opracowanym projektem 

wykonawczym; 

 ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości nie niższej niż 2,40m (nie wliczając 

wysokości cokołu fundamentu), panele z siatki stalowej o szerokości nie większej niż 

2550mm, oczka siatki nie większe niż 13x80mm, średnica drutu siatki nie mniejsza niż 

4,00mm, zabezpieczenie antykorozyjne paneli: ocynkowanie, min. 40g/m
2
, malowanie 

proszkowe, grubość warstwy nie mniejsza niż 100µm, panele mocowane do słupów 

za pomocą listew zabezpieczających i śrub jednokierunkowych, słupy stalowe o 

przekroju prostokątnym 120x60mm. 

2. budowa pomostu stałego wraz z wyposażeniem o konstrukcji żelbetowej, długość łączna: nie 

mniej niż 50,60m, szerokość: nie mniejsza niż 3,00m, wspartego na ruszcie z pali stalowych 

rurowych bezszwowych w ilości nie mniejszej niż: 42,0 szt. wypełnionych betonem o średnicy: 

min. Ø 406/12,5mm i o długości i nachyleniu gwarantującej wymaganą nośność konstrukcji 

wraz z wyposażeniem zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym 

pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU 

3. budowa pomostów pływających wraz z wyposażeniem betonowych zbrojonych, długość 

łączna: nie mniejsza niż: 38,00m, szerokość: nie mniejsza niż 2,50m, posiadające komory 

pływakowe ze stałym wypełnieniem nadającym pływalność, stabilizowanych stalowymi palami 

rurowymi w ilości nie mniejszej niż 10,0 szt. o średnicy: min. Ø610/28mm o długości i 

nachyleniu pionowym gwarantującej wymaganą nośność konstrukcji wraz z wyposażeniem 

zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz 

ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

4. budowę slipu stałego wraz z wyposażeniem  o konstrukcji grodzy komorowej ze stalową 

ścianką szczelną o Wx>1500cm
3
, długość obiektu w planie: nie mniej niż: 10,00m, szerokość 

obiektu w planie: nie mniej niż: 3,35m, długość ścian bocznych dopasowana od obciążeń 

stałych i użytkowych oraz zakładanej możliwej erozji, kleszcze stężające stalowe, oczepy 

korony ścianki szczelnej oraz płyta nawierzchni slipu żelbetowa, wypełnienie grodzy zasypem 

filtracyjnym zbrojonym geosyntetycznie wraz z wyposażeniem zgodnie z opracowanym 

projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) 

oraz niniejszym PFU; 

5. naprawę anyerozyjnego umocnienia brzegowego na odcinku o łącznej długości: nie mniejszej 

niż: 68,41mb zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i niniejszym PFU zgodnie z 

opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i 

ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

6. budowę instalacji energetycznej, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym 

pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

7. budowę instalacji sanitarnej, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, uzyskanym 

pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 
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8. wykonanie zagospodarowania terenu, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

9. wykonanie torów wodnych wraz z obrotnicą, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę (patrz ZPFU-DP i ZPFU-DF) oraz niniejszym PFU; 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Opis istniejących warunków terenowych. 

 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 

 Obszar na zapleczu inwestycji 

 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 

 

Dojazd do terenu inwestycji 

 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym  

 
 projekt winien zakładać rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne 

minimalizujące oddziaływanie na środowisko w szczególności w fazie budowy i 

spełniające warunki określone w pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodnoprawnym, 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz pozostałych uzgodnieniach 

administracyjnych zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego 

załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF; 

 należy przewidzieć zastosowanie technologii oraz materiałów  budowlanych 

posiadających atesty i stosowne certyfikaty oraz należy dobierać je tak, aby spełniały 

warunki wytrzymałościowe budowli; 

 przy budowie należy wykorzystać materiały naturalne; 

 

 

Wymagania zgodności prac interwencyjnych z przepisami ochrony środowiska, 
przepisami związanymi z ochroną brzegów morskich oraz ograniczeniami wynikającymi 
z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazującymi następujące warunki 
wykorzystania terenu  w fazie realizacji i eksploatacji  

 plac budowy i jego zaplecze wraz z drogami technologicznymi należy organizować z 

uwzględnieniem zasad minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz 

zlokalizować poza obszarami leśnymi i w oddaleniu od linii brzegowej. 

 należy zapewnić właściwą organizację robót, z zapewnieniem ich płynności oraz 

zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed potencjalnymi zanieczyszczeniami wód 

powierzchniowych i gruntu, w tym zaplecze robót utwardzić tymczasowo i wyposażyć w środki 

do neutralizacji ewentualnych wycieków; 

 zaplecze pracownicze należy wyposażyć w sanitariaty i zapewnić ich wywożenie poprzez 

uprawnione podmioty; 

 w trakcie prac budowlanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren robót i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 
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 prace budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający uciążliwości dla terenów 

sąsiednich i minimalizując obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na 

zdrowie  ludzi; 

 w trakcie prowadzenia prac hydrotechnicznych przewidzieć środki zapewniające 

bezpieczeństwo ruchu wodnego; 

 należy stosować sprawny technicznie sprzęt mechaniczny zgodnie z certyfikatem 

dopuszczenia go do użytkowania. Nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych, a 

więc w przypadku zdarzeń awaryjnych, należy zabezpieczyć  miejsce przed 

rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń oraz zapewnić szybkie i sprawne ich usuwanie z 

powierzchni ziemi i wód; 

 prace budowlane powodujące hałas i drgania, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej; 

 należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

 należy usuwać niezwłocznie wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni wody, a po 

zakończeniu prac całkowicie oczyścić dno morskie z zanieczyszczeń związanych z budową; 

 należy usunąć wszelkie ewentualne szkody wynikające z realizacji przedsięwzięcia, a po 

zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu; 

 
Warunki geologiczne oraz w akwenie wód przybrzeżnych. 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 Warunki gruntowo-wodne 

 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

Warunki w akwenie wód śródlądowych: 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

Zlodzenia. 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych stanów morza 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

Falowanie 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 
administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 
 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe. 

 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 
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1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego. 

 
Minimalne parametry techniczne materiałów budowlanych 

(tablica minimalnych wymagań materiałowych): 
 

Element: Charakterystyka: 
Oczep i płyta pomostu stałego, oczep i 
płyta nawierzchni slipu stałego, ściana 
oporowa podbudowy ciągu pieszo – 
rowerowego, fundamenty i cokół  
ogrodzenia działki,  fundament haka 
asekuracyjnego slipu, fundamenty 
pachołów cumowniczych slipu 

Beton klasy  C 30/37, wg. PN-B/06250:1988 
stopień wodoszczelności: W-6, wg. PN-B/06250:1988; 
stopień mrozoodporności: F-200, wg. PN-B/06250:1988; 
odporność korozyjna:        OK – 2; 
napowietrznienie betonu : od 4,5% do 6 % 
maksymalny wymiar ziarna kruszywa:    Dmax 10mm 
kruszywo granitowe marki 50 zgodne z PN-86/B-06712 
Nie dopuszcza się stosowania kruszyw żwirowych marki 30 
Dopuszcza się zastosowanie jedynie następujących cementów: 
- CEM III A 42,5 N HSR NA (w okresie podwyższonych tem.) 
- CEM I 42,5 N HSR NA (w okresie obniżonych tem.) 
Nie dopuszcza się stosowania dodatków mineralnych do betonu w 
postaci popiołów lotnych. 
Klasa środowiska: XS3 (wg. PN-ENV: 206-1:1995-25), z uwagi na 
określoną klasę środowiska i zagrożenia korozja konstrukcja musi 
spełniać następujące wymagania: 

minimalna otulina zbrojenia: 50mm; 
dopuszczalne rozwarcie rys: 0,2-0,3mm (wg. PN-ENV: 
206-1:1995-25, wg PN-B-03264:1999) 

Śruby montażowe kleszczy  Śruba stalowa ocynkowana M20 kl. 8.8 DIN 931, DIN 934, DIN 975  
Narzut kamienny. Do wykonania planowanego umocnienia brzegowego należy użyć 

kamieni łamanych ze skał magmowych głębinowych o 
następujących właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie min. 600 kPa;  
- mrozoodporność min.: 25 cykli, 
- ścieralność na tarczy Boechmego 0,5-0,7 cm; 
- ciężar objętościowy 25-28,5 kN/m3; 
- nasiąkliwość wodą (nie więcej niż) 1,5 %. 
- frakcja zgodna z dostosowaniem do istniejącego umocnienia 
brzegowego; 

Pospółka: Naturalne kruszywo mineralne, mrozoodporne, # 8-63mm, zgodna 
z PN-87/B-01100. 

Warstwa chudego betonu Beton klasy C12/15, wg. PN-B/06250:1988 
Stal zbrojeniowa: Klasy A-IIIN, w gatunku: RB 500 (18G2A); RB 500W (18G2A); 
Stalowa ścianka szczelna podbudowa 
slipu stałego. 

Stalowa ścianka szczelna, min.: stal S270 GP, wskaźnik 
wytrzymałości ściany min. 1600 cm

3
/mb  

Stal pali fundamentowych: min. S235JR. 
Stal konstrukcyjna profilowa Stal gatunku St3S (S235JR) 
Zbrojenie geosyntetyczne - geotkanina Geotkanina filtracyjna z ciętych włókien poliestrowych łączonych 

mechanicznie metodą igłowania, masa powierzchniowa 300 g>m
2
 

(wg. PN-EN 965:1999), wytrzymała na rozciąganie wzdłuż pasma: 
>8 kN/m, w poprzek pasma >20kN, wodoprzepuszczalność 
prostopadła min. 0,0034 m/s, wzdłuż pasma: 0,0084 m/s 
(2kPa),0,0030m/s(20kPa), 0,0008 m/s (200kPa) wg EN ISO 
12958:1998, minimalny zakład ułożenia 0,70 m. 

Zbrojenie geosyntetyczne – 
geowłókniną filtracyjna  

Geowłóknina, masa powierzchniowa 600 g/m
2
 (wg. PN-EN 

965:1999), siła przebicia wg. CBR min 5 kN, średnica otworu w 
próbie przebicia stożkiem do 5mm, minimalny zakład ułożenia 
0,70m. 

Zbrojenie geosyntetyczne – geosiatka Wytrzymałość na rozciąganie dwukierunkowa: 45 (+/- 5) kN/m, siła 
rozciągająca przy wydłużeniu 2% i w poprzek pasma:> 10kN/m 
(wg.  PN-ISO 10319:1996) siła rozciągająca przy wydłużeniu 3% 
wzdłuż i poprzek pasma: 11kN/m (wg. PN-ISO 10319:1996) 

Szpilki montażowe Stal: klasy A-ll, w gatunku 18G2 ,pręt 012mm, kotwa typ T 
800x150mm, 3 szt./m2 

Płyty nawierzchni komunikacyjnej* Płyta betonowa 40x40 z licem z kruszywa szlachetnego, grys 
granitowy. 

Ogrodzenie terenu. Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości nie niższej niż 
2,40m (nie wliczając wysokości cokołu fundamentu), panele z siatki 
stalowej o szerokości nie większej niż 2550mm, oczka siatki 
prostokątne. nie większe niż 13x80mm, średnica drutu siatki nie 
mniejsza niż 4,00mm, zabezpieczenie antykorozyjne paneli 
ogrodzeniowych : ocynkowanie, min. 40g/m

2
, malowanie 

proszkowe, grubość warstwy nie mniejsza niż 100µm, panele 
mocowane do słupów za pomocą listew zabezpieczających i śrub 
jednokierunkowych, słupy stalowe o przekroju prostokątnym 
120x60mm.Kolor RAL:5010. 

Dylatacje pionowe: Do uszczelniania dylatacji pionowych należy używać trwale 

elastycznych, dwuskładnikowych kitów na bazie kauczuku 

polisulfidowego. 

Montaż uszczelnienia: 

-Krawędzie dylatacji powinny być czyste i suche; 

-Osadzamy wałek ograniczający z PE, elastyczny, polipropylenowy 

o średnicy o 25 do 50% większej od szerokości dylatacji na 

głębokości równej szerokości dylatacji; 

-Gruntujemy ścianki dylatacji za pomocą premiera na bazie 
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jednoskładnikowej żywicy poliuretanowej; 

-Przygotowujemy dwuskładnikowy kit i przy pomocy aplikatura 

wypełniamy przygotowaną szczelinę dylatacyjną; 

Wymagania dla materiałów kitu dylatacyjnego: 

-Trwale odporny na działanie wody morskiej, słodkiej i ścieków – 
wytrzymałość na rozciąganie ≥0,2 MPa, wydłużenie względne do 
zerwania ≥100%, twardość Shore A ≥12, ZWG ≥ 25%, materiał 
dwukomponentowy, czas wiązania godziny ok 24-48 w zależności 
od tempera 

Dylatacje poziome: Do uszczelniania dylatacji poziomych należy używać trwale 

elastycznych, dwuskładnikowych kitów na bazie kauczuku 

polisulfidowego. 

Montaż uszczelnienia: 

-Krawędzie dylatacji powinny być czyste i suche; 

-Osadzamy wałek ograniczający z PE, elastyczny, polipropylenowy 

o średnicy o 25 do 50% większej od szerokości dylatacji na 

głębokości równej szerokości dylatacji; 

-Gruntujemy ścianki dylatacji za pomocą premiera na bazie 

jednoskładnikowej żywicy poliuretanowej; 

-Przygotowujemy dwuskładnikowy kit i przy pomocy aplikatura 

wypełniamy przygotowaną szczelinę dylatacyjną; 

Wymagania dla materiałów kitu dylatacyjnego: 

-Trwale odporny na działanie wody morskiej, słodkiej i ścieków – 
wytrzymałość na rozciąganie ≥0,2 MPa, wydłużenie względne do 
zerwania ≥100%, twardość Shore A ≥12, ZWG ≥ 25%, materiał 
dwukomponentowy, czas wiązania godziny ok 24-48 w zależności 
od tempera. 

Odbojnice: Elementy typu D elastomerowy 200x200mm. Przy pomostach 

pływających uzgodnić z NA PFU. 

 
 

Elementy betonowe i żelbetowe. 

Beton konstrukcyjny. 
Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego. 
Podstawowe parametry: 

klasa betonu: C30/37 (BH-30); 

klasa mrozoodporności: F-200; 

klasa szczelności: W-6; 
W przypadku wykonywania warstw wyrównawczych należy stosować beton klasy C 12/15 o 

grubości 10cm; dokładność wykonania elementów i prefabrykatów zgodna z szóstą klasą 

dokładności wg. PN-62/B-02356; tolerancja wykonawcza elementów i prefabrykatów liniowa, 

+/- 5mm; elementy i prefabrykaty należy wykonać zgodnie z zapisami właściwych norm: 

 
 PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-88/B-06714 Kruszywa mineralne - badania 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane, woda do betonu i zapraw 
 PN-88/B-30030 Cement klasyfikacja 
 PN-86/B-01300 Cement termiczny i określenie 
 PN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
 PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
 EN 196-2/1994=PN-EN196-2:1996 Metody badania cementu, Analiza chemiczna cementu, 
 EN 197-1/2000=PN-EN197-1:2000 Cement - cześć 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące, cementów 

powszechnego użytku, 
 EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003 Beton cześć 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
 EN 933-1/1997=PN-EN933-:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego –  

Metoda przesiewania 
 EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - cześć 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
 EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 
 EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -cześć 6: 

oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
 EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 1: Pobieranie próbek 
 EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 2: Badanie konsystencji metoda 

opadu stożka 
 EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 3: Badanie konsystencji metoda Vebe 
 EN 12350-4/1999=PN-EN12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 4: Badanie konsystencji metoda 

oznaczenia stopnia zageszczalności 
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 EN 12350-5/1999=PN-EN12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 5: Badanie metoda stolika 
rozpływowego 

 EN 12350-6/1999=PN-EN12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 6: Gęstość 
 EN 12350-7:2000=PN-EN12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej - Cześć 7: Badanie zawartości powietrza - 

metody ciśnieniowe 
 EN 12390-1:2000=PN-EN12390-1:2001 Badania betonu - Cześć l: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form 
 EN 12390-2:2000=PN-EN12390-2:2001 Badania betonu - Cześć 2: Wykonywanie i pielęgnacją próbek do badań 

wytrzymałościowych 
 EN 12390-3:2001=PN-EN12390-3:2002 Badania betonu - Cześć 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
 EN 12390-6:2000=PN-EN12390-6:2001 Badania betonu - Cześć 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupowywaniu próbek do badania 
 EN 12390-7:2000=PN-EN12390-7:2001 Badanie betonu - Cześć 7: Gęstość betonu 
 EN 12878/1999=PN-EN12878:2001 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna - 

Wymagania i metody badan 
 EN 13055-1 /20024)=PN-EN13055-1:2002(U) Kruszywa lekkie - Cześć 1: Kruszywa lekkie do betonu zapraw i 

zaczynu 
 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów  żelbetowych - Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 

 
Stal zbrojeniowa 

Planowana do zastosowania przy zaprojektowaniu stal – zgodnie z w/w tabelą. 
 otulenie prętów zbrojenia głównego winno wynosić min. a = 5 cm, dla 
 elementów narażonych na oddziaływanie hydrodynamiczne morza; 
 walcówka oraz stalowe pręty do zbrojenia betonu zgodne z norma PN- 
 82/H-93215; 
 poziom kontroli II ogólny zgodnie z PN-79/N-030021 tab. 1, dopuszcza 
 się wadliwość max 4%; 
 zaleca się stosowanie stali zbrojeniowej o powierzchni czystej; 
 elementy i prefabrykaty zbrojarskie należy wykonać zgodnie z zapisami 
 właściwych norm: 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - pręty gładkie - dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju 
PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

Wykonanie robót kafarowych 

 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
 PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
 PN-83/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 
 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowe. 
 PN-75/C-04901 Środki ochrony drewna - Oznaczenia głębokości wnikania w drewno. 
 PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 
 PN-76/C-04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość. 
 PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wymywalności metodą biologiczną. 
 PN-75/D-01001 Tarcica-Podział, nazwy i określenia. 
 PN-79/D-01011 Drewno okrągłe - Wady. 
 PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagrożenia 

ataku biologicznego – Postanowienia ogólne. 
 PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Definicja klas zagrożenia 

ataku biologicznego – Zastosowanie do drewna litego. 
 PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
 PN-EN 334:1999 Drewno konstrukcyjne – Oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości 

mechanicznych i gęstości. 
 PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo – 

Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna – Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 
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 PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo – 
Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechaniczne w poprzek włókien . 

 PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane – Metody badań – Nośność złączy na gwoździe. 
 PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna – Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. 

 

Roboty ziemne 

 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podziały i Opis Gruntów. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych. 

 Elementy stalowe: 

Wszystkie elementy konstrukcji wykonane z kształtowników stalowych w niniejszej 

dokumentacji posiadać będą zabezpieczenie przed korozją przez przygotowanie powierzchni i 

naniesienie elektrolitycznej powłoki cynkowej o grubości nie mniejszej niż 50m. 

Dodatkowym zabezpieczeniem będą warstwowe powłoki malarskie. Niniejszy projekt wymaga 

wykonania antykorozyjnych powłok malarskich z wykorzystaniem dwuskładnikowych farb na bazie 

modyfikowanego epoksydu o wysokiej zawartości części stałych, niskiej zawartości lotnych związków 

organicznych i długoterminowej trwałości. Zastosowana powłoka: 

 

- musi utwardzać się nawet po zanurzeniu w wodzie morskiej; 

- ciężar właściwy nie mniejszy niż:    1,62 kg/l; 

- objętościowa zawartość substancji stałych: nie mniej niż: 85% (+/- 3%); 

- lepkość [przy 20°C]:      > 950 mPa s; 

- kolor:       RAL5021 

 

Przygotowanie podłoża: powierzchnia stalowa oczyszczona przez czyszczenie strumieniowo 

ścierne do stopnia czystości co najmniej 21/2 wg PN-ISO 8501-1:2007 (lub SSPC-SP6); powierzchnia 

sucha pozbawiona tłuszczu i kurzu. Powłokę ochronną należy wykonać po przygotowaniu i 

pozytywnej ocenie powierzchni zgodniej z PN-ISO 8504:2000. Powłokę nałożyć należy w/g poniższej 

technologii (uwzględnia podłoże zabezpieczone przez ocynkowanie): 

 

 nałożenie warstwy gruntującej powierzchnię ocynkowaną 

o grubości nie mniejszej niż:      40m; 

 nałożenie warstwy zasadniczej o grubości nie mniejszej niż:  200m; 

 nałożenie warstwy zasadniczej o grubości nie mniejszej niż:  360m; 

 nałożenie warstwy zewnętrznej o grubości nie mniejszej niż:  60m. (ochrona UV); 

 

Elementy stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed montażem. Po montażu 

należy uzupełnić ewentualne ubytki powłok malarskich. 

 

 Stalowe pale fundamentowe cześć nadwodna: 

Nośne pale stalowe konstrukcji mola podlegają zabezpieczeniu przed korozją przez 

naniesienie warstwowych powłoki malarskich. Niniejszy projekt wymaga wykonania antykorozyjnych 

powłok malarskich z wykorzystaniem dwuskładnikowych farb na bazie modyfikowanego epoksydu o 

wysokiej zawartości części stałych, niskiej zawartości lotnych związków organicznych i 

długoterminowej trwałości na odcinku od głowicy do rzędnej +0,75m npm. Minimalne wymagania dla 

farby do wykonania powłoki ochronnej: 

- musi utwardzać się nawet po zanurzeniu w wodzie; 

- ciężar właściwy nie mniejszy niż:    1,62 kg/l; 
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- objętościowa zawartość substancji stałych: nie mniej niż: 85% (+/- 3%) 

- lepkość [przy 20°C]:      > 950 mPa s; 

- kolor:       RAL5021 

 

Przygotowanie podłoża: powierzchnia stalowa oczyszczona przez czyszczenie strumieniowo ścierne 

do stopnia czystości co najmniej 2
1
/2 wg PN-ISO 8501-1:2007 (lub SSPC-SP6); powierzchnia sucha 

pozbawiona tłuszczu i kurzu. Powłokę ochronną należy wykonać po przygotowaniu i pozytywnej 

ocenie powierzchni zgodniej z PN-ISO 8504:2000. Powłokę nałożyć należy w/g poniższej technologii: 

 

 nałożenie warstwy gruntującej o grubości nie mniejszej niż:  200m; 

 nałożenie warstwy zasadniczej o grubości nie mniejszej niż:  400m; 

 nałożenie warstwy zewnętrznej o grubości nie mniejszej niż:  60m. (ochrona UV); 

 

Elementy stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed montażem. Po montażu 

należy uzupełnić ewentualne ubytki powłok malarskich. 

 

 Stalowe pale fundamentowe cześć podwodna: 

Nośne pale stalowe konstrukcji mola podlegają zabezpieczeniu przed korozją również w 

części podwodnej, tj.: od 0,25m poniżej poziomu dna do rzędnej „pod oczepem” przez wykonanie 

systemu zabezpieczenia antykorozyjnego pali. Realizacja zaprojektowanych prac budowlanych 

wymaga wykonania podwodnego antykorozyjnego systemu ochrony składającego się z czterech 

warstw technologicznych o trwałości nie mniejszej niż 30 lat: 

 

Warstwa I miękka, trwale plastyczna masa (pasta) na bazie nasyconych 

węglowodorów ropopochodnych, nierozpuszczalna w wodzie morskiej, z dodatkiem 

obojętnych wypełniaczy i środków pasywnych stanowiąca inhibitor korozji o 

właściwościach: 

   -zawartość części stałych nie mniej niż: 100%; 

   - ciężar właściwy nie mniejszy niż: 1,08 g/cm
3
, wg. ISO 2811; 

   - objętość właściwa:   925 cm
3
/kg; 

   - temperatura zapłonu:   > 180°C; 

   - temperatura topnienia:  < 100°C; 

   - temperatura max stosowania:  < 70°C; 

   - temperatura aplikacji:   od 5°C do 40°C; 

   - minimalna wartość pokrycia:  nie mniej niż 450g/m
2
; 

 

Warstwa II miękka, trwale plastyczna masa (pasta) na bazie nasyconych 

węglowodorów ropopochodnych, nierozpuszczalna w wodzie morskiej, z dodatkiem 

obojętnych wypełniaczy, włókien wzmacniających i modyfikatorów termicznych 

stanowiąca uszczelnienie wodoodporne o właściwościach: 

-zawartość części stałych nie mniej niż: 100%; 

   - ciężar właściwy nie mniejszy niż: 0,74 g/cm
3
, wg. ISO 2811; 

   - objętość właściwa:   1350 cm
3
/kg; 

   - temperatura zapłonu:   > 180°C; 

   - temperatura topnienia:  < 85°C; 

   - temperatura max stosowania:  < 75°C; 

   - temperatura aplikacji:   od 5°C do 40°C; 

   - minimalna wartość pokrycia:  nie określa się; 

 

Warstwa III elastyczna taśma zabezpieczająca, z rdzeniem z włókna 

syntetycznego, taśma zaimpregnowana, w pełni pokryta masą na bazie nasyconych 

węglowodorów ropopochodnych, nierozpuszczalna w wodzie morskiej, z dodatkiem 

obojętnych wypełniaczy o właściwościach: 

-zawartość części stałych impregnatu nie mniej niż: 100%; 

  - ciężar właściwy nie mniejszy niż:   1,62 kg/m
2
; 
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  - grubość taśmy nie mniejsza niż:   1,3 mm; 

  - wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż:  200N/50mm; 

  - paroprzepuszczalność nie większa niż:  0,006%; 

  - temperatura topnienia:    > +248°C; 

  - temperatura max stosowania:    < 60°C; 

  - temperatura aplikacji:    od 5°C do 35°C; 

  - minimalna wartość pokrycia:  zakład spirali min 55%; 

       zakład po długości min.: 200mm; 

Zalecana szerokość taśmy dla pali ᴓ508/12,5mm to nie więcej niż: 150mm. 

 

 Warstwa IV sztywna membrana z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) w 

elementach łupinowych z zamkami skręcanych na zakład obwodowy przy pomocy 

ściągów śrubowych o następujących właściwościach: 

 - grubość membrany nie mniejsza niż:   2,35mm; 

 - wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż:  21 N/mm
2
 [wg. ASTM D 638]; 

 - wydłużenie przy zerwaniu nie mniejsze niż:  700% [wg. ASTM D 638]; 

 - odporność uderzeniowa membrany nie mniejsza niż: 20 J [wg. DIN EN 12068]; 

 - temperatura max stosowania:    < 70°C; 

 - temperatura aplikacji:    od 5°C do 70°C; 

 - minimalna wartość pokrycia: zakład obwodowy min.: 0,15 m; 

     zakład po długości min.: 0,30 m; 

 

Zalecana szerokość elementów membrany ochronnej dla pali ᴓ508/12,5mm to nie więcej niż: 

1000mm. W łączeniach zamków należy stosować wyłącznie łączniki śrubowe min M8 ze stali gatunku 

1.4301. Długość łączników dostosować do zakładu obwodowego membrany ochronnej przy założeniu 

uzyskania siły napinającej membranę rzędu od 4,50 do 9,00 N/m. Przy montażu stosować wyłącznie 

klucze dynamometryczne. 

 

Przygotowanie podłoża: 

 

Wstępne czyszczenie powierzchni bocznej pali, powierzchnia stalowa oczyszczona przez 

czyszczenie strumieniowe do stopnia czystości co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1:2007 (lub SSPC-

SP3); powierzchnia pozbawiona: zanieczyszczeń organicznych (glony, porosty, skorupiaki itp.), 

ostrych krawędzi, odprysków, zgorzelin, rdzy płatowej itp, czyszczenie strumieniowe z wykorzystaniem 

hydromonitoringu, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 250 bar przy wydajności strumienia wody nie 

mniejszej niż 400l/h; 

 

Zasadnicze czyszczenie powierzchni bocznej pali, czyszczenie strumieniowo – ścierne z 

wykorzystaniem hydromonitoringu, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 450 bar, przy wydajności 

strumienia wody nie mniejszej niż 180l/h. Jako ścierniwa należy użyć naturalnego piasku 

kwarcowego. Przed przystąpieniem do realizacji etapu prac Wykonawca ułoży na dnie pod 

czyszczonym elementem zbierak osadu czyściwa oraz rozłoży wokół pala barierę antyrozlowową 

pływającą o wysokości grzebienia przegrody w części podwodnej nie mniejszej niż 0,30m. Wymagany 

stan oczyszczenia powierzchni oczyszczonej części elementu stalowego znajdującego się pod wodą 

to: St 3 wg. PN-ISO-8501-1:2007 (lub SSPC-SP4). 

 

Wykonanie systemu zabezpieczającego: 

 

Ręczne nanoszenie warstwy masy podkładowej, zgodnie z procedurami prowadzenia prac 

nurkowych ręcznie na całej powierzchni bocznej pala nakłada się warstwę podkładową, wyrównującą 

wżery korozyjne w powierzchni elementu metalowego, grubość nanoszonej powłoki jednorazowo nie 

mniejsza niż: 1,50 mm i nie większa niż:2,00mm, ilość nakładanych powłok: 2 warstwy. 

 

Ręczne nanoszenie warstwy masy uszczelniającej, zgodnie z procedurami prowadzenia prac 

nurkowych ręcznie na całej powierzchni bocznej pala nakłada się warstwę uszczelniającą, niezbędne 
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jest zachowanie ciągłości całej nakładanej warstwy na powierzchni elementu metalowego, grubość 

nanoszonej powłoki jednorazowo nie mniejsza niż:2,50mm, ilość nakładanych powłok: 2 warstwy. 

 

Ręczne owijanie zbrojoną taśmą HDPE, zgodnie z procedurami prowadzenia prac nurkowych 

ręcznie na całej powierzchni bocznej pala owija się taśmą HDPE stabilizującą i ochraniającą 

naniesioną masę uszczelniającą, skok śrubowego owinięcia nie może być mniejszy niż 50% 

szerokości użytej taśmy, końce robocze taśm należy łączyć ze sobą na odcinku min 80 cm poprzez 

jednokładne nałożenie, zbrojenie taśmą nakłada się jednowarstwowo. 

 

Ręczny montaż zewnętrznej warstwy ochronnej, zgodnie z procedurami prowadzenia prac 

nurkowych ręcznie na całej powierzchni bocznej pala okłada się łupinami z HDPE stanowiącej 

zewnętrzną warstwę ochraniającą naniesiony inhibitor, taśmę stabilizującą oraz warstwę 

uszczelniającą, łupiny montuje się bezpośrednio jako elementy na palu, zakład po długości 

umocnienia wynosi min 30 cm, umocnienie nakłada się jednowarstwowo. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom oraz wariantowe stosowanie materiałów. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Jeżeli w 

dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział ewentualność wariantowego zastosowania 

materiałów, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inżyniera o zamiarze selekcji konkretnego 

materiału z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego użyciem (najlepiej przed jego zakupem w celu 

uniknięcia ewentualnych strat finansowych). 

 

Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub osoby wyznaczone prze 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

Wykonanie uzupełniającego planu batymetrycznego 

Wykonany plan batymetryczny akwenu, który jest zapisem wykonanych pomiarów 

hydrograficznych,  powinien zawierać informacje w zakresie: 

 nazwa i numer planszetu, 

 skala, 

 nazwa urządzeń hydrograficznych, geodezyjnych, 

 układ współrzędnych i odwzorowanie, 

 pionowy układ odniesienia, 

 dane osoby (imię, nazwisko, nr uprawnień hydrograficznych) wykonującej pomiary,  

 dane osoby, która opracowała sondaż, 

 dokładna data wykonania pomiarów i skartowania, 

 siatka kwadratów opisanych na marginesie mapy za pomocą współrzędnych danego 

układu, 

 odwzorowanie sytuacji – odniesienie względem linii wody, 

 wrysowanie izobat. 

 

Wykonanie map do celów projektowych 

Podstawą opracowania map do celów projektowych  są przepisy Rozporządzania Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
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budownictwie. Ponieważ treścią mapy do celów projektowych są na podstawie art. 2 pkt. 7 ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne aktualne informacje o elementach ewidencji 

gruntów i budynków  oraz o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, więc 

mapa do celów projektowych powinna zawierać te informacje. Szczegółowy zakres informacji objętych 

ewidencją gruntów i budynków został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zakres ten obejmuje 

również dane dotyczące użytków gruntowych i klas gleboznawczych. 

1.1.5 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji. 

Nie dotyczy. 

1.1.6 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto. 

Nie dotyczy. 

1.1.7 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników. 

Nie dotyczy 

1.1.8 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

Obmiary pionowe poszczególnych warstw powinny być wykonane z minimalną dokładnością 

do 1 cm. Obmiary poziome powinny być wykonane z minimalną dokładnością 1 cm (w zakresie 

odchyleń od osi ostrogi) oraz 0,1 m dla długości. Tolerancja wykonawcza elementów i 

prefabrykatów liniowa, +/- 5mm. Zastrzega się potrzebę wykonywania pomiarów miąższości 

wszystkich warstw zwymiarowanych w projekcie w celu: 

 stwierdzenia zgodności wykonania z wcześniej zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem budowlanym; 

 późniejszego wniesienia ich do dokumentacji powykonawczej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza nieuzasadnionej możliwości przekroczeń większych niż 

określona powyżej dokładność pomiarów. Nie dotyczy to tolerancji ustanowionych na poziomie 

zapisów określonych w dokumentacji projektowej. 

 

1.1.9 Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. 2020 poz. 310, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020 poz. 215, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 

397 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020 poz. 680, ze 

zm.) 
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj. Dz. U. 2020, poz. 998, 

ze zm.) 
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020, poz. 680, ze 

zm.) 
 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski. (tj. Dz. U. 2018, poz. 2175, ze zm.) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1568, ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi 
śródlądowe (Dz. U. 2018 poz. 576, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania 
żeglugi przez statki morskie (Dz. U. 2020 poz. 894, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac 
podwodnych, a także wzorów tych dokumentów (Dz. U. 2015 poz. 1794, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 
kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014 poz. 1686, 
ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 
wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2015 poz. 1535, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r, poz,: 1210, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 
2010 nr 126 poz. 856, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. 2018 poz. 963, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. 2003 nr 212 poz. 2072, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujacych 
(Dz. U. 2018 poz. 2147, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. 2018, poz. 802, ze 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211, 
ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków 
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007 nr 199 poz. 1440, ze zm.) 

 Rozporządzenie z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego 
uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. 2015 poz. 48, ze zm.) 
 

 Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Opracowane przez 

Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. Wydanie 1997 r. 

 

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy. 

Wśród podstawowych prac towarzyszących realizacji inwestycji należy wyróżnić: 

 

 prace zabezpieczające wykonane roboty przed ewentualnymi spiętrzeniami  

sztormowymi, mogą być znacznie zminimalizowane poprzez zastosowanie odpowiedniej 

technologii prac, określającej m.in. długość jednorazowo wykonywanego odcinka 

zabezpieczenia brzegu; 
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 prace wykonywane na obszarze wód śródlądowych musza być wcześniej zabezpieczone 

poprzez wykonanie zatwierdzonego przez Zamawiającego oznakowania nawigacyjnego 

(po realizacji inwestycji nie przechodzą na stan Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia). 
 wykonanie kompletnej zabudowy wraz z jej uzbrojeniem we wszystkie niezbędne media 

zaplecza technicznego budowy umożliwiającej prowadzenie narad technicznych 

Zamawiającemu. Całkowite koszty budowy, rozbiórki i utrzymania ponosi Wykonawca 

robót. 

 rozbiórka istniejących obiektów hydrotechnicznych; 
 

Do zadań Wykonawcy należy również: 

 wykonanie uzupełniającego planu batymetrycznego dla planowanego obszaru działań 

inwestycyjnych 

 opracowanie projektu wykonawczej wraz z technologią prowadzenia robót; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych, w pełnym 

zakresie pozwalającym na wniesienie informacji  o nowych obiektach do zasobu 

geodezyjnego. 

 powyższe opracowania wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

1.2.2. Architektura. 

Nie dotyczy 

1.2.3. Konstrukcja. 

Założenia projektowe dla konstrukcji pomostu stałego: 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi 

przez Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 

Założenia projektowe dla konstrukcji pomostu pływającego: 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi 

przez Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 
 

Założenia projektowe dla konstrukcji slipu stałego: 
Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi 

przez Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

  

Założenia do urządzeń nawigacyjnych 

Uwaga!!! Zastosowanie lampy nawigacyjnej wg zaleceń i rekomendacji 

międzynarodowego morskiego systemu oznakowania nawigacyjnego IALA. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inspektoratu Oznakowania Nawigacyjnego 

odpowiedniego Urzędu żeglugi Śródlądowej o terminie rozpoczęcia poszczególnych etapów 

przebudowy, w celu nadania odpowiednich Wiadomości i Ostrzeżeń Nawigacyjnych przez Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Minimalny termin przekazania informacji - 14 dni przed 

przystąpieniem do prac. 

 Przedmiotowe obiekty hydrotechniczne powinny być oznakowane znakami specjalnymi 

wyznaczającymi linię przebiegu przeszkody. 

 W odniesieniu do pomostu stałego może zaistnieć konieczność instalacji światła głowicowego 

wraz z włączeniem go do systemu oznakowania nawigacyjnego na głowicy przedłużonej ostrogi 

portowej. 

Minimalne właściwości tymczasowego znaku nawigacyjnego:  

Dane dotyczące lampy nawigacyjnej na potrzeby prac związanych z budową pomostu stałego: 
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 Typ lampy: FA143) (przykładowy producent: Pharos Marine) 

 Kolor świecenia: uzgodnić; 

 Źródło światła: diody LED 

 Zasięg świecenia: ok. 2 Mm, możliwość regulacji natężenia światła; 

 

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z przebudową ostrogi portowej, tymczasową 

lampę nawigacyjną wraz z wyposażeniem należy przekazać Zamawiającemu. 

1.2.4. Instalacje. 

A. Instalacja elektryczna. 
 Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi przez 

Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

B. Instalacja sanitarne. 
Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi przez 

Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

1.2.5. Wykończenia. 

 Hydrotechniczne konstrukcje planowane do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji 

powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób unikający powstawania wyraźnych kątów w 

konstrukcji w perspektywie rzutu pionowego. Nie dopuszcza się możliwości wystąpienia raków, 

zacieków itp. w przypadku wykonywanych robót żelbetowych, które muszą być wykończone na 

gładko. 

 

1.2.6. Zagospodarowanie terenu. 

Zgodnie z opisem technicznym opracowanego projektu budowlanego i decyzjami 

administracyjnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji PFU oraz uwagami wniesionymi przez 

Inwestora w niniejszym PFU, patrz: ZPFU-DP, ZPFU-DF. 

 

1.3 Opis wymagań. 

1.3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

Podano w pkt. 1.2.3. niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podano w punkcie 1.1 niniejszego programu 

funkcjonalno użytkowego w podpunktach „Element – warunki odbioru prac”. 

 

Dodatkowo obowiązują warunki określone w części wykonawczej projektu budowlanego w 

przypadku gdy projektant określi potrzebę ich powstania w celu doprecyzowania warunków 

określonych w niniejszym opracowaniu. Warunków tych nie wolno zmieniać, można je sprecyzować 

poprzez zastosowanie dodatkowych obostrzeń w przypadku wystąpienia takiego wymogu.  

W zależności od środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych prowadzonych w strefach 

szczególnego zagrożenia od wykonawcy wymagać się będzie prawidłowej organizacji robót 

budowlanych które przede wszystkim powinna zapewniać: 
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- Wykluczenie samoistnego i niekontrolowanego wpadania rozbieranych elementów 

budowli do wody; 

- Bezwzględny zakaz prowadzenia prac nurkowych w czasie wykonywania innych robót 

rozbiórkowych lub montażowych nie wymagających zaangażowania nurków. W 

przypadku konieczności prowadzenia prac podwodnych prace nadwodne muszą być 

prowadzone ze wzmożoną ostrożnością i w sposób zapobiegający stwarzaniu 

niebezpieczeństwa dla nurków przebywających pod wodą: 

- Ilość sprzętu ratunkowego musi odpowiadać liczbie pracujących; 

- Określenie i egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach transportowych związanych 

z przemieszczaniem elementów ciężkich; 

- Określenie i egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach ziemnych; 

- Określenie i egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach podwodnych; 

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót; 

- Wykonawca robót powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej; 

- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

2.0 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Inwestycja posiada prawomocną decyzje pozwolenia na budowę: 

Decyzja administracyjna. Pozwolenie na budowę, sygn.: WUIA.VI.6740.2013-

5.2018.AMK.398022 z dnia: 01.08.2019r. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający, Politechnika Gdańska w Gdańsku oświadcza, iż posiada prawomocną decyzję 

do dysponowania terenem na cele inwestycyjne objęte niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym. 

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

Wszystkie niezbędne informacje podano w powyższych punktach. Pozostałe zostały podane 

w wykazie załączników. 


