

Gdańsk, 23 .11.2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZZ/24/057/2022 na dostawę odczynników i produktów chemicznych realizowaną w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że zmienia:

1. w treści ogłoszenia o zamówieniu:

- ust. 2 rozdziału II

Było:

2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Jest:

2. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

- ust. 4 rozdziału II w części 2 poprzez wyłączenie poz. 7 Kolagenaza/Dyspaza i przeniesienie do części 5
- rozdział IV

Było:

Termin wykonania zamówienia: część 2 do 4 tygodni

- Jest:

Termin wykonania zamówienia: część 2 i 5 do 4 tygodni

2. Załącznik nr 1 tj. Formularz oferty w związku z wyłączeniem poz. 7 Kolagenaza/Dyspaza i przeniesieniem do części 5

3. zmianę Załącznika nr 2 tj. wzoru umowy:

- w § 2, ust. 1 poprzez dodanie zapisu: część 5: do tygodni od dnia zawarcia umowy
- w § 2, ust. 3:

Było:

3. Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8.00-14.00 (...).

Jest:

3. Dostawa musi nastąpić w dni robocze Zamawiającego w godzinach 8.00-**15.30** (...).

- w § 2, ust. 9:

Było:

9. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. (...).

Jest:

9. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie będzie dłuższy niż **21** dni kalendarzowych. (...).

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZATWIERDZAM:

Na oryginale pieczęć i podpis
Z-ca kanclerza ds. infrastruktury
mgr Anna Gerlach